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Z.270.1.14.2020                                                                                                   Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

 

I.1 Pielęgnowanie upraw 

 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące 

do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 

różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

  MB  

MOT-TAL 
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 
talerzach 

TSZT 

MOT-TAL 2 
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 
talerzach ( zabieg II) 

TSZT 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 
w uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 
w uprawach pochodnych (zabieg 2) 

Ha 

 
Standard technologii dla czynności MOT-TAL obejmuje: 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności  
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
wykonywany poprzez motyczenie (motyczenie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki                   
w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich poza 
obrysem talerza/placówki). Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą 
zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie 
sadzonek .  
 
Standard technologii dla czynności KOSZ-CHN obejmuje: 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności  
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie 
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wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową z użyciem tarczy do 
wykaszania bez możliwości użycia urządzenia z  żyłką)- na całej powierzchni wskazanej przez 
zamawiającego. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać 
odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek .  

Na powierzchni uprawy między talerzami i placówkami musi pozostać istniejące 
odnowienie naturalne (zgodne ze składem gatunkowym uprawy), które nie zagraża uprawie. 
  

W przypadku gdy w/w czynności nie będą obejmować całej powierzchni 
uprawy/odnowienia naturalnego lokalizacja i rozmiar powierzchni zabiegu będzie wskazany 
w terenie przez zamawiającego. 

 

Dział II – Ochrona lasu 

 

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną – VAT 8% 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-REPEL 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów 

przeciw zgryzaniu 
HA 

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dostarczenie repelentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  na pozycję roboczą. 

- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) 
oraz przygotowanie narzędzi do nakładania, 

- zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości: 

- gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św pączek 
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. 
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na 
powierzchni uprawy.   

- oczyszczenie urządzeń, 

- zdanie opakowań do wskazanego miejsca. 

- materiały zapewnia Zamawiający. 

 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych HM 

KOR-SŁUP Korowanie słupków grodzeniowych SZT 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię  
• wymianę słupów na nowe (rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną   
               zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między  
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               słupkami wynosi 5 m  (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod  
               kątem 45 stopni oraz wykonaniem jednej podpory w połowie między słupkami. 
• korowanie słupków grodzeniowych, 
• naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu   
               Nadleśnictwa, na koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego  
               użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do magazynu Nadleśnictwa) 
• naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji 
• fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej  
Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu, a Wykonawca 
gwoździe, skoble, drut. Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane 
odrębnie.  Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 

 

II.2. Konserwacja starych budek lęgowych – VAT 8% 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych SZT 

 
 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
1) dojazd do  budek, schronów; 
2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp; 
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, 

itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu  
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich Zamawiającemu. 

  Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

 

 

 
II.3. Usuwanie drzew niebezpiecznych – VAT 8% 

 
 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

USUW-DRZE Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- prace polegające na ścince i obaleniu pojedynczych drzew martwych i obumierających (np.: 

na powierzchniach roboczych lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu lub mieniu 

na dużą skalę) i pozostawieniu ich do naturalnego rozkładu. Ścinka rozliczana będzie stawką 

za 1 m3  wg. ewidencji prowadzonej przez miejscowego leśniczego.    
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II.4. Korowanie pułapek klasycznych – VAT 8% 
 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

KOR-ŚW Korowanie pułapek klasycznych M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- prace polegające na okorowaniu surowca zasiedlonego przez owady, przy pomocy urządzeń 

mechanicznych lub ręcznych. Surowiec powinien być okorowany bardzo dokładnie, tak by na 

drewnie nie pozostawić żadnych płatów kory i łyka. Miejsce oraz surowiec przeznaczony do 

zabiegu wskaże miejscowy leśniczy. Zasiedloną korowinę należy zakopać na głębokość min. 

30 cm lub wywieźć poza obszar zagrożony (dotyczy stadium poczwarki i młodego imago).  

 

II.5.  Zwalczanie szkodników wtórnych – usuwanie posuszu – VAT 8% 
 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

USUW-POSU Usuwanie posuszu M3 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 
- prace związane z usuwaniem posuszu oraz dbaniem o stan sanitarny i zdrowotny lasu. 

Drewno które będzie spełniało normy techniczne będzie pozyskiwane i zrywane wg. stawki 

jednostkowej dla pozyskania i zrywki drewna, natomiast posusz nie spełniający norm 

technicznych będzie tylko obalony wg. stawka za m3 i pozostawiony do naturalnego rozkładu. 

Posusz do wycięcia wskaże miejscowy leśniczy.  

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Pozyskanie drewna 

 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką-  góry 1M3 

Pozyskanie drewna jest wykonywane w technologii: pozyskania pilarką z użyciem narzędzi i 
urządzeń pomocniczych.  
Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 
 

a) Tereny górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 
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01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 
800 m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 
50% powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże 
IV i starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości 
powyżej 800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe 
w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem 
morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 
% powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku 
położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe 
w IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad 
poziomem morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

Informacje o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku 
nr 3.1 do SIWZ. Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych 
zostały wykazane w załącznikach do SIWZ nr 3.3. 

 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć   Grupy czynności 

Pozostałe cięcia rębne  IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, IVDS, IVDUS, 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

TPP,  

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
z pozyskaniem masy 

CP-P, TWP,  

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,  

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a).  
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

a) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 
c) termin realizacji zlecenia, 
d) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
e) ograniczenia sprzętowe, 
f) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
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g) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane  
w zleceniu. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka 
łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. Po zakończeniu prac 
pozyskaniowych należy także uporządkować powierzchnię manipulacyjną tj. uprzątnąć 
śmieci. 
2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew 
trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z 
wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 
3. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia 
należy odrzucić gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po 
manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty.  
Odrzuceniu podlegają również gałęzie z szlaków wskazanych przez Zamawiającego w 
zleceniu.  
4. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie 
Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Lokalizacja umieszczenia tablicy będzie 
wskazana przez leśniczego.  
5. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 
operacyjnych i ich stan, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy 
do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w 
przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody 
także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia. 
Dodatkowo do protokołu przekazania powierzchni zamawiający przekazuje wykonawcy szkic 
powierzchni z zaznaczonym przebiegiem i określeniem stanu istniejących szlaków 
zrywkowych. 
6. Ścinkę drzew iglastych i liściastych wyznaczonych przez właściwego terytorialnie 
leśniczego lub podleśniczego wraz z ich obaleniem, okrzesaniem i manipulacją sortymentów 
zgodnie z obowiązującymi normami (optymalna manipulacja, która umożliwi pozyskanie 
najlepszych jakościowo sortymentów) oraz donoszenie do stosu drewna 
średniowymiarowego na odległość 20 m. W drewnie  średniowymiarowym S2 przewidziane 
jest pozyskanie drewna długiego (powyżej 1,5 m), natomiast  w wielkowymiarowym drewna 
o długości od 3 m. Wielkości wskazane w układzie sortymentowym pozyskania drewna 
zawartym w SIWZ są oparte o szacunki brakarskie, a faktyczny rozmiar prac w tym zakresie 
zlecany Wykonawcy może się różnić do 25% w stosunku do zakresu wskazanego w układzie 
sortymentowym pozyskania drewna zawartym w SIWZ, co nie może być podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych (CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, 
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3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin  
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym iglastym i 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar (zgodnie z warunkami 
technicznymi), ocenę występujących wad i ewentualną manipulację.  
 
6) W okresie wegetacyjnym do 15 września dla gatunków beztwardzielowych (Bk, Brz, Jw) 

drzewa po ścince należy pozostawić na okres około 2 tygodni  bez okrzesania – w celu 
odciągnięcia soków. Wskazanie do zastosowania niniejszego wymogu technologicznego 
zostanie przekazane w treści zlecenia prac. 

 
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku z ich wyrobieniem zgodnie z 
warunkami technicznymi. 
 

Ścinamy tylko drzewa wyznaczone przez właściwych terytorialnie leśniczych lub 

podleśniczych. Ścięcie drzew niewyznaczonych skutkuje odbiorem bez kosztów pozyskania. 

 Ścinka drzew niewyznaczonych może w określonych sytuacjach zostać uznana za nienależyte 

wykonanie umowy i skutkować odpowiedzialnością na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie cywilnym 

 

 

III.2 Zrywka drewna 

2.1.  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 
 
Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W i S1)  
w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego  
i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem  
i rozładunkiem.  
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi od 3 do 4 m. Zrywkę 
należy prowadzić szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej 
odległości. 
Zrywka drewna obejmuje: 

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 

b. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Zarządzenia 51 DGLP z dnia 30.09.2019. 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zbiegu. 
2. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi). 
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3. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego  
w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową  
i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji, oraz szlakach przebiegających przez inne wydzielenia (po których odbywała się 
zrywka)  Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego 
(opisanego w protokole przekazania) tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody 
opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. Poprawa polega na 
wyrównania kolein i udrożnienie  odpływów. Do poprawy (polegającej na wyrównaniu 
kolein) podlegają szlaki z koleinami pow. 20 cm. głębokości. 
4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 
5. Stosy i mygły,  należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ 
powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem (zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Zarządzenia 51 DGLP z dnia 30.09.2019. zał. nr 2). Stosy należy układać oraz 
zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP np. kołyską. 
6. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 

sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 
7. Przy zrywce przez rowy przydrożne zaleca się wyłożenie ich drewnem dłużycowym 
umożliwiającym przejazd, które po zakończeniu prac zrywkowych należy usunąć. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku 3.2 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy 
rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i 
technologii zrywki środka zrywkowego.  

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną 
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

III.3 Szlaki operacyjne – w warunkach górskich 

3.1. 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

NOWE-SZLA Wykonanie szlaku zrywkowego MB 

STARE-SZLA Remont szlaku zrywkowego MB 

DYLOW-SZLA Wykonanie dylowanek  MB 
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Wykonanie szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje): 
1) usunięciem poprzez ścinkę przeszkadzających drzew i krzewów,  
2) odspojenie gruntu na szerokość 3 m   w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów) i 
przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz 
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 
35 % i poprzecznym 8% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu w nasypie (w sytuacjach 
wyjątkowych możliwe jest wykonanie szlaku o nachyleniu do 40%),   
3) odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez 
wykonanie poprzecznych spływek w miejscach wynikających z ukształtowania terenu oraz 
dodatkowo we wskazanych miejscach. 
Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez Zamawiającego. 
Pracę należy wykonać przy użyciu spycharki gąsienicowej. 
 
Naprawa szlaku operacyjnego (zakres prac obejmuje): 
1) bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez 
ścinkę, przeszkadzających drzew i krzewów, 
2) wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń 
(wynikających z obsypania, lub obsunięcia) na szerokość 3 m w gruncie rodzimym (nie licząc 
nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek w 
miejscach wynikających z ukształtowania terenu oraz dodatkowo we wskazanych miejscach. 
Prace te należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, 
3) remontem mostków przy zjazdach ze szlaków zrywkowych na drogi wywozowe lub  
w miejscach wskazanych. 
Poprawę istniejących szlaków zrywkowych należy uzgodnić z właściwym terenowo 
Leśniczym. 
 
 
Wykonanie dylowanek /tymczasowych przejazdów przez potok obejmuje następujące 
czynności: 
1) przetransportowanie drewna z miejsca wskazanego na terenie leśnictwa do miejsca 
wykonania dylowanki, 
2) przygotowaniem terenu (usunięcie warstwy humusu, wyrównanie, odwodnienie  
i zagęszczenie gruntu), 
3) ułożenie legarów i dyli szerokości od 3 m do 4 m, przymocowanie dyli do legarów, 
równomierne zasypanie dylowanki warstwą gruntu grubości min. 20 cm i zagęszczenie 
nasypanego gruntu. 

4) Przy wykonaniu tymczasowego przejazdu przez potok należy ułożyć legary w sposób 
który nie zaburzy struktury ani przepływu cieku.   

5) Alternatywnie do wykonania tymczasowych przejazdów przez potok możliwe jest 
wykorzystanie płyt drogowych pełnych. Wykonanie przejazdu będzie obejmować następujące 
czynności: 

-  przetransportowanie płyt z miejsca wskazanego na terenie leśnictwa do miejsca 
wykonania tymczasowego przejazdu przez potok, 

-  przygotowaniem terenu (usunięcie humusu, wyrównanie, i zagęszczenie gruntu), 

- ułożenie płyt na szerokość od 3 m do 4 m., w sposób umożliwiający przeprowadzenie 
zrywki, 

- po zakończeniu zrywki z danej pozycji ściągnięcie i złożenie płyt w miejscu 
umożliwiającym załadunek płyt na samochód ciężarowy. 
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Wykonanie dylowanki /tymczasowych przejazdów przez potok należy uzgodnić z właściwym 
terenowo Leśniczym. 
 
Materiały do budowy dylowanki /tymczasowych przejazdów przez potok (tj. drewno, kotwy, 
gwoździe, płyty) zapewnia Zamawiający. 
 

III.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8% 

4.1 
  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CP Prace godzinowe - ciągnik pozyskanie H  

GODZ PIL Prace godzinowe pilarką H 

GODZ RP Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna H 

GODZ CW Prace godzinowe - ciągnik wywóz drewna H 
 
Prace godzinowe – ciągnik pozyskanie (GODZ CP)  
Prace godzinowe – ciągnik pozyskanie obejmuje czynności związane min. z: 
1. obalaniem drzew trudnych (np. pochylonych) i niebezpiecznych (złomy, wywroty)  
               z powierzchni manipulacyjnej przed przystąpieniem do właściwych prac 

pozyskaniowych,     
2. podciąganie pojedynczych sztuk drewna z upraw i młodników, 
 
Prace godzinowe pilarką (GODZ PIL)  
Prace godzinowe pilarką obejmują czynności związane min. z: 
1. dodatkowa manipulacja drewna cennego na składzie (np. okleina), 
2. obalaniem drzew trudnych (zwalonych, zawieszonych, złamanych, pochylonych w 

innym kierunku niż kierunek ciążenia) i niebezpiecznych (złomy, wywroty) przed 
rozpoczęciem prac na powierzchni manipulacyjnej przez ZUL.   

 
Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna (GODZ RP)  
Prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna obejmują czynności związane min. z: 
1. odrzuceniem gałęzi z szlaków zrywkowych, 
2. utrzymaniem drożności przepustów na drogach leśnych, 
3. ściąganie drzew zawieszonych przy użyciu narzędzi ręcznych (np. ściągacz linowy) z 

powierzchni manipulacyjnej przed przystąpieniem do właściwych prac 
pozyskaniowych.  

 
Prace godzinowe – ciągnik wywóz drewna (GODZ CW)  
Prace godzinowe – ciągnikiem wywóz drewna obejmuje czynności związane min. z:  
1. wyrównywaniem kolein na składzie powstałych przy wywozie drewna, 
2. przemieszczanie drewna wielkowymiarowego na składzie podczas manipulacji  
               i wywozu,  
3. mygłowanie pozostałego drewna na składzie po wywozie, 
4. podciąganie samochodów przy wywozie drewna w złych warunkach atmosferycznych 

(śnieg, błoto), 
5. podwóz (przemieszczanie) drewna stosowego po wywozie w celu skompletowania 

pełnego ładunku.    
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1 Utrzymanie punktów czerpania wody – VAT 8% 

 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

PUNKT WOD Utrzymanie punktów czerpania wody SZT 

 
Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- utrzymanie istniejących punktów czerpania wody - prace polegają na bieżących remontach              

i naprawach istniejących punktów czerpania wody (m.in. wykaszanie trawy, poprawa 

dojazdu). 

 

 

Dział V – Zagospodarowanie turystyczne 

 

V.1 Utrzymanie obiektów turystycznych 

 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

UT POZ-OB Utrzymanie obiektów turystycznych H  

 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- wykaszanie i odkrzaczanie, jak również usuwanie drzew zalegających  oraz stanowiących 
zagrożenie dla użytkowników ścieżek edukacyjnych, widokowych oraz szlaków 
turystycznych. 

- wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsc postoju pojazdów, obiektów turystycznych 
oraz przy tablicach informacyjnych od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsc 
postoju pojazdów oraz obiektów turystycznych  w porządku i czystości, w tym usuwanie 
połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka śmieci - wykonywana (w ustalonym 
przez leśniczego dniu) w okresie całego roku. 

- inne wg. potrzeb. 


