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UWAGI:

. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| OPISAMI.

) ) : 2. NALEZY PRZEWIDZIEG EWENTUALNA KONIECZNOSG WPROWADZENIA
D-1 papa terfnozgrzewc"”‘] wierzchniego_krycia ZMIAN WYNIKAJACYCH Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD PROJEKTANTA
deskowanie 3. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE

Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
przestrzen wentylowana | NORMAMI

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA

>

istn. ocieplenie z wetny min. 15ecm

istn. paroizolacja

5. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W SCIANIE ODDZIELENIA PPOZ
istniejacy strop zelbetowy ZABEZPIECZYC W KLASIE ODPORNOSCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE
Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | NORMAMI, OPISEM OCHRONY POZAROWEJ
tynk cem.wap. ORAZ OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
6. WYSTEPUJACE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIALOW NALEZY
S-1 tynk istniejqcy TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE. WSZYSTKIM WYSTEPUJACYM W NINIEJSZEJ
- y DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKGW TOWAROWYCH NALEZY PRZYPISAC
warstwa zbr. siatkg z widkna szklanego WYRAZY "LUB ROWNOWAZNY”
istniejqce ocieplenie ze styropionu 10cm 7. UZYTE W NINIEJSZYMI OPRACOWANIU NAZWY WELASNE MATERIALOW,
striejacy mur 2 gazobetonu 260 SPRZETOW, URZADZEK, SYSTEMOW | INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY
! PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE WZORZEC JAKOSCIOWY | SA PODANE
z tynkiem wewn. cem.—wap. W CELU OKRESLENIA WYMOGOW JAKOSCIOWYCH M STAWIANYCH,
W SZCZEGOLNOSCI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO
S-2 tynk istniejqcy BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) | AKTAMI WYKONAWCZYMI
- p DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RGWNOWAZNYCH
warstwa zbr. siatkq z widkna szklanego MATERIALOW, SPRZETOW, URZADZEN, SYSTEMOW | INNYCH, POD WARUNKIEM
ist. ocieplenie ze styropianu 5cm ZASTOSOWANIA TOZSAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH.
. ZAMIANA MATERIALOW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA
ist. mur z gazobetonu 26cm NADZORU INWESTORSKIEGO | PROJEKTANTA.

oo

z tynkiem wewn. cem.—wap. . WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM

ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW, ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA

S-2 tynk istniejqcy NALEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
- - ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO
warstwy zbr. siatkq z wtdkna szklanego ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.
ist. ocieplenie ze styropiqnu 5cm 9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKIII SLUSARKI | INNYCH ELEMENTOW
ist. mur z gazobetonu WBUDOWANYCH NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWORGOW.
st . 9 26cm 10.WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAZONE W INSTALACJE, WENTYLACUI
z tynkiem wewn. cem.—wap. MECHANICZNEJ NAWIEWNO—WYWIEWNEJ
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