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1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych, zwigzanych
z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogdinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ogoinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
¢ inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu
+  projektami powykonawczymi.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng, przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych
1.4.  Wykaz robdt objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA 1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45262800-9 Rozbudowa budynkow
GRUPA 3 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych oraz opraw elektrycznych
KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SAP i SO
KATEGORIA 45312200-9 Instalowanie alarméw wtamaniowych — SWIN i KD
KATEGORIA 45313100-5 Instalowanie wind
KATEGORIA 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
KATEGORIA 45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych
45332200-5 Hydraulika
45332300-6 Kladzenie upustow
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
KATEGORIA 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
GRUPA 4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA 45410000-4 Tynkowanie
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KLASA 45430000-0 Pokrywanie Scian i podiég
KATEGORIA 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukonczenie - czas na zakoriczenie Robét lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie



— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami

— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

— Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru

— Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowq

i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

— Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy

— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej

— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektéw istniejacych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi

—  Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut
zawartych w Umowie

— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu

—  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni

nastepcy tej osoby (lub osdb).

— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.61.  Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okre$lonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektoéw i materiatéw, do chwili
odbioru koficowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z kopiami
uzgodnien administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru robét

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robét wigczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice
informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
koficowego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatdw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

+  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich s zkodliwos¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji parstwowe;.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wtascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wiasciciela

tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢

wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzeh podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
nadzoru oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych,

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w

wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t, od daty rozpoczecia robét do

chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty
budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia rob6t, do momentu odbioru

ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane moga

zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu polecenia od Inspektora.
1.6.10. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktdre sg w

jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.



Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong,
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru lub
poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych
robot. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz
musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, nie
zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentaciji techniczne;,
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedq speiniaé wymagania dotyczace przepisdw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w Polsce
normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robo6t, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu
zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:

czes$¢ 0going opisujaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

sposoby przestrzegania zasad BHP

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robét

sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot

cze$¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

metode magazynowania materiatow

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

sposbb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

sposbb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robot

¢ sposbb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robét, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek, poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6Inosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji technicznej

# uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
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+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyn

+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw robét

+ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t oraz dane dotyczace jakos$ci materiatow

+ wyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jako$¢é wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow oraz orzeczenia o jako$ci materiatéw, beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

o protokoty sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek

z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja techniczng, ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym

w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m jako dlugo$¢ pomnozona przez
$redni przekro.

lloci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.
W razie braku migjsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi cze$ciowemu

+ odbiorowi koricowemu

¢ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

82. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce
w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci ii wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przejecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koAcowego rob6t, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

+ specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow Umowy

+ recepty i ustalenia technologiczne

¢ dzienniki budowy (oryginaty)

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

+ protokoty badan, sprawdzen

+ dokumenty po$wiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr w trakcie trwania gwarancji

Odbior w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr w trakcie trwania gwarancii bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztdw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie
zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC)
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p dzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych zasad dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze$ci biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie
przy ul. Bydgoskiej 63, na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem
doj$cia do windy, miejsc parkingowych dla 0séb niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowej, wykonany przez Pracownie
Projektowg arch. Grazyny Stojek w maju 2020 roku

Przedmiar rob6t, wykonany przez Pracownie Projektowg arch. Grazyny Stojek w czerwcu 2020 roku

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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STNR 1.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1.CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, zwigzanych

z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem doj$cia do windy, miejsc parkingowych dla os6b
niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogoinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t rozbiorkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan
zagospodarowania placu budowy na czas rob6t rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét
zasadniczych i pomocniczych.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- wyburzenie czesci $cian dziatowych i otworu drzwiowego w Scianie no$nej,
- powiekszenie otwordéw drzwiowych i okiennych w $cianach no$nych i dziatowych,
- wyburzenie podokiennikow w migjscu lokalizacji windy,
- wyburzenie Sciany wejSciowej do budynku
- wykucie wneki na tablice elektrycznag na parterze przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku
- skucie posadzki na gruncie w poziomie wyjscia ewakuacyjnego z budynku
- czeSciowe skucie trzech stopni schodowych prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego
- skucie wierzchnich warstw posadzkowych (PCV i wyktadziny dywanowe w pokojach i korytarzach,

lastryko w klatce schodowej i holu wej$ciowym)
- skucie zniszczonych podtozy betonowych (przyjeto 50 %)
- usuniecie ze $cian tapet w pokojach, lamperii olejnych w korytarzach i klatce schodowej, glazury w toaletach
- skucie zniszczonych i zawilgoconych tynkéw (przyjeto 30 % tynkow)
- demontaz wszystkich drzwi, okien, Scianek i drzwi przeszklonych, boazerii itp...
- demontaz drewnianych obuddw grzejnikéw wraz z parapetami i obudéw piondw kanalizacyjnych
- demontaz szaf wbudowanych w pokojach
- demontaz balustrady w klatce schodowej
- demontaz wszystkich instalacji, armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego, kratek wentylacyjnych,

listew ochronnych w korytarzach,
- demontaz rur spustowych, obrébek blacharskich, zadaszenia nad wej$ciem w $cianie wschodniej,
- zerwanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej
- skucie odspojonych tynkéw elewacyjnych i cokotow (przyjeto 30 %)
- rozebranie nawierzchni chodnikéw wzdtuz budynku
- skucie podestu ze schodami zewnetrznymi w miejscu lokalizacji windy
- skucie fragmentu nawierzchni betonowej przed planowang windg
- rozebranie kraweznikdw w miejscach korekty ksztattu drogi dojazdowej
- usuniecie ptotkéw ochronnych wzdtuz elewacji frontowej i betonowych stupkéw wzdtuz chodnika
- usunigcie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu projektowanych miejsc postojowych i chodnikow
1.4. Rozbiorki
Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzoér budowy.
1.5 Zagospodarowanie placu budowy
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczy¢:
— strefy bezpieczenstwa
— miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych
Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezpo$rednio na budowie, jak i 0sdb postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkarcow sasiednich budynkéw.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot rozbidrkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegotowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorgc pod
uwage bezpieczenstwo i higieng wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robot zostat
podany w opisie technicznym.
Caltos$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.
2. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
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3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

4.1. Zakres wykonania Rohot

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢:

— wszelkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidrkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczeristwa

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbiorkowego,

— wygrodzenie i 0znaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od $cian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi

oraz w odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementéw budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych powinno odbywaé sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbidrkowe beda prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposéb nie ucigzliwy dla istniejacych
funkcji i ich uzytkownikow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktéry oprocz porzadkowych danych powinien zawiera¢:
a) kolejnos¢ i sposéb wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych maja sie znajdowac robotnicy w czasie
rozbidrki, badz na ktdrych majg opierac sie drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatosé,

c) opis $rodkow zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiorce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzeni pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego
oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wptyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia
budzi pracujacych przy rozbiérce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiorkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

6. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogélne".

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

6.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr szeScienny [m?] dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych $cian, stropdw

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ST NR 1.1.2. ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z przebudowg
czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Osrodka Pomocy
Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem doj$cia do windy, miejsc parkingowych dla osob
niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét ogdinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

- wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

- obstuga geodezyjna budowy, sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych

— wykonanie partiami wykopu wzdtuz budynku pod ocieplenie $cian fundamentowych

— wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod podszybie windy i uzbrojenie terenu

— zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami

— zageszczenie i dosypanie gruntu wokét budynku i wyréwnanie terenu

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.1. Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementdéw wyszczegolnionych w pkt 1.3.
wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe itp.).

Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

2.2. Roboty ziemne

Wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet:

- koparko - tadowarka

- samochody ciezarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne"

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia Robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
sprawdzié, czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

4.2. Wykonanie wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:

Warstwa gorna o grubo$ci 20 ¢cm Is min.=1,00 na gtebokosci 20-50 cm od powierzchni Is min.=0,97. Odchylenia rzednych koryta
gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od
projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inspektora Nadzoru, sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okreslonych obiektow.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. itp.), ktére nie podlegajg pracom
rozbiorkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukeji, wg uzytkownikdw tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zaistniatej sytuacj.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia , ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych

i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki
zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny koszt
i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

5.1. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2. Kontrola jako$ci robét ziemnych

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoniczenia odpowiadajg wymaganiom
podanym w punkcie 4 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacii

| w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoriczeniu,

dokfadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

6.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokoSciowych sieci i osi obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb].
Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m?

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

7.1. Odbidr robét geodezyjnych

Odbior robdt zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokdt kontroli
geodezyjne;.

7.2. Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach, okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych okazato
sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-86-N-02207 Geodezja Terminologia lub réwnowazna

- PN-87-N-02251 Geodezja Osnowy geodezyjne Terminologia lub réwnowazna

- PN-78-N-02206 Obliczenia geodezyjne Podstawowe nazwy, okre$lenia i oznaczenia lub réwnowazna
- PN-N-99310 Pomiary realizacyjne Terminologia lub réwnowazna

- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. lub rbwnowazna

- PN-ISO 4463 Metody pomiarowe w budownictwie lub rGwnowazna

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. lub rbwnowazna

- Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, lub réwnowazna

- Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, lub réwnowazna

- Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, lub réwnowazna

- Wytyczne techniczne G-3.1i 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 2007 lub réwnowazna

- Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK lub réwnowazna

- PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. lub rbwnowazna
- PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, lub réwnowazna

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow, lub réwnowazna

- PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe, lub réwnowazna

- PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, lub réwnowazna

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STNR 1.2,

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

WRAZ Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJSCIA DO WINDY,
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

| ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

STARGARD, UL. BYDGOSKA 63

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynkéw

KATEGORIA 45262800-9 Rozbudowa budynkéw

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

SN WD~
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1.  WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego

Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojécia do windy, miejsc parkingowych dla oséb

niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

— wykonanie posadowienia szybu dzwigowego za pomocg mikropali

— wykonanie Zelbetowych ptyt podszybia i nadszybia dzwigu oraz $cian fundamentowych szybu

— wykonanie szybu o konstrukcji stalowej, obudowanej $cianami przeszklonymi z profili aluminiowych

— wykonanie szklanego zadaszenia nad drzwiami do windy,

— wykonanie nowych $cian murowanych i zamurowani

— wykonanie nowych $cian lekkich z ptyt GK

— wykonanie stalowych nadprozy w miejscach wyburzen

— wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

— docieplenie scian fundamentowych

— docieplenie $cian budynku metodg lekka mokra,

— docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, osadzenie klap w istniejacych otworach na dachu

— montaz obrébek attykowych i dachowych oraz parapetéw zewnetrznych

— remont kominéw na dachu — uzupetnienie ubytkéw i naprawa tynkow i czap kominowych, malowanie

— zamontowanie obrébek dachowych, rur spustowych i kratek wentylacyjnych na elewacjach (wentylacja stropodachu),

— remont klatki schodowej i schodéw zewnetrznych wraz z podestem

- wykonanie poziomych odcinkdw kanatow wentylacyjnych

- montaz wentylatorka tazienkowego i nowych kratek wentylacyjnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

2.  MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- powlokowa grubowarstwowa dwukomponentowa masa bitumiczna na izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe

- mikropale z wysokiej jakoSci rur stalowych @90/4 dtugosci 550 cm

- pluczka cementowa o gestosci 1,4 - 1,6 g/cm?3

- zaczyn cementowy o gestosci 1,7 - 1,8 g/cm?

- plyty oporowe 20 x 20 cm x 15 mm

- beton C 25/30 i C20/25 o stopniu wodoszczelnosci W8

- stal zbrojeniowa A-IlIN (BSt500S) wedtug zestawienia zawartego w dokumentacji projektowe;

- chudy beton C8/10

- cegfa ceramiczna petna klasy 15 MPa

- cegta ceramiczna dziurawka

- bloczki gazobetonowe odmiany 04 grubosci 12 cm

- zaprawa cementowo-wapienna M5,

- zaprawa cementowa M10

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- phyty gipsowo-kartonowe zwykte GKB i uodpornione na dziatanie wilgoci GKBI grubosci 12,5 mm

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych do $cian — system C100

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- piyty z wetny mineralnej miekkiej o gesto$ci objetosciowej — 40 kg/m3

- elastyczna zaprawa polimerowo-cementowa przezbrojona siatkg poliestrowa,
parametry zaprawy: wytrzymato$¢ na Sciskanie_ po 1 dniu — 15 N/mm?2, po 28 dniach — 45 N/mm?

- prety ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN-1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN-1.4401 lub co najmniej réwnowaznej,
o nastepujacych wtasciwosciach mechanicznych: wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm = 510 MPa, wydtuzenie wzgledne A5 =45 %

- stal walcowana S235JH zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowe;

- prety 812 ze Srubg rzymska do stezen

- ksztattowniki stalowe ze stali profilowej S235JR wedtug zestawienia zawartego w dokumentacji projektowej

- zaprawa szybkowigzaca bezskurczowa

- $ruby M12 klasy 5.8

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana w kolorze antracytowym RAL 7016 na obrobki i parapety zewnetrzne
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farba nawierzchniowa do metalu w kolorze antracytowym RAL 7016

system $cian przeszklonych z profili aluminiowych termoizolacyjnych, lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016,
szklenie szybami zespolonymi termoizolacyjnymi, U< 0,9 W/m2K z zastosowaniem szkta bezpiecznie laminowanego

zadaszenia ze szkfa bezpiecznie laminowanego o wielkosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa, podwieszane do $cian

szybu za pomocg ciegien stalowych

zestaw do zabezpieczen antykorozyjnych metali: farba podktadowa chlorokauczukowa chemoodporna, emalia chlorokauczukowa
nawierzchniowa w kolorze antracytowym RAL 7016

klapa do dachow ptaskich, o wymiarach dostosowanych do istniejacych otworéw w dachu, izolowana termicznie na podstawie proste;

0 wysokosci 45 cm z kotnierzem montazowym, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, ocieplona styropianem grub. 10 cm,

Elementy systemu docieplenia $cian powinny spetnia¢ ponizsze warunki :

Masa klejaca do podtoza - mineralna, modyfikowana polimerami:
- przyczepno$¢ do podioza betonowego > 0,720 N/mm?
- przyczepnos$¢ do powierzchni styropianu > 0,100 N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 2,800 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 6,900 N/mm2
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p < 35
Warstwa izolacyjna na $ciany stykajace sie z gruntem — polistyren ekstrudowany XPS grubosci 15 cm — piyty o gestosci > 20 kg/m3
i A < 0,037 W/mK wykoniczony od zewnafrz warstwa papy
Folia kubetkowa do zabezpieczenia izolacji termicznej ponizej poziomu terenu
Warstwa izolacyjna na $ciany — ptyty ze styropianu samogasnacego, z certfikatem sezonowania (minimum 4 tygodnie w bryle)
lub certyfikatem przyspieszonego dojrzewania poprzez odprowadzenie wilgoci w prozniowym procesie technologicznym ,Vacuum®,
o maksymalnym wspétczynniku A < 0,040 W/mK, grubo$ci zgodne z dokumentacjg projektowa
taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych
Masa klejaca — zbrojeniowa — hydraulicznie wigzana sypka zaprawa mineralna, na bazie biatego cementu z dodatkiem
mikrowtdkien szklanych:
- przyczepno$¢ do powierzchni styropianu FS > 0,100 N/mm?
- przyczepnos$¢ do powierzchni weiny mineralnej > 0,15 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
- wspdtczynnik wchtaniania wody < 0,50 kg/m2h05
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < u < 35
- skurcz jednostkowy w wyniku procesu wigzania ( w temperaturze 20°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% ) = 1,0 x 103
Siatka zbrojeniowa — z widkna szklanego, odporna na $rodowisko zasadowe ( impregnowana przeciwalkalicznie ) ze splotem
klejonym i przeplatanym :
- cigzar powierzchniowy — 155 g/m?
- wytrzymato$¢ na zrywanie > 1700 N/50 mm
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
Wyprawa tynkarska — tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen $cian
o strukturze ,baranka” i uziarnieniu 1,5 - 2 mm:
- wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,50 kg/m2ho5
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 15 < n < 35
- przyczepno$¢ do betonu > 0,600 N/mm?
- wytrzymato$¢ na zginanie ( po 28 dniach ) > 3,4 N/mm?
- wytrzymato$¢ na $ciskanie ( po 28 dniach ) > 9,4 N/mm?
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,87 W/mK
tynk mineralny hydrofobowy strukturalny, przeznaczony specjalnie dla mineralnych systeméw docieplen Scian o strukturze gtadkiej
tynk mineralny hydrofobowy strukturalny wzmocniony, przeznaczony na cokoty (Sciany stykajace sie z gruntem) o strukturze
,baranka” i uziarnieniu 1,5 — 2 mm:
Wybrany tynk powinien posiada¢ dodatki podwyzszajace odporno$¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mnigjszy niz 3
lata). Interwat odnawialny wyprawy koricowej nie powinien by¢ krétszy niz 8 lat. Réwniez z mozliwo$cig nanoszenia mechanicznego za
pomoca techniki silosowe;.
Farba elewacyjna — farba silikonowo — zywiczna o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, niewrazliwa na zabrudzenie :
- wspdtczynnik wchtaniania wody < 0,05 kg/m2h05, kolory biaty i szary (do ustalenia z projektantem po wyborze dostawcy systemu)
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p = 50
- brak organicznych rozpuszczalnikéw i $rodkdw zmigkczajacych
- zabezpieczenie przed osadzaniem sie glondw i plesni
- granulat z wetny mineralnej do wdmuchiwania przy uzyciu specjalistycznego sprzetu ( warstwa izolacyjna na stropie w stropodachu
wentylowanym ), niepalny, wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,040 W/mK, nasigkliwo$¢ objetosciowa ( badana metoda
catkowitego zanurzenia w wodzie ) po dwdch godzinach < 6%
papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?2
(PYE PV 200/2000), klejona klejem bitumicznym na zimno
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka fupkowg w kolorze ciemnoszarym, modyfikowana SBS na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana do papy poktadowej na catej powierzchni.
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- faczniki mechaniczne z podktadkami i ptaskim tbem do mocowania papy do podioza

- emulsyjna masa asfaltowa do gruntowania

- tasma wakaflex do obrébek komindw w kolorze grafitowym

- wywiewki kanalizacyjne z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym wraz z przepustami dachowymi

- blacha stalowa ocynkowana powlekana farbg poliestrowg 20-25 um na obrébki blacharskie, w kolorze antracytowym RAL 7016

- rury spiro @ 150 mm

- wentylator fazienkowy w wersji cichej (typu silent) o wydajno$ci 100 m3/h z wytgcznikiem czasowym (z regulacjg czasu dziatania)

- kratki wentylacyjne prostokatne 140 x 200 mm, wykonane z PCV w kolorze bialym, odpornego na promieniowanie UV

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011 lub normy réwnowaznej.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 lub normy réwnowazne;.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek

i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nie dopuszcza si¢ uzycia innych stali i $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia — NRO

- zastosowane materiaty nie moga wydziela¢ substanciji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu

- mata wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ zardwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwato$¢ ocieplenia i odporno$¢ na starzenie, korozje chemiczng,i biologiczng

- zawarto$¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i posrednich

- neutralny wptyw na srodowisko naturalne

— Do docieplenia $cian metodg lekkg — mokrg nalezy zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy mieszaé¢
poszczegolnych sktadnikdw z réznych systeméw. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednig aprobate techniczna,
dopuszczajacq do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej wraz z certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg,
aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno

zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ prébek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple DOKA

— rusztowania

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow

atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegty powinny by¢ uktadane na

$rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne

przewozi¢ nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed pgknigciami i zarysowaniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma,.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Sciany powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm.

Nalezy je murowa¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworéw w $cianach

dziatowych i nosnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sciany powinny mie¢ wymagana odpornosé ogniowa, opisang

w dokumentacji projektowej.

5.2. Nadproza i podciagi stalowe

Belki i podciagi stalowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia

SA 212 i zabezpieczy¢ przed korozjg przez zagruntowanie farbg podktadowg i pomalowanie farba nawierzchniowa.

Prace rozbiérkowo — montazowe prowadzi¢ ,od géry”, rozpoczynajac od Il pietra i ,idac w dot” do parteru

Kolejnos¢ i zakres robdt — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie szybu dzwigowego

Fundamentowanie pod szyb dzwigowy, zelbetowe podszybie i ptyte nadszybia oraz konstrukcje stalowg szybu nalezy wykonaé

zgodnie z dokumentacjg projektows i wytycznymi dostawcy dzwigu. Przeszklone $ciany obudowy konstrukcji stalowej wykonaé

w oparciu o wybrany system $cian aluminiowych.

Po wykonaniu $cian szybu nalezy zamontowa¢ zadaszenie wejScia catoszklane. Ciegna mocowaé do konstrukcji $cian przeszklonych.
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W miejscu montazu ciggien nalezy wykona¢ wzmocniong konstrukcje $ciany przeszklonej.

Dostawce dzwigu nalezy wybraé¢ przed wykonaniem szybu w celu dostosowania go do wymagan dla konkretnego dzwigu.

5.4. 1zolacja i docieplenie $cian fundamentowych

Wokét budynku nalezy rozebraé istniejgce nawierzchnie betonowe (chodniki, schody i opaski) i wykona¢ wzdtuz $cian wykopy o gtebokosci do
1 m ponizej poziomu terenu. Odkopywanie, izolacje masami bitumicznymi i ocieplenie ptytami XPS wykonywa¢ odcinkami o diugo$ci 1 m -
zasypat zrealizowany odcinek i dopiero odkopac kolejny fragment tawy . Przed przystapieniem do wykonania izolacji nalezy doktadnie
przygotowa¢ podtoza poprzez usuniecie istniejacych oktadzin, tynkéw i powtok zewnetrznych oraz gruntowne oczyszczenie podtoza.

Cato$¢ prac przeprowadzi¢ doktadnie wedtug wytycznych producentéw zastosowanych materiatow.

5.5. Docieplenie $cian w systemie - metoda lekka-mokra:

Po skuciu ze $cian zewnetrznych istniejacych oktadzin i odpadajacych tynkéw nalezy usunag z nich wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia.
Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupeini¢, a zniszczenia, zarysowania itp. naprawic. Przed rozpoczeciem wiasciwych prac nalezy
sprawdzi¢ przyczepnos$¢ do podtoza. Sita potrzebna do oderwania prébek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wieksza niz 8N/cm2. Jezeli na
powierzchni Sciany wystepujg nierdwnosci wigksze niz 10 mm (np. na stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwna¢ zaprawa cementowq
1:3 z dodatkiem dyspersji polioctanowinylowej w iloSci ok.4% Iub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do cigzaru
cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyrowna¢ przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak zmieniajacej sie grubosci, aby
nastapito wyréwnanie Sciany. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczaé od dotu budynku i posuwaé sie ku gorze. Po naklejeniu ptyt
cokotowych, nalezy na catym obwodzie budynku zamocowaé obrébke cokotowg z blachy ocynkowanej powlekanej. Obrébke
zamocowaé idealnie w poziomie, stosujac 3 kotki na 1 mb. Nastepnie kontynuowa¢ klejenie ptyt. Prace nalezy wykonywaé tylko przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej + 5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej 30°C. W przypadku budowy
w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajace do prac dociepleniowych od + 1°C,

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

— przygotowanie podioza,

— przygotowanie masy klejacej,

— pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

— przyklejanie izolacj,

— naklejanie siatki z wtokna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej — tynk mineralny + malowanie,

— wykonanie obrdbek blacharskich

Mase klejaca nalezy naktadac na plyty izolacyjne nie ciggta warstwa, lecz pasami i plackami o grubo$ci 1,5 do 2 cm. Pasma powinny mie¢
szeroko$¢ 3~4 cm i nalezy je naktada¢ po obwodzie w odlegtosci 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do $ciany masa nie wycisneta sie
poza obrys piyty. Na Srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy 6~8 cm, a na
ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jq bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i doktadnie docisnaé przez uderzenie drewniang packg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi plytami, co
trzeba sprawdzi¢ przez przylozenie faty. Jezeli masa klejaca zostanie wyciSnieta poza obrys ptyty nalezy jg usunaC. Plyt Swiezo
przyklejonych nie mozna dociska¢ po raz drugi ani w jakikolwiek sposob poruszaé, gdyz powoduje to zmniejszenie przyczepno$ci. Jezeli
ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jq oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze $ciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji
powinno odbywac si¢ od dotu ku gérze. Plyty nalezy ustawia¢ w ukladzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Szczeliny wigksze niz 2 mm sg niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masg klejacg lub wyréwnywanie tq masg nieréwnosci na
powierzchni wigkszych niz 3 mm jest zabronione. Nierdwnosci wigksze niz 3 mm nalezy $cig¢ lub zeszlifowa

Przyklejanie siatki z widkna szklanego mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych. Mase klejacq
nalezy nanosi¢ na podtoze ciaglg warstwa o grubo$ci ok.2mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi szerokosci siatki. Po
natoZeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomocg packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki
stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej grubosci ok.
1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem. Przy nakladaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie wyréwnaé przez zatarcie.
Grubos¢ warstwy klejacej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowar i
powinna by¢é rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy powinny by¢ naktadane na zaktad nie mnigjszy niz I0cm w pionie i poziomie. Szeroko$¢
siatki powinna by¢ tak dobrana, aby bylo moZliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworow
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20x35cm -
,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej cianie nie moze by¢ ucieta na narozniku, lecz nalezy jg zagia¢ i natozy¢ na $ciane sasiednia,
pasem o szeroko$ci ok. 15 cm. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na
parterze nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatka. W ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowac 2 warstwy siatki z
widkna szklanego lub pojedynczo siatke pancerna.

Potgczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne, parapety, drzwi, dachy itp. muszg by¢
wykonane poprzez szczeling potaczeniowa wypetiona specjalna, peczniejaca tasma uszczelniajaca. Nie nalezy uzywaé do tego celu
silikonu, poniewaz pod wptywem czasu fraci on swoje wtasciwosci plastyczne i wymagatby wymiany.

Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpocza¢ wykonywanie wypraw elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturze
powyzej +5°C i ponizej 25°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materialy dopuszczajace do prac
dociepleniowych od +1°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz podczas dni upalnych.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie, zgodnie z niniejszg ST. Obrobki te nalezy mocowaé do drewnianych kotkow
osadzonych w trakcie przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w plytach izolacyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wytyczne i instrukcje montazu producenta wybranego systemu.

5.6. Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Stropodach wentylowany ociepli¢ poprzez wdmuchanie ,na sucho” ( technologia ,blow-in" ) na istniejaca warstwe izolacji granulatu

z wetny mineralnej przez istniejace w Scianach attykowych otwory wentylacyjne. Po wykonaniu docieplenia $cian otwory wentylacyjne
zabezpieczy¢ kratkami aluminiowymi lakierowanymi proszkowo na kolor $cian.
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5.7. Izolacja dachu papa termozgrzewalna, osadzenie klap dachowych, remont kominéw

Przed wykonaniem nowego pokrycia (stare pokrycie nalezy usunaé) nalezy oczysci¢ i wyréwnac istniejace podtoze betonowe.

Powierzchnia na ktéra bedzie naktadane nowe pokrycie musi by¢ sucha i czysta. Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozpoczaé

uktadanie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej. Rolki nalezy rozplanowac tak, aby boczne kofcowki zaktadek wynosity 100

mm, a koncdwki wzdtuzne 150 mm. Pape nalezy rozwingg, roztozy¢ na dachu, a przed zgrzewaniem ponownie zrolowac. Pape nalezy

uktadac i rozwija¢ w kierunku spadku dachu. Zgrzewaé nalezy rownomiernie na catej dtugosci rolki. Kiedy bitum ulegnie rozgrzaniu

nalezy powoli popychac rolke do przodu. Bitum musi wyciec za ztacze — zbyt duza ilo$¢ wyciekajacego bitumu $wiadczy o jego

przegrzaniu. Warstwe wierzchnig nalezy uktada¢ na podktadzie z przesunigciem potaczen zaktadkowych i zgrzewaé. Pape

termozgrzewalng wierzchnig zgrzewa¢ do papy podktadowej na catej powierzchni. Podstawy pod klapy dachowe osadzi¢ w trakcie

uktadania pokrycia i powigza¢ z warstwami papy. Istniejace kominy nalezy wyremontowa¢ i pomalowa¢ zgodnie z dokumentacijg

projektowa,

5.8. Montaz obrébek blacharskich, rur spustowych i parapetéw zewnetrznych

Obrébki blacharskie wykona¢ po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachu i ociepleniem $cian. Obrobki wykonaé

zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o minimalnej grubosci 0,65 mm. Po

dociepleniu $cian nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne.

5.9. Remont klatki schodowej i schodow zewnetrznych

Nalezy usuna¢ ze schoddw, spocznikow i podestow wierzchnie warstwy wykoriczeniowe — stopnice i ptytki lastrykowe. Nastepnie

istniejace podioze zelbetowe oczysci¢, skorygowaé wysokosci stopni zgodnie z dokumentacjg projektows, a nastepnie wszystkie

powierzchnie wyréwnac zaprawg wyrownawczg i przygotowac pod utozenie posadzek z plyt gresowych. Podtoze pod ptyty powinno

by¢ zatarte na ostro.

5.10. Sciany dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otwordw drzwiowych, w $ciankach tazienkowych wytrasowanie pofozenia ewentualnych
konstrukcji wsporczych umywalek, uchwytoéw dla niepetnosprawnych oraz instalacii

- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach ,C”

- przymocowanie listew ,U” do podtogi lub do stropu

- rozmieszczenie profili "C” ( stupkow ) w réwnych odstepach maksymalnie co 60 cm

- jednostronne pokrycie cianki ptytami gipsowo-kartonowymi

- montaz przewoddw instalacyjnych biegnacych w cianie

- wypetnienie $ciany ptytami wetny mineralnej

- pokrycie drugiej strony Sciany ptytami gipsowo-kartonowymi

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni écian

Sciany wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcja montazu producenta systemu. Wszystkie narozniki, potaczenia z

podioga, stropem, sufitem podwieszonym, $cianami i itp. wykona¢ wediug szczegdtow opracowanych przez producenta systemu. Przy

wykonywaniu $cian o wymaganej odpornosci ogniowej nalezy $cisle przestrzegaé wymagan zawartych w instrukcjach i aprobatach

technicznych. Do mocowania ptyt nalezy stosowac wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetni¢, a widoczne

czesci mocowania zaszpachlowaé. Drugq warstwe ptyt mocowa¢ z przesunigciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy, a

nastepnie fugi i widoczne czesci mocowania wyszpachlowaé zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagane odporno$ci ogniowe

$cian — wedtug dokumentacii.

5.11. Montaz poziomych kanatéw wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych i wentylatorka

W pomieszczeniach oddalonych od istniejgcych pionéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ poziome potgczenia z istniejagcymi kanatami za

pomoca, rur spiro, wmontowanych w istniejace kanaty w miejsce kratki wentylacyjnej. Na koicu kanatu — w toalecie nr 1.11 zamontowaé

wentylator fazienkowy, zataczany razem ze Swiattem, wyposazonym w wytacznik czasowy.

W pozostatych pomieszczeniach na wlotach do kanatow zamontowaé nowe kratki wentylacyjne. Istniejace kratki zdemontowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacig projektowa i wymaganiami ST.

W szczegoinosci obejmuja;

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robét

kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuije wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Nomm.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku

braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub

Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w

laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany

w obowigzujacej normie."Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.5. Kontrola jako$ci rohét zelbetowych

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci- mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w z normach
PN-EN12390-1 do PN-EN12390-4 i PN-B-06250, lub w normach réwnowaznych:

-konsystencja mieszanki betonowej -zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwo$¢ betonu

-odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu -przepuszczalno$¢ wody przez beton

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu

Badania betonu na $ciskanie i na rozciaganie.

Badanie wytrzymatosci na S$ciskanie i rozcigganie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN12390-1
do PN-EN12390-4 i PN-B-06250, lub rownowaznymi.

Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowaé metodami nieniszczacymi. Posrod metod nieniszczacych nalezy
wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania sklerometryczne za pomoca miotka Schmidta wg PN-B-06262 lub réwnowaznej oraz badania
ultradzwigkowe za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwigkowych podtuznych wg PN-B-06261 lub réwnowazne;.
Badania nalezy stosowa¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z obydwu
metod réwnoczesnie.

Badania po zakonczeniu budowy.

Odbior elementéw zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodno$¢ z projektem

- otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach; prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiardw,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

- prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;

— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami

— metr szeScienny [m?] dla uzupetnien w $cianach

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia

— metr szeScienny [m?] dla wbudowanej mieszanki betonowe;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbidr rob6t — wymagania szczegétowe

Podstawe dla odbioru poszczegdlnych robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byty odnotowane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub

zdrowotnosci niektorych wyrobéw)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami i dokumentaciji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty

nie majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich

wbudowaniem.

8.2. Odbior koricowy

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacii,

— wyniki badan kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania robot, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy platnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentdw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rbwnowazna

— PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta, lub rownowazna

— PN-B-12069:1998/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl), lub réwnowazna

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne, lub rbwnowazna

— PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane, lub réwnowazna

— PN-B-30001 - Cement murarski 15 lub réwnowazna

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci, lub rownowazna

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle, lub rGwnowazna

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne, lub réwnowazna

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe, lub réwnowazna

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci, lub réwnowazna

— PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania, lub rbwnowazna

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub réwnowazna

— PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej, lub rownowazna

— PN-B- 06250 . Beton zwykty, lub réwnowazna

— PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé, lub rdwnowazna

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne, lub réwnowazna

— PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu, lub rbwnowazna

— PN-H- 93215 - Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu, lub réwnowazna

— PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe, lub réwnowazna

— PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja, lub réwnowazna

— PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych, lub réwnowazna

—  PN-H-04680 - Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali, lub réwnowazna

— PN-89/H-84023/06 - Stal okres$lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki, lub réwnowazna

— PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie, lub réwnowazna

— PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe, lub réwnowazna

— PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne, lub réwnowazna

— PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy, lub réwnowazna

— PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia, lub réwnowazna

— PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli, lub réwnowazna

— PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, lub rownowazna

—  PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie, lub réwnowazna

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, lub réwnowazna

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne, lub rbwnowazna

— PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja, lub réwnowazna

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E), lub réwnowazna

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielko$ci fizyczne i definicje, lub réwnowazna

— PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogélne, lub rbwnowazna

— PN-ENISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkoci fizyczne i definicje, lub réwnowazna

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe $cienne, lub rownowazna

— PN-B-10122 - Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub réwnowazna

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, lub réwnowazna

— PN-B-79405 - Piyty gipsowo- kartonowe, lub rGwnowazna

—  Wzornik kolorow RAL

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r. lub réwnowazne

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa
1989, lub réwnowazne

MATERIALY POMOCNICZE.
e ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych", lub réwnowazne
e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r., lub réwnowazny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.0.

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU BIUROWEGO
NA POMIESZCZENIA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

WRAZ Z DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ ORAZ WYKONANIEM DOJSCIA DO WINDY,
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

| ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

STARGARD, UL. BYDGOSKA 63

GRUPA 45400000-1
KLASA 45410000-7
KLASA 45420000-7
KATEGORIA 45421000-4
KLASA 45430000-0
KATEGORIA 45432000-4
KLASA 45440000-3
KATEGORIA 45442100-8
KATEGORIA 45313100-5
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie (STNR 2.1.)

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej ( ST NR 2.2.)
Pokrywanie $cian i podtdg

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
(STNR23.)

Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie ( ST NR 2.4.)

Instalowanie wind ( ST NR 2.5.)
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ST NR 2.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich zwigzanych

z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego

Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojécia do windy, miejsc parkingowych dla os6b

niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

¢ wykonanie tynkéw wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzig gipsowa na Scianach murowanych

e naprawe uszkodzonych tynkéw istniejacych i wykonanie gtadzi gipsowej

e wykonanie sufitow podwieszanych i obudéw instalacji oraz obudowy p.poz. nadprozy stalowych

¢ wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt cementowych nad wej$ciem do budynku

¢ wykonanie $cianek zabudowujacych stelaze podtynkowe do wysokosci 120 cm nad posadzka

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

- zaprawa wapienna, zaprawa cementowo-wapienna

- gladz tynkowa — biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkdw mineralnych

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- phyty gipsowo-kartonowe GKBI uodpomione na dziatanie wilgoci grubosci 12,5 mm

- phyty gipsowo-kartonowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF grubosci 12,5 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, facznikéw i wieszakow do sufitdw podwieszanych z ptyt GK

- system ksztattownikow stalowych profilowanych do $cianek i obudéw pionowych — system C50

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakow do sufitdw podwieszanych kasetonowych

- phyty sufitowe z welny mineralnej do systemowych sufitéw kasetonowych, o fakturze tynku, prostokatne 120x60 cm

- klapy i drzwiczki rewizyjne do zawordéw i urzadzen wentylacyjnych, z uszczelkami, o wielko$ciach dostosowanych do potrzeb,
lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktorej bedg zamontowane

- plyta cementowa grubosci 12,5 mm, z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatkg
z wkokna szklanego

- wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych,

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazde;j partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobéw. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

o S$rodki transportu do przewozu materiatow,

e betoniarki do przygotowania zapraw,

o agregat tynkarski

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczeg6lowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

5.1. Wymagania szczegétowe

5.1.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykoriczonych gtadzia gipsowa

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy

zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robét, ktérych pdzniejsze

wykonywanie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenia tynkéw. Zaleca sie wykonywanie rob6t w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem,

iz w ciggu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowaé $rodki
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ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni). Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowaé
podioze: oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé ewentualne plamy z rdzy i substancii ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.
Pierwsza warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej 0 konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosic¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg nalezy wykonaé
drugq warstwe tynku — narzut o grubo$ci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Po naniesieniu
narzutu nastepuje rownanie go za pomocq taty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadz gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze zwilzeniem
powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips zacznie wigzaé.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawic przez uzupetnienie zaprawg tynkowa, a nastepnie wykonaé przecierke

z gtadzi gipsowej. Niewielkie nieréwnos$ci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomoca cyklinowania
(wypukiosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnie przed jego naprawa.

5.1.2. Wykonanie $cianek i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych

Sufity podwieszane wykona¢ z pojedynczej plyty GK na stelazu metalowym systemowym mocowanym do stropu. W weztach
sanitarnych nalezy stosowaé ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw kanatowych, na ptytach sufitu podwieszanego i
na $cianach w promieniu okoto 1,5 m wokét urzadzenia utozy¢ ptyty izolacyjne zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji. W miejscach lokalizacji zaworéw lub wentylatoréw nalezy
zamontowa¢ w sufitach klapy i drzwiczki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do potrzeb.

Scianki stanowiace zabudowe stelazy do WC i obudowy pionéw instalacyjnych wykona¢ z podwajnej ptyty GKBI na stelazu metalowym.
Obudowy nadprozy stalowych w $cianach no$nych nalezy wykona¢ z ptyt GKF z zastosowaniem rozwigzan systemowych — przegréd
posiadajacych wymagang odporno$¢ ogniowa El 60, Scisle stosujac sie do instrukcji producentow systemdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegolnosci obejmuia;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIORROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

8.1. Wymagania szczegétowe

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni  tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie - - ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego w dokumentaciji

nie wigksze niz 2mm i w liczbie | nie wigksze niz 1,5mm na 1m i ogdtem nie |nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie nie wigksze niz2mm na 1m

nie wigkszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m | wiecej niz 3 mm na calej powierzchni miedzy

tacie WVS. oraz nie wiecei niz 4mm w pom. wvzszvch | przeqrodami pionowvmi (Scianv. belki ifp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle, lub réwnowazna.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne, lub réwnowazna.

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub rownowazna

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub réwnowazna

— PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rbwnowazna

— PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub réwnowazna

— P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne, lub rBwnowazna

— PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

— PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, lub réwnowazna

— PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, lub réwnowazna

— PN-B-79405 - Plyty gipsowo- kartonowe, lub rGwnowazna

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r. lub réwnowazne

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogélne" wyd. ARKADY W-wa 1989
lub rBwnowazne

e Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. lub réwnowazny




ST NR 2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1.CZESC OGOLNA

11, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzane;

z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc parkingowych dla 0séb

niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

e montaz okien uchylno-rozwieranych z PCV i okien aluminiowych

montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

montaz drzwi, $cianek przeszklonych i okna podawczego

montaz parapetéw wewnetrznych

montaz balustrad i pochwytéw przy schodach

montaz rolet przeciwstonecznych

e montaz pochwytéw w toalecie dla niepetnosprawnych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazana przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine"

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

2.1. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- okna uchylno-rozwierane z profili PCV wielokomorowych w kolorze biatym, odpornych na promieniowanie UV, wykonane i oszklone
zgodnie z zestawieniem okien zawartym w dokumentaciji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m2K, wyposazone w nawiewniki listwowe w kolorze biatym z reczna regulacjg
przeptywu powietrza do montazu w ramie okiennej okien z PCV o wydajnosci minimum 20 m2/h,

— okna oddymiajace certyfikowane, wyposazone w sitowniki podigczone do centrali oddymiania klatki schodowej, wykonane z profili
aluminiowych izolowanych termicznie w kolorze antracytowym RAL 7016, oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym w
dokumentaciji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat, wymagana powierzchnia geometryczna oddymiania minimum 0,75 m2

- o$cieznice regulowane obejmujace wykonane z materiatéw drewnopochodnych, wykorczone laminatem CPL w kolorze skrzydet
drzwiowych, z obustronnymi opaskami szeroko$ci 60 mm,

- skrzydta drzwiowe wewnafrzlokalowe przylgowe plaskie, wypetnione plyta widrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem,
z poszyciem z plyty HDF, wykoriczone laminatem CPL 0,2 mm drewnopodobnym, wediug zestawienia w dokumentacji projektowe;

- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe bez przylgi (przesuwne) plaskie, wypetnione plyta widrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym
ramiakiem, z poszyciem z plyty HDF, wykoriczone laminatem CPL 0,2 mm drewnopodobnym, wedtug zestawienia w dokumentacji
projektowej

- drzwi wewnetrzne peine o odpomosci ogniowej El 30 (atestowane), ptaskie, o konstrukciji z drewna egzotycznego, wykonczone laminatem
CPL 0,7 mm w kolorze drewnopodobnym, w komplecie z o$cieznica stalowa katowa, lakierowang proszkowo, wedtug zestawienia
w dokumentacji projektowej

- drzwi wewnetrzne peine antywlamaniowe klasy C, ptaskie, o wielowarstwowej konstrukcji w ramie z klejonki drewna iglastego, wykofczone
laminatem CPL 0,7 mm w kolorze drewnopodobnym, wyposazone w zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, wktadke
antywtamaniowa, klamke z szyldem antywtamaniowym i cztery bolce antywywazeniowe, w komplecie z oScieznicg stalowa katowa,
lakierowana proszkowo, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowe;j

- drzwi zewnetrzne pelne stalowe, ptaskie, lakierowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, izolowane termicznie, w komplecie
z o8cieznicq stalowa katowa, lakierowang proszkowo, wediug zestawienia w dokumentacji projektowej, wymagany wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego elementu U<1,3 W/m2K

- Scianki przeszklone zewnetrzne z drzwiami, z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7016, szklone szybami termoizolacyjnymi zespolonymi w zestawach trzyszybowych, wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta
dla catego elementu U<1,3 W/m2K, do wys. 2,0 m — szklo bezpieczne laminowane, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym
w dokumentacji projektowej

- drzwi przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, szklone szklem bezpiecznym laminowanym

- $cianki przeszklone wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 60 (atestowane), z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor
jasnoszary RAL 7047, z drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, wyposazonymi w samozamykacze szynowe, wykonane zgodnie
z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, do wys. 2,0 m szklo musi mie¢ cechy szkta bezpiecznego

- okno podawcze kasowe, state, antywtamaniowe z szyba klasy P4 z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL
7047, bez dolnej ramy, szklone szktem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentagji
projektowe;

- parapet do okna kasowego z konglomeratu marmurowego z wmontowanym podajnikiem kasowym otwartym ze stali nierdzewnej

- klamki metalowe z rozetami kwadratowymi, w kolorze srebrnym matowym, wktadki do kabin WC - z blokadg WC,
do drzwi pozostatych — patentowe

28



- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydiowych wewnetrznych pozarowych EI 30 i do drzwi zewnetrznych, o regulowanej predkosci
i sile zamykania
- kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowej
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajgca ognia, do uszczelnien
- silikon do uszczelnien
- parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubo$ci 3 cm, w kolorze biatym
- kotki rozporowe do montazu parapetéw
- rolety przeciwstoneczne do okien PCV - w kasetach z mechanizmem sprezynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy
skrzydfa okiennego za pomocg wzmocnionej tasmy piankowej, w kolorach zblizonych do koloru $cian, kasety i prowadnice - biate
- balustrady stalowe spawane (spawy zeszlifowane przed malowaniem), oczyszczone i zabezpieczone przed rdza i lakierowane proszkowo
na kolor antracytowy RAL 7016, z pochwytami z wyoblonych desek z drewna liSciastego o grubosci 25 mm i szeroko$ci 140 mm
,zabezpieczonymi lakierem bezbarwnym, wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowq
- kotki rozporowe do podtozy betonowych i wkrety z ozdobnymi thami do mocowania balustrad i poreczy
- pochwyty dla osdb niepetnosprawnych metalowe, lakierowane proszkowo na kolor biaty:
- pochwyt umywalkowy staty dtugosci 600 mm, mocowany do $ciany
- pochwyt umywalkowy uchylny dtugosci 600 mm, mocowany do $ciany
- pochwyt WC staty dtugosci 750 mm, mocowany do $ciany
- - pochwyt WC uchylny diugosci 750 mm, mocowany do Sciany
- $ruby do mocowania pochwytow
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno
zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki
4.  TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
4.1. Wymagania szczegoélowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
5.1. Wymagania szczegdlne
Przed ostatecznym wykonaniem wedtug dokumentacii projektowej okien, drzwi i Scianek przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie
wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed
prefabrykacjg wyrobdw. W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia
wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyScic.
Stolarke okienng i drzwiowa, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowaé
fabrycznie. Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposéb czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuie sie odrebnie.
Elementy mobilne ( rozwieralne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem
zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta pilSniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna,
52. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Montaz stolarki okiennej i parapetow
Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech
ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobraC aby zapewni¢ wymagang
stabilno$¢ i trwato$C. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziataé bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydfa do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywac sie do wewnafrz pomieszczen.
Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.
Parapety wewnetrzne nalezy osadzic, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowac i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po
okoto 2,5 cm poza $wiatto wykoficzonego otworu i 5 cm poza lico wykoriczonej $ciany. Parapety domierza¢ i docinaé na budowie.
Nawiewniki listwowe w oknach istniejacych i projektowanych — w iloSci zgodnej z dokumentacjg projektowg, nalezy zamontowaé
fabrycznie w gdrnej cze$ci ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta.
5.2.2. Montaz stolarki drzwiowe;j i $cianek przeszklonych
Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie
(w trzech ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg,
gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktdw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢
wymagana stabilnos¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwierac sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢
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bez zahamowar i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczeliny pomiedzy

oscieznicami, a osciezami nalezy doktadnie wypetni¢ pianka poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje.

Na koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet.

Scianki aluminiowe montowaé analogicznie po wykoriczeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitbw podwieszanych. Scianki

mocowac do $cian, podtdg i stropow. Wymiary Scianek przed wykonaniem nalezy zdja¢ z natury, po wykorczeniu $cian i posadzek.

5.2.3. Wykonanie balustrad, poreczy i pochwytéw dla niepetnosprawnych

Przed wykonaniem balustrad wymiary nalezy zdja¢ z natury. Balustrady powinny by¢ dostarczone na budowe w formie gotowych wyrobéw, przygotowanych

i pomalowanych na warsztacie Balustrady montowa¢ do stopni schodowych i podestéw na kotki rozporowe po wykonaniu wierzchnich warstw posadzkowych.

Pochwyty z rur montowaé do cian na wysokosci 90 cm nad poziomem schoddw.

Pochwyty w fazienkach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacig projektowa po wykonaniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

5.2.4. Montaz rolet przeciwstonecznych

Rolety przeciwstoneczne zamontowaé po zakofczeniu prac budowlanych. Rolety w kasetach i prowadnicach montowa¢ bezposrednio na

skrzydfach okiennych ponizej nawiewnikéw listwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”. llo§¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Roboét, jakoSci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci osadzania elementow (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw
ocene estetyki wykonanych robét

Blezqca kontrola obejmuije wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki okiennej, drzwiowej i $cianek aluminiowych,

— metr biezacy [m] w przypadku montazu poreczy i parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentdw.

—  Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inne upowaznione instytucie.

- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia lub réwnowazna

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania lub rbwnowazna

- PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne, lub rbwnowazna

- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne, lub
réwnowazna

- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdlne wymagania
i badania, lub rownowazna

- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych, lub rbwnowazna

- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja, lub réwnowazna

- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie ObcigZenia statyczne prostopadte i réwnolegte do ptaszczyzny
skrzydta, lub rBwnowazna

- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe, lub rbwnowazna

- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne, lub réwnowazna

- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie, lub réwnowazna

- PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie, lub rGwnowazna

- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania, lub réwnowazna

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja, lub réwnowazna

- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania, lub réwnowazna

- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja, lub rownowazna

- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania, lub réwnowazna

- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport, lub rGwnowazna

- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi, lub rbwnowazna

- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatno$¢, lub rownowazna

- PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym, lub réwnowazna

- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubo$¢ i prostokatnosé - Klasy tolerancji, lub réwnowazna
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PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe,
lub réwnowazna

Wzornik koloréw RAL

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r. lub réwnowazne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdlne" wyd. ARKADY W-wa 1989
lub réwnowazne

MATERIALY POMOCNICZE.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" lub réwnowazne
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. lub réwnowazny
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STNR 2.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykoriczeniowych podtég i Scian

zwigzanych z cze$ci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego

Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z dobudowa windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojécia do windy, miejsc parkingowych dla osob

niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- wykonanie nowych podtozy betonowych

- naprawa podtozy istniejgcych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w projektowanych toaletach i pomieszczeniu porzadkowym

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

- osadzenie maty zatrzymujacej brud w holu wejsciowym

- wykonanie posadzek z ptyt gresowych wraz z cokolikami

- wykonanie okfadziny Scian z ptytek ceramicznych

- montaz luster wklejanych w okfadzine z ptytek

- wykonanie nawierzchni zewnetrznych z ptyt chodnikowych

- wykonanie nawierzchni parkingdw i drég dojazdowych

- wykonanie opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych

- wykonanie fragmentéw nawierzchni zielonych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czg$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjq sa;

- zaprawa wyréwnawcza, o przyczepnos$ci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadéw pod posadzki

- masa samopoziomujgca, 0 przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 Mpa

- wykfadzina rulonowa PCV bezkierunkowa homogeniczna wzmocniona poliuretanem, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa,
trudnozapalna, o grubo$ci min. 2,0 mm; z grupy $cieralno$ci 34 i 43. Wykladzina powinna by¢ odpoma na Scieranie, dziatanie promieni
UV i srodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat,

- sznur do spawania wyktadzin PCV podtogowych w kolorze wyktadziny

- klej do wyktadzin PCV

- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych,

- taSma uszczelniajaca do naroznikow

- mata zatrzymujace brud o konstrukcji aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium z wktadkami zatrzymujacymi rézne rodzaje zanieczyszczen

— zgodnie z zaleceniami dostawcow mat

- plyty gresowe mrozoodporne ciemnoszare + stopnice, o wymiarach minimum 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha,
0 przeciwposlizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwosci ponizej 0,1%, Scieralno$¢ wgtebna
<130 mm2, wykoriczenie powierzchni — strukturalne, do stosowania na zewnatrz budynku

- zaprawa klejowa mrozoodporna ciemnoszara do plyt gresowych

- zaprawa fugowa mrozoodporna ciemnoszara do fugowania ptyt gresowych

- plyty gresowe jasnoszare, o wymiarach minimum 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o przeciwpos$lizgowej powierzchni,
powierzchnia odporna na $cieranie w klasie V-V i nasigkliwo$ci ponizej 0,1%, Scieralnos¢ wgtebna < 130 mm2, wykorczenie powierzchni

— strukturalne, hol wej$ciowy

- piyty gresowe cokotowe ciemnoszare i jasnoszare, o wymiarach 10 x 30 cm

- plyty gresowe schodowe (stopnice) o wymiarach 30 x 30 cm, gat. |, 6 klasy twardosci wg Mosha, o przeciwposlizgowej powierzchni,
powierzchnia odporna na $cieranie w klasie IV-V i nasigkliwo$ci ponizej 0,1%

- glazura - ptytki matowe o fakturze gtadkiej, o wymiarach 25 x 35 x 0,7 cm (lub zblizonych), gatunek I, gwarancja minimum 5 lat, kolory
jasne pastelowe

- zaprawa klejowa do plytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepnosci do podioza

- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci w kolorze zblizonym do koloru ptytek, rodzaj zaprawy dostosowaé
do szerokosci fugi

- silikon do fugowania naroznikow w kolorze fugi — rozciggalnos¢ > 20%

- lustra 0 wymiarach 70,2 x 75,4 x 0,5 cm (wymiary dostosowa¢ do wielkoSci plytek i sprawdzi¢ na budowie po utozeniu oktadziny z ptytek),
krawedzie lekko sfazowane, do wklejenia w okladzine z ptytek

- silikon bezbarwny do klejenia luster

- listwy wykonczeniowe do taczenia réznych rodzajéw posadzek, aluminiowe, w kolorze srebrnym

- piyty chodnikowe betonowe o wymiarach 40x40x6 cm, wykoriczone grysem kamiennym w kolorze szarozéitym
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- cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podsypka piaskowo zwirowa - na podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie zagesci¢ ja mechanicznie. Po zageszczeniu
do 1d>0,6-20 cm, sprawdzi¢ grubos¢ warstwy i ewentualnie jq skorygowac
- kostka betonowa brukowa prostokatna, grubo$¢ 6 i 8 cm, wymiary 10x20 cm
- obrzeza betonowe w kolorze szarym
- krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 cm w kolorze szarym
- czaroziem, trawa, byliny i krzewy niskie
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3.  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
3.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow
— zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych
— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do ukfadania i spawania wyktadzin PCV
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".
4.1. Wymagania szczeg6towe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.
5.1. Zakres wykonania Robot
5.1.1. Wykonanie nowych podtozy betonowych i naprawa istniejacych
Po usunieciu wierzchnich warstw posadzkowych nalezy oceni¢ stan istniejacych podiozy betonowych i albo je skuc i na istniejacych
stropach wykonac nowe podtoza betonowe albo wyremontowa¢. Nowe podktady cementowe pod posadzki nalezy wykona¢ z zaprawy
marki co najmniej 20 MPa — zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq i zawiera¢ kruszywo o $rednicy do 8 mm. Grubos¢ podkiadu —
minimum 40 mm. Zaprawe cementowa uktada sie miedzy listwami kierunkowymi. Po jej wstepnym stwardnieniu podktad zaciera si¢
drewniang packa przy uzyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Powierzchnia podtogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Podkiad
nalezy zabezpieczy¢ przed chodzeniem po nim przez okoto 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podtoze
nalezy pielegnowac, to jest zwilza¢ wodg i chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
Podtoza nadajace sig do pozostawienia nalezy wyremontowac, spekania powigkszy¢ i wypeini¢ zaprawa naprawcza do betonu.
Podtoza betonowe pod posadzki PCV zaciera¢ na gtadko, a pod terakote — na ostro. Podtoza i posadzki musza byé poziome lub mieé
zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2 m tatg, nie moga przekracza¢ 2 mm.
5.1.2. Izolacja wodoszczelna
W posadzkach sanitariatdw nalezy wykona¢ dwuwarstwowg izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubosci warstwy
2 mm. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.3. Posadzki rulonowe- wykladziny PCV
Przed potozeniem wykiadzin podtoze nalezy wyréwnaé zaprawg samopoziomujaca. Zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podioze
pozbawione zanieczyszczen i wolne od pytu Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche ( wilgotnos¢ max. 2,5 % badana metodg CM ). Przed przystapieniem do
montazu luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu
dopasowania do podtoza. Wyktadzine nalezy klei¢ do podioza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny.
Styki sasiednich pasm taczy¢ za pomocg sznura spawalniczego, spawy wyréwnaé w ptaszczyZznie posadzki.
Sciany przy posadzkach wykoniczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany na wysokosé 10 cm.
5.1.4. Posadzki z gresu i mata zatrzymujaca brud
Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykoficzeniowe schodow, listwy dylatacyjne oraz
listwy taczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii okre$lonej przez
ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podiozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na
zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi. Cokoty przy posadzkach wykona¢ z gotowych ptytek cokotowych, stanowigcych komplet z ptytkami.
W przedsionkach wejSciowych na catej powierzchni na podtozach betonowych nalezy osadzic maty zatrzymujgce brud. Gérna
powierzchnia maty powinna licowac z powierzchnig posadzki w holu.
5.1.5. Okfadzina $cian z glazury
Okfadziny Scian z glazury wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Ptytki uktada¢ na oczyszczonych $cianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej zabkowang szpachla. Ptytki o ksztatcie prostokgtnym
nalezy uktada¢ horyzontalnie. Plytki nalezy uktada¢ od poziomu cokolika z PCV.W trakcie uktadania ptytek montowac listwy
wykonczeniowe z profili PCV, przeznaczone do krawedzi wypuktych i wiericzacych. Nie stosowac listew do krawedzi wklestych.
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Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonag silikonem o barwie stosowanej fugi.

W trakcie uktadania ptytek w weztach sanitarnych i w gabinetach lekarskich nalezy nad umywalkami pozostawi¢ miejsca do

wklejenia luster. Ptaszczyzny pod lustra wykonczy¢ na gtadko. Przed wykonaniem luster wymiary nalezy zdja¢ z natury. Lustra klei¢

do Sciany na silikon, tak aby ptaszczyzna lustra licowata z ptaszczyzna ptytek.

5.1.6. Parkingi i drogi dojazdowe azurowe

Koryta pod krawezniki wykonac na gteboko$¢ 40 cm od planowanego poziomu nawierzchni i wylac tawy fundamentowe z oporem, z chudego

betonu o szeroko$ci 35 cm i grubosci 15/30 cm. Krawezniki osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm, gora kraweznika

10 cm powyzej poziomu nawierzchni. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie

z instrukcjami producentow i na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.1.7. Opaska i chodniki wzdtuz budynku, wykonczenie terendw zielonych

Po wykonczeniu cokotu budynku i rozebraniu rusztowan nalezy wykona¢ wokot budynku opaske z plyt chodnikowych betonowych na

podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem. Plyty uklada¢ ze spadkiem 2% od budynku. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa,

Projektowane chodniki nalezy wykonaé z plyt betonowych na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem i wykonczy¢ od strony

powierzchni zielonych obrzezem betonowym.

Projektowane i rewitalizowane fragmenty nawierzchni zielonych wysypa¢ warstwa czarnoziemu i obsia¢ trawa lub obsadzi¢ krzewami

zimozielonymi i zielenig niska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine". llos¢ wykonanych Roboét okre$la sie na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych

przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST. W szczegoinosci obejmuija;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, lub rownowazna.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte, lub rbwnowazna

— PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci, lub

— PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie, lub réwnowazna

— PN-EN 1322 - Kleje do plytek. Definicje i terminologia, lub réwnowazna.

— PN-BN ISO 10545 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru, lub réwnowazna

— PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.
Wymagania, lub rbwnowazna

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania ( Zmiana A1), lub rdwnowazna

— PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja, lub réwnowazna

— Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia, lub réwnowazna.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r., lub rdwnowazne

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdlne" wyd. ARKADY
W-wa 1989 r., lub rownowazne
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ST NR 2.4. ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych zwigzanych

z przebudowa czesci budynku biurowego, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63, na pomieszczenia Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej wraz z dobudowg windy zewnetrznej oraz wykonaniem dojscia do windy, miejsc parkingowych dla oséb

niepetnosprawnych i zewnetrznej instalacji gazowe;.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych:

- malowanie sufitow i $cian farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng

- malowanie $cian farbg odporng na uszkodzenia mechaniczne

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadkg powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna na
zmywanie woda z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla Srodowiska

- farba lateksowa emulsyjna pétmatowa, pozwalajaca $cianom ,0ddychac”, szybko schnaca, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na $cieranie i dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, przyjazna dla $rodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania ptyt gipsowo-kartonowych

- farba zmywalna, odporna na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne, prawie bezwonna, szybkoschnaca, trwata, dobrze kryjaca, nie dajgca
$ladéw spojen, antystatyczna, wydajno$é malowania — okoto 3 m?/|

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatéw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to

winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Farby nalezy transportowac i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowa¢ w pomieszczeniach

suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine".

51. Wymagania szczegdine

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy - muszg byé réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen.

Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowacé po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy

odpowiednio przygotowac, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie

sptukac czystq woda. Drobne nieréwnosci uzupetnié¢ szpachlowka wodorozcienczalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosié na

powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Nalezy wytrasowa¢ ptaszczyzny do malowania i zabezpieczyC ptaszczyzny sasiednie tasmami i foliq malarska, Przed uzyciem farbe doktadnie

wymieszaé. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwoch warstwach ( nastepng warstwe farby

mozna nanosic¢ po 3 godzinach ) az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w Scianach i sufitach kratki wentylacyjne i klapy rewizyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W

szczegdInosci obejmuija;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét
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— oceng estetyki wykonanych robét

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz kocowy efekt prac malarskich. Naniesione

powtoki musza posiadaé jednolita barwe (zgodna z kolorystykg okreslong w dokumentaciji projektowej) i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci powierzchni, zaciekow itp.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy platnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogdine, lub rbwnowazna.

o PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
lub rBwnowazna

e PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja,
lub rwnowazna

e PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw, lub réwnowazna

e PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne,
lub rwnowazna

¢ Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

o Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r., lub rdwnowazne

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogéine" wyd. ARKADY W-wa 1989 .
lub rBwnowazne

MATERIALY POMOCNICZE.
e ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych", lub rdwnowazne
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r., lub réwnowazny
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STNR 2.5. INSTALOWANIE WIND

1.  WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z montazem dzwigu osobowego w przebudowywanym budynku biurowym, zlokalizowanego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 63,
przeznaczonym na potrzeby Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych :

- dostawe i montaz dzwigu osobowego z maszynownig w szybie

wraz z wykonaniem dokumentacji technicznych dla Urzedu Dozoru Technicznego.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescia rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogolne".

2.2.Wymagania szczegotowe

2.2.1. Dzwig osobowy

Instalowany dzwig osobowy powinien spetia¢ nastepujgce wymagania:

Parametry podstawowe

- rodzaj - dzwig osobowy przelotowy na wprost

- udzwig - 630 kg

- liczba pasazeréw -8

- predkos$¢ jazdy kabiny -1m/s

- wysoko$¢ podnoszenia -7,01m

- liczba przystankéw -3

- liczba dojs¢ - 3 (dojscia frontowe - , dojscie tylne, zewnetrzne — 1)
- usytuowanie - z dwach stron

Naped

- typ - bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym
- liczba startéw na godzine -120

- moc silnika -4,0 kW

Sterowanie

- typ sterowania - zbiorcze w gére i w dét

- opcje sterowania - sygnalizacja przecigzenia kabiny

- automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napigcia
- sterowanie pozarowe BR1
- automatyczny powrot na przystanek podstawowy
- otwieranie drzwi podczas dojazdu
- informacja glosowa w kabinie
Sygnalizatory

- wykonczenie kaset wezwan - szklane, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille’a

- umiejscowienie kaset - w oscieznicy drzwi

- w kabinie - pietrowskazywacz / strzatki kierunku jazdy

- na przystanku podstawowym - pietrowskazywacz / strzatki / gong

- na innych przystankach - pietrowskazywacz / strzatki / gong

- umiejscowienie wysSwietlaczy - w oscieznicy

Kabina

- liczba wej$¢ do kabiny -2

- §ciany - stal nierdzewna szczotkowana, lustro na $cianie bocznej
- drzwi kabinowe - teleskopowe, przeszklone w ramie ze stali nierdzewnej

- typ napedu drzwi - regulowany czestotliwosciowo

- panel operacyjny kabiny - stal nierdzewna ze szklanym wy$wietlaczem, przyciski mechaniczne

dedykowany, n-przyciskowy, strzatki dalszego kierunku jazdy kabiny
pietrowskazywacz, informacja gtosowa, oznaczenie Braille’a

- podtoga - przeciwposlizgowa (tworzywo sztuczne)

- sufit - tworzywo sztuczne

- o$wietlenie - posrednie ledowe

- o$wietlenie awaryjne - akumulatorowe 2 godzinne

- porecz - na $cianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego, ze stali nierdzewnej
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- usytuowanie poreczy - na wysokosci 90 cm nad posadzka
-inne - oSwietlenie awaryjne w panelu dyspozycji
- alarm w szybie
- komunikacja miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi +
interkom (kabina — szafa sterownicza)

- system ochrony wejscia - kurtyna $wietlna

- wewnetrzne wymiary kabiny - 1100%1400%x2100 mm (szerokos¢ x gteboko$¢ x wysokosc)
Drzwi przystankowe

- typ drzwi - automatyczne, teleskopowe dwupanelowe lewe

- ilo$¢ drzwi - 3 sztuki

- typ oScieznic - standard

- skrzydta drzwi - przeszklone w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowane;

- o8cieznice - stal nierdzewna szczotkowana

- wykonanie progéw drzwi - aluminiowe

- wymiary wewnetrzne ($wiatto przejécia) - 900x2000 mm (szeroko$¢ x wysoko$c¢)

Szyb

-typ - projektowany, stalowy, obudowany $cianami przeszklonymi na profilach aluminiowych
- wymiary wewnetrzne - 1600%2100 mm (szeroko$¢ x gteboko$¢)

- wysoko$¢ nadszybia - 3150 mm (wymagana zgoda UDT)

- wysoko$¢ podszybia - 850 mm (wymagana zgoda UDT)

Maszynownia

- potozenie - bez maszynowni, naped usytuowany w szybie

- zasilanie -3x400V/50Hz

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw

— pomosty montazowe

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,WWymagania ogéine".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogélne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

6.1.  Zakres kontroli

Kontrola Rob6t polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatoéw i zgodnoSci

wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlno$ci obejmuja;

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Nomm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 0.0. - Wymagania ogéine".

7.1. Wymagania szczeg6towe

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- protokét odbioru czesci budowlanej szybu dzwigowego sporzadzony przez kierownika budowy

- certyfikat zgodnoSci wykonania dzwigbw z normami i przepisami wydany przez Urzad Dozoru Technicznego

- dokumentacja rejestracyjna dzwigu (do rejestracji dzwigu w UDT)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN EN:81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu 0séb i towaréw

— PN EN:81-21 - Nowe dZwigi osobowe i towarowe w istniejacych budynkach

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementéw
bezpieczenstwa, wprowadzajacego w zycie Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12.04.2002 r ( z p6zniejszymi zmianami )

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
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