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Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane

~Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica — Zalesie Slaskie
naodcinku Les$nica — Lichynia wraz z budowa sciezki rowerowej oraz przebudowg
drogowych obiektéw inzynierskich”

Zamieszczono w BZP pod numerem 2023/BZP 00295735/01 w dniu 07.07.2023r.

SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajgcego

Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego
1.2.) Nazwa zamawiajgcego: POWIAT STRZELECKI

1.3.) Oddziat zamawiajgcego: Wydziat Organizacyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412651

1.5) Adres zamawiajgcego

1.5.1.) Ulica: ul. Jordanowska 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4401755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatstrzelecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.bip.powiatstrzelecki.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw
publicznych - jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgcego: Ogdlne ustugi publiczne

SEKCJA Il — INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego
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2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie
2.3.) Nazwa zamdwienia albo umowy ramowe;j:

,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica — Zalesie Slgskie naodcinku
Lesnica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz przebudowg drogowych obiektéw
inzynierskich”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-aa389b99-d506-11ed-9355-06954b8c6ch9
2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00033917/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice-Les$nica-Zalesie Slgskie na
odcinku Lesnica-Lichynia wraz z budowg Sciezki rowerowej oraz przebudowg drogowych
obiektéw inzynierskich

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane ze srodkéw pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o

zamowieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00171153
SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamodwienia wraz z podstawg prawng Zamowienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.7.2023.KSZCH/IG

4.2.) Zamawiajgcy udziela zamdwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowe;j
1401 O Zdzieszowice — Leénica — Zalesie Slgskie na odcinku Le$nica — Lichynia wraz z

budowg sciezki rowerowej oraz przebudowg drogowych obiektow inzynierskich” sktadajagce
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sie z dwoch zadan :

1) Zadanie nr 1 — ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica — Zalesie
Slgskie na odcinku Lesénica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz przebudowsa
drogowych obiektow inzynierskich — Etap 1”

2) Zadanie nr 2 — ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica — Zalesie
Slgskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz przebudowag
drogowych obiektow inzynierskich — Etap 2”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej, budowa $ciezki pieszo —
rowerowej, wraz z przebudowg systemu odwodnienia na odcinku od skrzyzowania ul. 1 Maja
z ul. Strzeleckg w Lesnicy do poczatki istniejgcej Sciezki pieszo — rowerowe;j

ul. Daszynskiego w Lichyni.

Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej nr 1401 O Zdzieszowice — LeSnica —
Zalesie Slgskie na odcinku Le$nica — Lichynia o tgcznej dlugosci ok. 2.454,00 m

wg kilometrazu lokalnego od km 0+000 do km 2+454,00 i obejmuje zakres okreslony

w dokumentacji projektowe;j.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie wykonanie przebudowy i poszerzenia
nawierzchni i konstrukcji jezdni do szerokosci 6,00 m. Na catej dtugosci wprowadza sie
Sciezke rowerowg i w Lichyni pieszo-rowerowg oraz chodnik prawostronny szerokosci 2,0 m
w Lesnicy. Przebudowie podlega rowniez istniejgcy parking w Lesnicy. Odwodnienie
realizuje sie poprzez budowe odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami oraz
odprowadzenie wod opadowych istniejgcymi rowami przydroznymi do cieku wodnego.
Wszystkie istniejgce zjazdy na drogi boczne i pola uprawne podlegajg przebudowie.
Przebudowie podlegajg rowniez wszystkie przepusty oraz istniejgcy most. W miejscu
istniejgcego mostu przewidziano montaz przepustu z blach falistych typu VIACON
MULTIPLATE lub innego o rownowaznych parametrach.

& Zadanie Nr 1 pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Les$nica —
Zalesie Slgskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz
przebudowg drogowych obiektéw inzynierskich — Etap 1”:

Zakresem opracowania Zadania Nr 1 obejmuje n/w odcinki drég:

1401 O odcinek Lesnica — Lichynia od km 1+160,00 do 2+454,00

Zakres robot obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robat,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowa,

Etap 1 obejmuje odcinek dtugosci 1.294 m — od km 1+160,00 do km 2+454,00. Przyjeto do
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realizacji roboty m. in.:

a) przebudowa konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem,

b) budowa sciezki pieszo — rowerowej,

c) przebudowa przepustow pod drogg i zjazdami,

d) przebudowa zjazdéw na posesje i drogi boczne,

e) budowa odcinkéw kanalizacji wraz z studniami, wpustami,

f) zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym,

g) odtworzenie i reprofilacja rowow,

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

5) demontaz oznakowania tymczasowego.

W Projekcie zatozen etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branzy
drogowej i sanitarnej i w Przedmiarach robét, dla Zadania Nr 1 zastosowano oznaczenie
ETAP 1, ktére to oznaczenia sg tozsame.

& Zadanie Nr 2 pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Lesnica —
Zalesie Slgskie na odcinku Le$nica — Lichynia wraz z budowg $ciezki rowerowej oraz
przebudowg drogowych obiektéw inzynierskich — Etap 2"

Zakresem opracowania Zadania Nr 2 obejmuje n/w odcinki drég:

1401 O odcinek Lesnica — Lichynia od km 0+000,00 1+160,00

Zakres robot obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robat,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowa,

Etap 2 obejmuje odcinek dtugosci 1.160 m — od km 0+000,00 do km 1+160,00. Przyjeto do
realizacji roboty m. in.:

a) przebudowa konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem,

b) budowa sciezki pieszo — rowerowej,

¢) budowa miejsc postojowych,

d) przebudowa przepustoéw pod drogg i zjazdami,

e) przebudowa mostu na przepust VIACON MULTIPLATE MP200 lub o rbwnowaznych
parametrach,

f) przebudowa zjazdéw na posesje i drogi boczne,

g) budowa odcinkéw kanalizacji wraz ze studniami, wpustami,

h) zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym,

i) montaz barier energochfonnych,

j) odtworzenie i reprofilacji rowéw,
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k) wycinka drzew i krzewow,

I) przesadzania drzewek czeresni,

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

5) demontaz oznakowania tymczasowego.

W Projekcie zatozen etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branzy
drogowej i sanitarnej i w Przedmiarach robét, dla Zadania Nr 2 zastosowano oznaczenie
ETAP 2 ktére to oznaczenia sg tozsame.

Inwestycja pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice — Le$nica — Zalesie
Slgskie na odcinku Lesnica — Lichynia wraz z budows $ciezki rowerowej oraz przebudowg
drogowych obiektéw inzynierskich” realizowana bedzie na podstawie dokumentacji
kontraktowej, ktorg stanowia:

1) Decyzja nr 237/2020 Starosty Strzeleckiego o pozwoleniu na budowe z dnia
09.06.2020 .,

2) Projekt budowlano — wykonawczy

3) Projekt zagospodarowania terenu — Etap 1

4) Projekt zagospodarowania terenu — Etap 2

5) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST

6) Ocena geotechniczna,

7) Operat wodno — prawny,

8) Decyzja pozwolenie wodnoprawne GL.ZUZ.3.421.279.2019.MB

9) Uzgodnienia,

10) Projekt — etapowanie robot,

11) Projekt — inwentaryzacja zieleni,

12) Plan nasadzen,

13) Przedmiar robét dla Etapu 1,

14) Przedmiar robét dla Etapu 2,

15) Projekt statej organizacji ruchu

16) Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 4 — letniej gwarancji.

Caly opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w SWZ Czesc¢ | Rozdziat 5 zamieszczonej na
stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233330-1 - Fundamentowanie ulic
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45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: O

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajgcego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajgcych razaco niskg cene lub
koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierajgcych razgco niskg cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 9766761,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 9769019,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 9766761,81 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertg wariantowg: Nie

SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamodwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsigbiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Arkadiusz Mika
Przedsiebiorstwo Ustugowo - Handlowe "DOMAX"

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: ul. Czestochowska 39

7.3.4) Miejscowos¢: Boronow

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewoddztwo: slgskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-05

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9766761,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowe;j:

do 2024-05-15

8.4.) Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w

art. 95 ustawy



