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1. CZESC OGOLNA
1.1.Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowia:-

a) Zlecenie Prezydenta Miasta Legionowo Urzad Miasta Legionowo, ul. Marsz. Jézefa
Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

b) Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A, Hurt, Infrastruktura i Serwis
Ustug, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, Aleje
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

c) Mapa zasadnicza terenu projektowania w skali 1:500

d) Uzgodnienia

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest przelozenie kanalizacji kablowej i przytaczy teletechnicznych
kablowych napowietrznych wraz z podbudowg stupowa, kolidujgcych z projektowana
przebudowa ul. Sienkiewicza w Legionowie

Opracowanie ma stuzyé do wykonania zgtoszenia rob6t budowlanych zgodnie z art. 30
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego :

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odpowiednio:-

- Utozenie kanalizacji 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6, 3 11,0m

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 — 7,0-rh

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — 10,5 m

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 — 38,0 m

- Montaz ztgcza réwnolegtego 50x2 — 2 szt.

- Montaz ztacza réwnolegtego 30x2 — 2 szt.

- Montaz ztgcza réwnolegtego 20x2 — 1 szt.

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 — 3,5 m

- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — 6,0 m

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 —41,0 m

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 — 6,0 m

- Demontaz 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J z mufy (LEGIONOWO/OPP 382)
na stupie kablowym Zlb 7 m — 6 widkien

- Demontaz kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z mufy (LEGIONOWO/OSD
0959) na stupie ZIb 7 m — 2 widkna

- Demontaz kabla $wiatltowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z podbudowy
stupowej — 67,0 m

- Demontaz urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382 ze stupa kablowego
ZIb 7 m -1 szt.

- Wyciagniecie kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J z rury ostonowej HDPE 32/2,9
na stupie kablowym ZIb 7 m — 15,0 m

- Wyciagniecie kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8j(1x8J) z rury ostonowej
HDPE 32/2,9 na stupie kablowym ZIb 7 m - 5,0 m

- Wypiecie z zespotu taczéwkowego ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu
XzTKMXpwn — 6 par




- Demontaz zespotu tgczéwkowego ZKM-20 — 1szt.

- Demontaz skrzynki kablowej 10/20x2 ze stupa kablowego ZIb 7 m — 1 szt.

- Wyciggniecie kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 z rury ostonowej HDPE 32/2,9 na
stupie kablowym Zlb 7 m - 5,0 m

- Demontaz stupa kablowego podwéjnego Zlb 7 m — 1 szt.

- Ustawienie stupa kablowego podwdjnego Zlb 7 m z petnym osprzetem dla 20 par kabla
miedzianego (belka ustojowa, uziom szpilkowy, skrzynka kablowa 10/20x2, rurka
ostonowa HDPE 32/2,9 — 3x5,0 m) — 1 szt.

- Nabudowanie studni kablowych typu SKR-2 na istniejacy cigg kanalizacji 3-otworowej z
rur PCW 110 — 2 szt.

- Demontaz studni kablowych typu SK-2 - 2 szt.

- Utozenie kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A120 PS -2,0 m

- Utozenie kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A110PS - 3,5 m

- Przetozenie kabli o ér. do 15 mm do kanalizacji 3-otworowej z rur Arot A110PS — 7x3,5 m

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J — 45,0 m

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) — 12,0 m

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J — 40,5 m

- Zaciagniecie do kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) -16,5m

- Zaciggniecie kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J w rure HDPE 32/2,9
na stupie kablowym ZIb 7 m - 15,0 m :

- Zaciggniecie kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J)w rur¢ HDPE 32/2,9
na stupie kablowymZlb7m-50m -

- Zaciagniecie kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 w rure HDPE 32/2,9 na stupie
kablowym ZIb 7 m - 5,0 m

- Podwieszenie kabla $éwiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) na podbudowie
stupowej (stupy Zlb 7 m) - 67,0 m

- Montaz zespotu taczéwkowego ZKM-20 — 1szt.

- Wpiecie w zespot tgczéwkowy ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu
XzTKMXpwn — 6 par

- Montaz urzadzen punktu dostgpowego LEGIONOWO/OPP382 na stupie kablowym
ZIb 7 m-—1szt. . ; .

- Montaz 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J w mufie (LEGIONOWO/OPP 382)
na stupie kablowym Zlb 7 m — 6 widkien

- Montaz kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) w mufie (LEGIONOWO/OSD
0959) na stupie ZIb 7 m — 2 widkna o

- Pomiar reflektometryczny widkien odcinkéw kabli $wiattowodowych — 44 widkna

- Pomiar ttumiennos$ci wiékien odcinkéw kabli $wiattowodowych — 44 wiokna

1.4.Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przelozenie kanalizaciji teletechnicznej i kabli teletechnicznych w kanalizaciji

i napowietrznych powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen

i skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalert norm ZN-96/TP S.A-004 — Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania
techniczne, ZN-96/TP S.A — 002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania
techniczne, ZN-96/ TP S.A-027 — ,Telekomunikacyjne sieci kablowe. Linie kablowe

o zytach metalowych” oraz ZN-96/TP S.A-011 — ,Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogéine wymagania techniczne”

Funkcjonowanie wyszczegélnionych w zakresie opracowania elementow infrastruktury
teletechnicznej wymaga dostepu do nich z istniejacej infrastruktury drogowej dla celéw
utrzymaniowych. Wyszczegélnione elementy sieci telekomunikacyjnej nie oddziatywujg
na $rodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.



1. CZESC OGOLNA
1.1.Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowig:-

a) Zlecenie Prezydenta Miasta Legionowo Urzad Miasta Legionowo, ul. Marsz. Jézefa
Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

b) Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A, Hurt, Infrastruktura i Serwis
Ustug, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, Aleje
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

¢) Mapa zasadnicza terenu projektowania w skali 1:500

d) Uzgodnienia

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest przetozenie kanalizacji kablowej i przytaczy teletechnicznych
kablowych napowietrznych wraz z podbudowg stupowa, kolidujgcych z projektowang
przebudowg ul. Sienkiewicza w Legionowie

Opracowanie ma stuzy¢ do wykonania zgtoszenia robét budowlanych zgodnie z art. 30
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z zarzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

1.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odpowiednio:-

- Utozenie kanalizacji 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6, 3 11,0m

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 — 7,0:rh

- Zaciagniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — 10,5 m

- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 — 38,0 m

- Montaz ztacza réwnolegtego 50x2 — 2 szt.

- Montaz ztgcza réwnolegtego 30x2 — 2 szt.

- Montaz ztacza rownolegtego 20x2 — 1 szt.

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 — 3,5 m

- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — 6,0 m

- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 — 41,0 m

- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 — 6,0 m

- Demontaz 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J z mufy (LEGIONOWO/OPP 382)
na stupie kablowym Zlb 7 m — 6 widkien

- Demontaz kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z mufy (LEGIONOWO/OSD
0959) na stupie ZIb 7 m — 2 widkna

- Demontaz kabla $wiatltowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z podbudowy
stupowej — 67,0 m

- Demontaz urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382 ze stupa kablowego
ZIb 7 m—1 szt.

- Wyciagniecie kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J z rury ostonowej HDPE 32/2,9
na stupie kablowym ZIb 7 m - 15,0 m

- Wyciagniecie kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8j(1x8J) z rury ostonowe;j
HDPE 32/2,9 na stupie kablowym ZIb 7 m - 5,0 m

- Wypiecie z zespotu tgczéwkowego ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu
XzTKMXpwn — 6 par



1.5.Uprawnienia budowlane projektanta

Decyzjg Gtéwnego Inspektora Paristwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej

i Pocztowej Nr 02505/04/U z dnia 28.05.2004r. projektant Grzegorz Fabianiak

posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalaciji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

2.CZESC TECHNICZNA

2.1.Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robot
budowlanych(BIOZ)

CZESC OGOLNA

2.1.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Kanalizacja kablowa i przytacza teletechniczne kablowe napowietrzne wraz
z podbudowa stupowa, kolidujace z projektowang przebudowa ul. Sienkiewicza
w Legionowie

2.1.2.Inwestor ' :
Inwestorem jest Prezydent Miasta Legionowo Urzad Miasta Legionowo,
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

2.1.3.Dane projektanta sporzadzajacego informacje
Autorem niniejszej informaciji BIOZ jest Grzegorz Fabianiak zamieszkaty w Warszawie,
ul. Wolska 115/43

CZESC SZCZEGOLOWA L

2.1.4.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji

poszczego6inych obiektéw
Zakres robét obejmuje przetozenie kanalizacji kablowej i przytgczy teletechnicznych
kablowych napowietrznych wraz z podbudowa stupowa, kolidujgcych z projektowang
przebudowa ul. Sienkiewicza w Legionowie :
Roboty polegaé bedg na:- .

- Utozeniu kanalizacji 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 - 11,0 m

- Zaciagnieciu do kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 - 7,0 m

- Zaciagnieciu do kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 — 10,5 m

- Zaciagnieciu do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5 — 38,0 m

- Montazu ztacza réwnolegtego 50x2 — 2 szt.

- Montazu ztacza réwnolegtego 30x2 — 2 szt.

- Montazu ztgcza réwnolegtego 20x2 — 1 szt.

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 — 3,5 m

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5 — 6,0 m

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla typu X2ZTKMXpw 10x4x0,5 — 41,0 m

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla typu X2ZTKMXpw 5x4x0,5 — 6,0 m

- Demontazu 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J z mufy (LEGIONOWO/OPP 382)
na stupie kablowym Zlb 7 m — 6 widkien

- Demontazu kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z mufy (LEGIONOWO/OSD
0959) na stupie ZIb 7 m — 2 widkna :

- Demontazu kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z podbudowy
stupowej — 67,0 m



- Demontazu urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382 ze stupa
kablowego ZIb 7 m — 1 szt.

- Wyciagnieciu kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J z rury ostonowej HDPE 32/2,9
na stupie kablowym Zlb 7 m-15,0 m

- Wyciagnieciu kabla éwiattowodowego CTC ADSS 8j(1x8J) z rury ostonowej
HDPE 32/2,9 na stupie kablowym ZIb 7m -5,0 m

- Wypieciu z zespotu taczéwkowego ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu
XzTKMXpwn — 6 par

- Demontazu zespotu tgczéwkowego ZKM-20 — 1szt.

- Demontazu skrzynki kablowej 10/20x2 ze stupa kablowego ZIb 7 m — 1 szt.

- Wyciagnieciu kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 z rury ostonowej HDPE 32/2,9 na
stupie kablowym ZIb 7 m - 5,0 m

- Demontazu stupa kablowego podwéjnego ZIb 7 m — 1 szt.

- Ustawieniu stupa kablowego podwéjnego Zlb 7 m z petnym osprzetem dla 20 par kabla
miedzianego (belka ustojowa, uziom szpilkowy, skrzynka kablowa 10/20x2 rurka
ostonowa HDPE 32/2,9 — 3x5,0 m) — 1 szt.

- Nabudowaniu studni kablowych typu SKR-2 na |stn|ejqcy ciag kanahzaql 3-otworowej z
rur PCW 110 — 2 szt.

- Demontazu studni kablowych typu SK-2 - 2 szt.

- Utozeniu kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A120 PS -2,0 m

- Utozeniu kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A110PS - 3,5 m

- Przetozeniu kabli o $r. do 15 mm do kanalizacji 3-otworowej z rur Arot A110PS
—-7x3,5m

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J — 45,0 m

- Wyciagnieciu z kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) - 12,0 m

- Zaciggnieciu do kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J — 40,5 m

- Zaciagnieciu do kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) - 16,5 m

- Zaciggnieciu kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J w rure HDPE 32/2,9
na stupie kablowym Zlb 7 m - 15,0 m

- Zaciggnieciu kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J)w rurg HDPE 32/2,9
na stupie kablowym Zlb 7 m
Zaciggnieciu kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 w rure HDPE 32/2,9 na stupie
kablowym ZIb 7 m—-5,0m

- Podwieszeniu kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) na podbudome
stupowej (stupy ZIb 7 m) —67,0 m

- Montazu zespotu tgczéwkowego ZKM-20 — 1szt.

- Wpieciu w zespot fgczéwkowy ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu
XzTKMXpwn - 6 par

- gllontazu urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382 na stupie kablowym

b7 m-1 szt.

- Montazu 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7- 12J w mufie (LEGIONOWO/OPP 382)
na stupie kablowym Zlb 7 m — 6 widkien

- Montazu kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) w mufie (LEGIONOWO/OSD
0959) na stupie Zlb 7 m — 2 widkna

- Pomiarze reflektometrycznym widkien odcinkéw kabli $wiattowodowych — 44 widkna

- Pomiarze ttumiennos$ci wiékien odcinkéw kabli $wiattowodowych — 44 wi6kna

2.1.4.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Plac budowy dla przedmiotowego zadania stanowig dziatki drogowe bedace
wiasnosécig lub w zarzadzie miasta Legionowo. W rejonie pro;ektowanych
do wykonania robét brak obiektéw budowlanych naziemnych



2.1.5.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi oraz przewidywanych zagrozefi
wystepujacych w trakcie realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania robét montazowych
i demontazowych dotyczacych przedmiotowego zadania mogg wystapi¢ w trakcie:
a) wykonywania wykopéw otwartych :
b) przestawiania stupa kablowego podwojnego Zlb 7m
¢) ustawiania studni kablowych SKR-2
d) budowy kanalizacji teletechnicznej
e) przetozenia i podwieszania kabli miedzianych i $wiattowodowych

2.1.6.Wskazanie sposobéw prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét budowlano-rozbiérkowych nalezy dokonac:-
a) szkolenia pracownikéw w zakresie bhp,

b) przekazania pracownikom zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

c) przekazania pracownikom zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
d) przekazania zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

2.1.7.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje

a) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
-ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, e
-wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych,
-zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
-urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

b) Zabezpieczenia i parametry elementéw placu budowy
Teren robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych érodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

¢



Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i haprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane

w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie

urzgdzenia. _
c) Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak

zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej &kaq koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenla strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreélajacego

potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasigegu

prowadzonych robét.

Wykonywanie robé6t ziemnych w bezposrednim sqsuedztwm sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe, '

odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu

wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.W czasie wykonywania wykopow

w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy

wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia

moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci

réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnier o glebokos$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej

od 2,0 m mozna wykonywag¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu

i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany

wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane

w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezell $ciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykop6w powinien odbywac sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do-

tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

d) Szkolenie pracownikéw

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dia pracowmkéw

zatrudnionych na stanowiskach robotnlczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne, -

- szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéinych
rodzajow szkolenia. '
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia
wst¢pnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozemaml

zdrowia pracownikéw, ‘

- obstugi maszyn i innych urzadzen techmcznych

- postepowama Z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnoém do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét)

e) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nlebezpleczeﬁstwom wymkajacym

z wykonywania robét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuijg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypad6w przy pracy
-niewtaséciwa ogélna organizacja pracy

-nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,



-brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i
ergonomii, _

-dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

-niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejscia i dojscia,

-brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy
-niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
-nieodpowiednie przejscia i dojscia,

-brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr
-niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego

-brak lub niewta$ciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

-brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub
napraw;

-zastosowanie materiatéw zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, :

-dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

-organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy,

-dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy

-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwiocznego wstrzymania prac i-podjecia dziatari w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm

s



przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacji zadania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz uwagami instytucji uzgadniajacymi projekt. Nalezy zwréci¢ uwage, ze niektore
prace winny byé wykonywane pod nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.
Podczas prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP

oraz w wypadku rob6t prowadzonych w obrebie pasa drogowego przepiséw o ruchu
drogowym. Prace wykonawcze powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami telekomunikacyjnymi

2.2.Warunki realizacji ,

Roboty wykonywaé zgodnie z normg ZN-96/TP S.A-004 — Zblizenia i skrzyzowania

z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogéine wymagania techniczne,
ZN-96/TP S.A — 002 — Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania techniczne
oraz ZN-96/ TP S.A-027 — ,Telekomunikacyjne sieci kablowe. Linie kablowe o zytach
metalowych”, ZN-96/TP S.A — ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6ine
wymagania techniczne” oraz wedtug warunkéw realizacji wynikajgcych z uzgodnien
z inwestorem, wiascicielem terenu, wtascicielami kolizyjnych elementow sieci
teletechnicznej tj. Orange Polska S.A.

Wybudowane elementy przytaczy teletechnicznych winny by¢ zinwentaryzowane
geodezyjnie przez uprawnionego geodete.

2.3.Wykaz kabli projektowanych : _
XZTKMXPW 25X4X0,5 ...oorienee it cee et e et et e e et e e sea e e a e s eaesaeaes 7.0m
XETRIMXPW 1B0XD.E i) ionaissmsmuniinnis vosom ainns cobannissmrayinives v grinse vueiips s sanenia 10,5 m
XZTKNIXPW TOMAXN0,5 ... ..cioeicanin honasi sosss saberssvames ininsssnsss visnns yaimsgronsavave éedon 38,0m
Razem B ' : - | 55,5m

2.4. Wykaz kabli do demontazu

XZTKMXPW 25XAX0,5 ..o iviaveneriosvanues simins sinpivumninaraiine snssanetsses snswniass donnsorsbusune 3,6m
KZTIMAEEW TERAXD,B oo iovcn s inwsin simamas s 4 bwasn § dawns » fiias <oaiowns dwsivanasionnmiais posiniiaras 6,0m
XZTKMXPW 10X4X0,5 ..ot et s e st s et e e s e 41,0m
XZTKMXPW 5X4X0,5 ... coeiiiniiiiiiietiii it s s b e 6,0m

2.5.Wykaz materialéw podstawowych

StUANIA KADIOWA SR 2 ..ne ittt ettt e et e ttetteaesae e aaranesataaee s sannannens 2 szt.
Rura RHDPEDP 110/8,3 ..o e e b s st s saaaa e 11,0m
Rura dwudzielna Arot AT20P S ....viieiieieiieiie e e ivere s tteaaraaseasaaraaras e 6,0m

Rura dwudzielna Arot AT T0P S ...ttt et tere e canaentsasnanen saenes 10,5 m



Stup kablowy podwaéjny Zlb 7m z petnym osprzetem dla 20 par
kabla (belka ustojowa, uziom szpilkowy, skrzynka kablowa 10/20x2

rurka ostonowa HDPE 32/2,9 — 35,0 M) ..ot 1 szt.
ZespOt taczOWKOWY ZKIM-20 ... e 1 szt.
Zestaw ztgczowy XAGA 500 55/12-150 ... iiviiiiiiii 2 szt.
Zestaw ztgczowy XAGA 500 43/8-150 ..ot e 3 szt.
tacznik zyt scotchlock UR ..o 360 szt.

2.6.Wykaz materialéw do demontazu

Studnia kablowa SK-2 ... 2 szt.
Stup kablowy podWaINY ZID 7 M ... e 1 szt.
Skrzynka kablowa 10/20X2 ... 1 szt.
Zespot 13CZOWKOWY ZKIM-20 ... .iiiiiii i i it ie s s e s e e s e v 1 szt

2.7.Przedmiar roboét.

- Utozenie kanalizacji 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 ...............ccooieee. 11,0m
- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu Xz2TKMXpw 25x4x0,5 .............c.ccoiennn. 7,0m
- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 ........................ 10,5 m
- Zaciggniecie do kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5 ........................ 38,0m
- Montaz ztgcza rownolegtego 50X2 ... 2 szt.
- Montaz ztgcza rownolegtego 30X2 ...t 2 szt.
- Montaz ztgcza rownolegtego 20X2 .........ooviiiiiie e 1 szt.
- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 ....................ooeee. 3,5m
- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 .............ccooiiints 6,0m
- Wyciggniecie z kanalizacji kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 ......................... 410m
- Wyciagniecie z kanalizacji kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 .............cccooviiinnne. 6,0m
- Demontaz 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J z mufy

(LEGIONOWO/OPP 382) na stupie kablowym Zlb 7m . eiviieiiieee...... B WHOKiEN
- Demontaz kabla swiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z mury

(LEGIONOWO/OSD 0959) na stupie ZIb 7m ..........ccooooeiiiieaeieeieeieee 2 wiékna
- Demontaz kabla swiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z podbudowy

stupowe;j .. . cterine. B67,0m

- Demontaz urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382

ze stupa Kablowego ZID 7m ... 1 szt.
- Wyciagniecie kabla swiattowodowego MI-MKP-5,7-12J z rury ostonowej

HDPE 32/2,9 na stupie kablowym Zlb 7 m . ; . 150m
- Wyciggniecie kabla swiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) z rury OS’(OHOWGJ

HDPE 32/2,9 na stupie kablowym ZIb 7m ............ccooiiiiiiiiiiiiiiecci e, 50m
- Wypiecie z zespotu tgczéwkowego ZKM-20 kabli miedzianych

napowietrznych typu XZTKMXPWN ... e e 6 par
- Demontaz zespotu fgczowkowego ZKM-20 ... 1 szt.
- Demontaz skrzynki kablowej 10/20x2 ze stupa kablowego ZIb 7m .................... 1 szt.
- Wyciggnigcie kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 z rury os’(onowej

HDPE 32/2,9 na stupie kablowym Zlb 7m . i B50m

- Demontaz stupa kablowego podwdjnego ZIb 7m ........................................... 1 szt.



- Ustawienie stupa kablowego podwéjnego ZIb 7 m z peinym osprzetem
dla 20 par kabla miedzianego (belka ustojowa, uziom szpilkowy,

skrzynka kablowa 10/20x2, rurka ostonowa HDPE 32/2,9 - 3x5,0m) ................. 1.8zt
- Nabudowanie studni kablowych typu SKR-2 na istniejacy cigg kanalizacji

3-otworowej Z rur PCW 110 ..o e e e 2 szt.
- Demontaz studni kablowych typu SK-2 ......... S S SR ST WM. e Soncna o 2 szt.
- Utozenie kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A120 PS ................... 20m
- Utozenie kanalizacji 3-otworowej z rur dwudzielnych Arot A110PS .................... 3,56m
- Przetozenie kabli o $r. do 15 mm do kanalizacji 3-otworowej z rur

ATOLATTOPS ... . ovionneeaiviins dnna winme s st o avh o5 s wakises son sy Favihin bosws sa0eme s wavnn ddsvios caneis 7x3,5m
- Wyciaggniecie z kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J .................. 450m
- Wyciagniecie z kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) ............ 120m
- Zaciagniecie do kanalizacji kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J ................. 40,5m
- Zaciagniecie do kanalizacji kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) ........... 16,5 m
- Zaciggniecie kabla $wiattowodowego MI-MKP-5,7-12J w rure HDPE 32/2,9

A BIIDHE KEBIGWYIT Z15 7 T ... ; coono s st sokins s cwmss snmins evmion saswghs yiumsi nas sod soues evvivar i 150 m
- Zaciagniecie kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J)w rure¢ HDPE 32/2,9

na stupie kablowym ZIbD 7 M ........ouiiiiiiiiiii e e -SRI 50m
- Zaciagniecie kabla typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 w rure HDPE 32/2,9 na stupie

KABIGWAITY ZIB T TV o evivais cxiois i Simicnii i s vl s i il v S oy ok B 50m
- Podwieszenie kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) na podbudowie

SHUPOWE] (SIUPY ZID 7 M) ..vovt ettt ittt et e et e e e e e e e s 87.0m
- Montaz zespotu tgczéwkowego ZKM-20 ..........coooviiiiiiiniininiin e 1szt.
- Wpiecie w zespot tgczéwkowy ZKM-20 kabli miedzianych napowietrznych typu

XZTIKIVIKDWI 55 v snuiions saien s S aumasdlh i oy wman e Saieain roacud menae s ba 3 ovie A VRS BA 6 par
- Montaz urzadzen punktu dostepowego LEGIONOWO/OPP382 na stupie kablowym

TAD T i oo s s o s s e oo iies's & i 8570 & GRS € T BB R RS SR B 1 szt.
- Montaz 3 kabli $wiattowodowych MI-MKP-5,7-12J w mufie (LEGIONOWO/OPP 382)

fié Bifpie RePTOWNINA - ZIB. T 101 oo roms s i e s sitgne s nein ieisne seoivgs vomsiwnis 6 widkien
- Montaz kabla $wiattowodowego CTC ADSS 8J(1x8J) w mufie (LEGIONOWO/OSD

0959) NA SIUPIE ZID 7 M ....uieiiiirie e ie et siiis e e 2 wibkna
- Pomiar reflektometryczny wi6kien odcinkéw kabli $wiattowodowych .............. 44 wibékna
- Pomiar tlumiennos$ci wiokien odcinkéw kabli $wiattowodowych ..................... 44 wiékna

2.8.Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania

Niniejsze zadanie ma na celu przelozenie kanalizacji kablowej i przytaczy tele-
-technicznych kablowych napowietrznych wraz z podbudowa stupowa, kolidujgcych

z projektowang przebudowa ul. Sienkiewicza w Legionowie. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela urzadzer tj. Orange Polska S.A
zaprojektowano przetozenie kanalizacji teletechnicznej i podbudowy stupowej wraz

z kablami napowietrznymi poza obszar kolizji z projektowanym pasem jezdnym.
Przetozenia kanalizacji teletechnicznej nalezy dokona¢ poprzez wybudowanie nowego
odcinka kanalizacji 1-otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 oraz demontaz studni kablowej
SK-2 i uzupetnienie kanalizacji w tym miejscu rurami dwudzielnymi Arot A1 10PS

w obrebie skrzyzowania ul. Sienkiewicza z ul. Zeromskiego. W obrebie tego
skrzyzowania nalezy dokonaé réwniez wymiany istniejacego stupa kablowego ZIb7m
ze wzgledu na jego uszkodzong konstrukcje. Wymiana przedmiotowego stupa powoduje
konieczno$é przetozenia zlokalizowanych na nim urzadzen punktu dostepowego sieci
FTTH, skrzynki kablowej wraz z punktem dostgpowym dla kabli miedzianych oraz kabli
miedzianych i $wiattowodowych. Przetozenie kanalizacji teletechnicznej w obrebie
skrzyzowania ulic Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego polegaé bedzie na nabudowaniu
na istniejacy ciag kanalizacji 3-otworowej z rur PCW 110 studni kablowych SKR-2

i polaczeniu ich odcinkiem kanalizacji 3-otworowej wykonanym z rur dwudzielnych Arot

,/



A110PS z jednoczesnym demontazem istniejacej kolizyjnej studni kablowej SK-2

i likwidacjg kolizyjnych odcinkéw kanalizacji. Wszystkie kolizyjne kable, zaréwno
miedziane jak i $wiattowodowe, zawarte w kolizyjnych odcinkach kanalizacji ulegng
przebudowie lub przetozeniu do nowo wybudowanych odcinkéw kanalizacji.

2.9. Zestawienie powierzchni przytaczy do przetozenia

Stup kablowy podwéjny Zib 7 m — 0,040 m?

Studnia kablowa SKR-2 — 3,498 m?

Kanalizacja 1-otw. z rur RHDPEp 110/6,3 — 1,210 m?
Kanalizacja 3-otw. z rur Arot A120PS - 0,240 m?
Kanalizacja 3-otw. z rur A110PS - 0,385 m?

Razem 5,373 m?
2.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu

Sie¢ teletechniczna przeznaczona do przebudowy miesci si¢ w obszarze dziatek
drogowych bedacych wiasnoscig Miasta Legionowo i ich oddziatywanie ogranicza sig
do terenu tych dziatek.

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:-

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414
z pdézniejszymi zmianami), art. 5, 28

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr 219 poz. 1864 z p6zniejszymi
zmianami)

2.11. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 23 kwietnia 2021 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, zamierzenie budowlane okreslone w niniejszym projekcie

tj. Przelozenie kanalizacji kablowej i przylaczy teletechnicznych kablowych
napowietrznych wraz z podbudowa stupowa, kolidujacych z projektowang przebudowa
ul. Sienkiewicza w Legionowie zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe w zakresie przedmiotowych robét nalezy zakwalifikowa¢ jako proste.

! ;‘
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PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
1POCZTY

Witold Grabos

(DTK-WSB-6120-3251/04 (2)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02505/04/U
z dnia &:8 maja 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14. czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Fabianiaka 2 dnia 12.05.2004 r., w sprawie nadania
uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Grzegorzowi Fabianiakowi
urodzonemu 29.03.1958 r. w Warszawie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych ‘o
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygolowania zawodowego
niezbednego do uzyskanis uprawnici we wnioskowanym zakresie, Jednoczednie ubiegajacy si¢ Zlozyl egzamin preed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyiszego nalezato orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

POUCZENIE
Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak svéﬂ,
niezadowolonej z rozstrzygnigeia sluzy prawo zipzenif
wniosku o ponownc rozpatrzenie sprawy do Prezess
Urzgdu  Regulagji  Telekomunikacji i ;‘vgqc?fy' ;
(ul. Kasprzke 18720 01-211 Warszawa) w tprminie;
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 31129 § 2 Kpa)uh “’s

S 2



POLSKA

i1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-ITX-HI6-MUI *

Pan GRZEGORZ TADEUSZ FABIANIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0887/04

acres zamies ania TR A |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

‘
¢

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisic elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postaci
slektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowatne pod wzglgdem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Werytikacje poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig 7 biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,




Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym oéwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy przetozenia kanalizacii
kablowej i przytaczy telekomunikacyjnych kablowych napowietrznych wraz
z podbudowa stupowa, kolidujgcych z projektowang przebudowa ul. Sienkiewicza
w Legionowie sporzadzony w dniu 25.11.2022 r. dla Prezydenta Miasta Legionowo
Urzad Miasta Legionowo, 05-120 Legionowo =zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Legionowo, 25.11.2022 r.




Orange Polska

Hurt Urzad Miasta Legionowo
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Pitsudskiego 41

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 05-120 Legionowo

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, 20 wrzesieri 2022

‘Numer pisma: 37793/TTDSILU/P/2022/MZ ,
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL kolidujacych z planowang budowa jezdni ul. Sienkiewicza

w Legionowie.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg podziemng i naziemng

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego

stan

istniejacy, opracowad projekt i wykonaé likwidacje istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzgecych w

kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegéing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu. (

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przefozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedgcg wiasnoscia OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2006r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty .budowlane .i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboécienng przez catg szerokosé jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznogci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen. '

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spétka Akcyjna 2 siedziba | adrasem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozokimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy

Xl Wydziat darczy Krajowego Rejestru pod 0000010661; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci

3.937.072.437 zlotych.
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13.

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i ‘

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniy kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej )

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kt6fa kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos$¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umoweg lub odstgpita od riiej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obclazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z Kiientami, a takze Innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wz6ér wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Pigkna 19B, 00-549 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug '
Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywng

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speinic wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL.. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zaitgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. A

Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzenr infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzer infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z biednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.,

e Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL ‘
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo$é zmiany zajetodci kanalizacj posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznoéci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badZ
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czesé warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowag sie elementy infrastruktury telekomunikacyj’nej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem nisbezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych grodkéw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

ek } et

|
Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
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