

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:  
„Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części”**

**Nr postępowania: 10/DZS/2021/PN/WUDiM**

<b>Część 1 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku km 13+005 – 14+888 - RD Bytów</b>				
<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 1 000 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1	EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	1 469 484,70	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 018 128,35	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3	Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	1 209 897,64	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 183 409,89	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 114 061,98	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 143 861,21	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	1 395 576,72	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	1 184 218,75	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

<b>Część 2 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku km 36+480 – 36+750 oraz 39+500 – 40+900 - RD Chojnice</b>				
<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 1 000 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	996 933,91	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 034 318,83	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 126 542,44	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 122 233,78	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

<b>Część 3 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku km 9+250 – 13+120 - RD Chojnice</b>				
<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 2 420 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	2 393 513,76	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	2 468 423,66	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 126 443,68	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	2 499 145,40	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 4 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 68+410 – 70+005 - RD Kartuzy****KRYTERIA OCENY OFERT**

<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 1 200 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1	EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	1 478 078,17	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 336 470,19	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	1 144 304,10	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	1 183 987,89	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 111 938,76	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 260 514,42	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	1 086 048,03	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 5 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 58+750 – 63+008 - RD Kartuzy****KRYTERIA OCENY OFERT**

<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 2 500 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1	EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	2 982 802,57	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	2 885 948,58	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	2 458 843,31	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 568 015,30	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 429 216,14	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	2 631 436,06	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	2 393 028,55	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 6 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 228 na odcinku km 40+890 – 41+910 - RD Kartuzy****KRYTERIA OCENY OFERT**

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł) 550 000,00	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	702 119,24	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	658 579,00	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	568 097,37	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	549 684,61	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	544 936,11	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 7 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku km 18+440 – 20+290 oraz 20+800 – 22+102 - RD Kartuzy****KRYTERIA OCENY OFERT**

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł) 1 800 000,00	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	EUROVIA POLSKA S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	2 519 804,26	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 923 851,87	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	2 108 816,65	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 083 711,68	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	1 983 526,34	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	2 161 690,50	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	2 255 727,61	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 8 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku km 22+500 – 26+000 - RD Lębork****KRYTERIA OCENY OFERT**

<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 2 255 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	2 101 005,29	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	2 411 363,46	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	2 351 370,04	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dromos Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	2 223 706,07	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	2 521 498,73	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	2 342 811,59	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Gdańsk, dnia 09.07.2021 r.

Sporządził: Artur Gaicki