

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 04.07.2023 r.

## ZMIANA TREŚCI SWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ oraz Projektu Umowy.

### 1. Rozdział III ust. 9 SWZ otrzymuje następujące brzmienie (dodanie zapisu):

Zamawiający wymaga w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do przekazania placu budowy, przedłożenia wypełnionych kosztorysów ofertowych zawierających cenę ofertową wskazaną w złożonej ofercie **oraz wypełnionych parametrów technicznych sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ;**

Kosztorysy są materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny.

Przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), stanowią materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach w tym do ilości i typów robót, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

### 2. Rozdział XI ust. 3 pkt 1) lit b) SWZ - usuwa się poniższy przepis i uznaje za nieobowiązujący :

*wypełnione parametry techniczne sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ;*

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający publikuje ujednoliconą treść SWZ oraz Projektu Umowy, uwzględniające przedmiotowe zmiany.

**Modyfikacja\_nr 6\_SWZ\_04.07.2023r.**

**Modyfikacja\_nr 6 Projekt Umowy zał. nr 4 do SWZ\_04.07.2023**

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak