

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**” Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap III”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Santok

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Gmina Santok - Urząd Gminy w Santoku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966906

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Gorzowska 59

**1.5.2.) Miejscowość:** Santok

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-431

**1.5.4.) Województwo:** lubuskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 957287510

**1.5.8.) Numer faksu:** +48 957287511

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@santok.pl](mailto:urząd@santok.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.santok.pl](http://www.santok.pl)

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok](http://www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

” Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap III”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-85e8ded5-e5ac-11ed-9355-06954b8c6cb9

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00219293

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-05-17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2023/BZP 00001163/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.2 Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SDŚ w Santoku - Etap III

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00198091

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.6.2023.BP

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 80000 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku – Etap III.

2. Realizacja Etapu III-go obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

1) Adaptacja jednego z pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę dla niepełnosprawnych (pomieszczenie oznaczone nr 0.21).

2) Prace remontowo budowlane obejmują:

a) Zamurowanie otworu drzwiowego,

b) Wybicie nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem, założenie drzwi,

c) Wyłożenie podłogi płytą gresową,

d) Wyłożenie ścian pomieszczenia płytkami ceramicznymi do wysokości min.200 cm,

e) Założenie urządzeń sanitarnych dostosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

f) Wykonanie instalacji przyzywowej,

g) Wykonanie nowego oświetlenia,

h) Wykonanie wentylacji w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza,

i) Poszerzenie otworu w pomieszczeniu 0.19 do szerokości 150 cm.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia do ceny najniższej oferty jaka została złożona w przedmiotowym postępowaniu.

### **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118572 PLN**