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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodnos$é Robét z Umowa

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowg oraz poleceniami i dokumentami
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z Umowa.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowa i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwloczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan.

1.2 Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej (SST) winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére maja
zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania ofert, o ile w Umowie wyraznie nie
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama
lub wyzszg jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegodlnione, pod warunkiem, ze Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie
zamiennikéw. Roznice pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywg muszg byc¢
doktadnie przedstawione przez Wykonawce na piSmie i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, w dwdch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym
Wykonawca chce, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym
wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetnia¢ uznane normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za
wyjatkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; woéwczas odniesienia do norm, ktére
spetniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych
Materiatow ani ustug wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okreéli, ze proponowane odstepstwa od norm nie
zapewniajg réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke
kosztow Robdt.

1.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy
sporzgdzaniu Dokumentow Wykonawcy i podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacja Umowy podane zostaty w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.
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1.4 Pozwolenia do Umowy, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych Umowg zawarta z Wykonawca.

Podczas planowania Robdt Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwoleh, ktére moze uzyskac¢ jedynie Zamawiajgcy.

1.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizaciji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktore
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dwdch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzeh, Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Roboét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Wymagana dokumentacja fotograficzna robét zanikajgcych..

1.7 Bezpieczenstwo budowy

1.7.1 Uwagi ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robé6t wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robot.

1.7.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzgdzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za =zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizaciji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadac
przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
mogqg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze o$wietlone w czasie od pét godziny przed
zachodem stonca do pét godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie
widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozarow,
ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikédw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystgpieniu
takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz dostepnosé
urzgdzen p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6 Uzywanie materialéw wybuchowych
Nie dotyczy.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego liste swoich
pracownikow wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie naglych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposdb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikédw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
bedzie dysponowat listg numerdw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i
nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywal sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby
zminimalizowaé¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg
sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policie w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane nocg.
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1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Umowy Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw odnosnie powierzchni, ktdérg zamierza
wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na
przeprowadzenie Robét; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatdw przez caty czas trwania Umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni Sciekéw, witascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy
Zamawiajgcy wskaze lub uzgodni lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wtaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podfgczen niezbednych
medidw do zaplecza budowy, jezeli wystgpig. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Wykonawca na zaplecze budowy winien uzy¢ modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablicainformacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww
rozporzadzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagaé
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb
organizowane beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujace strony:
=  Zamawiajacy;

= Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
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= Wykonawca,

= Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jesli
wymagane jest to przez temat spotkania;

* Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

*= Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

» Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania;

= Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robat;

= Okres$lenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

= Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;
= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

= Wszelkie inne sprawy.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw i Urzadzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych z aktualizacjami)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

= nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegdlnych SST, wymagania dotyczgce
Materiatéw i Urzgdzeh sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatbw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwigkszenie Ceny
Umowne;.

2.1.1 Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzadzenh powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstgpienia
korozji galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Materiaty i Urzadzenia mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je$li Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
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zakupione, to koszt tych Materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.4 Przechowywanie i skfadowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych 2z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatébw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzeh uwaza sie za zawarte w Umowie
i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢
zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie
warunkow sktadowania Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.5 Kwalifikacje wiasciwosci Materiatow i Urzagdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie pézniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzeh Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére sg przypisane dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle kopie
takich atestow na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zgodnie z warunkami Umowy. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych
w Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawa¢ wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowacé i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczenh dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowany wedtug innych standardédw miedzynarodowych i spetniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
— Nie dotyczy.

2.7 Ttumienie hafasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowacC takie urzgdzenia i $rodki techniczne ograniczajgce
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektéw jak i na zewnatrz nie
przekroczyt maksymalnych poziomdéw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy
przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktora nie spetni
wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do
momentu wprowadzenia przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych srodkéw ograniczajgcych
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu.

2.8 Usftugi specjalistow - pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentow Swiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

2.9 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgdzen, w przypadku wystapienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

» podania sposobu jej usuniecia,

= ustalenia terminu usunigcia awarii,

* podania kosztéw naprawy.

3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie, wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez
utwardzone powierzchnie nalezgce do Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzeh, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan Materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

5.2 Wytyczne realizacji zadania

Budowe nalezy prowadzi¢ w sposdb umozZliwiajgcy dostep uzytkownikéw do wiadciwych pomieszczen
wraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojazdéw S.A. PSP. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania placu S.A. PSP w czasie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

6 Kontrola Jakosci
Zgodnie z Umowg zawartg z Wykonawca.

6.1 Program zapewnienia jakoSci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow
Robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego rodzaju Robdét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

Obowigzujg i nadrzedne sg zapisy Umowy zawartej z Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
kierownika budowy

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdow i Roboét z wymaganiami Umowy
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci Materiatébw i Robot z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
2) Dziennik budowy,
3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robdt,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy
zatgcznikami,

7) Protokdty z préb, inspekciji, odbiordow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
10) Wszelkie Umowy prawne, uzgodnienia i Umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan zapisu Umowy Ilub dodatkowych uzgodnien
obustronnych. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréow i Préb Koncowych Robét. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.
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6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w
ustalonych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego okresach archiwizacji, rowniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbiér Robét

7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolinego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
. O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie:

= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodno$¢ wykonanych
rob6t z Umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robodt, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

= przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inspekcji, badan i préb.

Zakres odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien byé zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentéw.

Warunkiem podstawowym akceptacji robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest, aby
przeprowadzane zostaty zgodnie z Umowg i daty wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje,
kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawce ( kierownika budowy) i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

= zgodnos¢ wykonanych robé6t z dokumentacijg projektows,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

= technologie wykonania robét,

= parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokoétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wzor protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2 Odbiér Czesciowy
Nie wystepuje.
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7.3 Odbioér Koncowy.

7.3.1 Wymagania ogéine

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowag
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,
c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
d) Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgiji,
e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iii) swiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
V) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o spetnieniu wszelkich
wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Kohcowego przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Proéb.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego , Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokédt wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich czionkdow
Komisiji.

Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi . Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami toleranc;ji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby..

7.3.2 Zakres i etapy Préb Konhcowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne

8

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy

sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

wykonanie prob, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegolnych SST.

Zasady ptatnosci

Zgodnie z warunkami Umowy zawartej z Wykonawca.
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