PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA

INZ'YNIERIA SANITARNA - mgr inz. Stawomir Matuszak

ul. Rynek 25
86-200 Chetmno
tel. kom: 691-722-738
e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCLZY

egz. nr 1

Spis zawartosci: - projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno - budowlany
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Temat

BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA
DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO

Obiekt

LIKWIDACJA KOLIZJI Z URZADZENIAMI TELETECHNICZNYMI FIRMY ORANGE POLSKA S. A.

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

NUmery | 159> 92/1 obreb JAGEWO, gm. Inowroctaw

dziatek
Inwestor
GMINA INOWROCLAW UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW
Branza
TELETECHNICZA
Projektowat
Imie i nazwisko Data Piecze¢, Podpis
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
mgr inz. Wojciech Binger 01.2022r przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nr 1688/99/U
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Sprawdzit
Imie i nazwisko Data Pieczec, Podpis
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
mgr inz. Dariusz Dudzinski 1.2022r towarzyszaca
g 01.20 nr DTT-TU/2114/01/U
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt PPI INZYNIERIA SANITARNA
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Stawomir Matuszak

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul.Rynek 25

i Obstugi Klienta 86-200 Chetmno

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 503 101 883

t6dz, 19 styczen 2022r

Numer pisma: TTISILU/ET.215-1674/22
Temat: budowa drdg gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg
drogowag i towarzyszacg w m. Jacewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano- wykonawczy pn. ,budowa drég
gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z infrastruktura
drogowa i towarzyszaca w m. Jacewo - likwidacja kolizji z rzgdzeniami teletechnicznymi firmy Orange Polska
S.A..

Jednoczesnie informujemy, iz do realizacji przebudowy sieci mozna przystapi¢ po przedtozeniu w Orange
Polska S.A. kopii zgtoszenia zamiaru rob6t budowlanych lub decyzji o pozwoleniu.

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robodt, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dofgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_ WUUil Bydg@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszgcym 3.937.072.437 ztotych.



Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Tybura Elektronicznie

podpisany przez Tybura

Elzbieta / Nr Eizbieta/NrEw.353199

Data: 2022.01.19

Ew. 353199 09:59:52-+0100'
Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: projekt budowlano-wykonawczy
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Spis zawartosci: - projekt zagospodarowania terenu
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w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Temat

BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA
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Obiekt

LIKWIDACJA KOLIZJI Z URZADZENIAMI TELETECHNICZNYMI FIRMY ORANGE POLSKA S. A.

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Numery 11592 92/1 obreb JACEWO, gm. Inowroctaw

dziatek
Inwestor
GMINA INOWROCLAW UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW
Branza
TELETECHNICZA
Projektowat
Orange PoIskzI‘:.A.
Zarzadzanie Zgsobami Sieci i IT ia i i i 2 i
Dziat Zarzadzagia Zasobami Infrastlmtll?ryl nazwisko bata Pieczec, Podpis
i Obstugi I_(Iien a w Lodzi o
ul- Batuckiego ?'12’ 93'27.3 Lodz uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
Zalqclek do pisma TTISILU/ET.215-1674/22 projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
Tybura | Elektronicznie specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikac;ji
Elzbieta /) e mgr inz. Wojciech Binger 01.2022r przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
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Sprawdzit

Imie i nazwisko Data Pieczec, Podpis

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji do
projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
01.2022r towarzyszaca

mgr inz. Dariusz Dudzinski nr DTT-TU/2114/01/U
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA |
TOWARZYSZACA W M. JACEWO - likwidacja kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi firmy
ORANGE POLSKA S.A.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslajagcymi
zakres i forme prac projektowych oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w swoim zakresie

kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc¢.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. - - . =< -:Ei__.cg;:f
Projektant mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U Sp T
/
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U Lok Jhad




KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA |

SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, dnia 06.09.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 7647 /99

DECYZJA Nr 1688/99/U

Pan inz. Waojciech Binger
urcdzony dnia 17.02.1974 r. w Sepdlnie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks posigpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U, z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z poZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninsejiae; decyzji shuzy stromie odwolanie do Ministra Lacanodoi
£a podrednictwem Gldwnego lnepektorn PITIP, w iemiinie 14 dai od
dnia jej doreczenta {ar. 127 §1 0.2, ant, 129 §1 5 2 Kpa)




® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7RQ-V5H-ETT *

Pan WOIJCIECH BINGER o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0589/04

adres zamieszkania ul. KROTKA 15, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

DECYZJA NrDTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 19601.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. DzU. 2 2000 r. Nr 98, po2.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 paddziernika 1995 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r, Nrl20, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu winiosku Pana
Dariusza Dudzifiskiego 2 dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadanin uprawnied budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projelktowania
w specjalnodéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacy
w zakresie linii, instalacji | uregdzen Hniowych
UZASADNIENIE

Ha podstnwie slodonych dokumenidw, prees ubisgajacego sig 0 uprawnienin budowlene w tolckomunikac)] Komisja Egrsminacying w
posigpowanin kwalifikscyjinym stwierdzits, 2¢ speinil on werunki w rakresic preygotownsls mwolowego niczbednego do wrvekania
uprawnichi we wnicskowsnym zakresic. Jednoczednic ubiegajacy sip slodyl egramin proed Kemisiy Egzaminacyjng @ posytywnym
wimikiem, Wobee powysseego naleralo orrec jak no wisgpie,

Decyzja Jest ostatecrnn w administracyjoym teku instancji.

Pouczenie ,‘r"’.'

Stronie mezadowolone| 2 decyz)i shaty w lerminie | Hﬂﬂ“
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGG-JDY-EQ5 *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




lll. SPIS DZIALEK

Nr dziatki

Whtasciciel / Zazradca

GMINA INOWROCLAW

129/2 Jacewo ul. Krélowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
92/1 Jacewo ul. Poznanska 384C

88 - 100 Inowroctaw




IV. WARUNKI TECHNICZNE OTRZYMANE OD ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska S A. Stawomir Matuszczak Pracownia
Domena Hurt Projektowo-Inwestycyjna Inzynieria Sanitarna
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Rynek 25

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 86-200 Chefmno

i Obslugi Klienta
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz

kodz, 20 maj 2021r.

Numer pisma:  TTISILU/ET.215-22384/21
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana rozbudowa sieci wodociggowe;

i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg drogows i towarzyszgca w m. Jacewo, gm. Jacewo.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z
infrastruktura drogows i towarzyszaca w m. Jacewo, gm. Jacewo informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejacg doziemna i napowietrzng siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj
,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchedzacych w kolizig z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna
uwage na normatywne odlegltosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonac przelozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw w ul.
Bursztynowe i linii napowietrznej w ul. Swierkowej. Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacd telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.

zmianami);

2 W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura
ochronna gruboscienng przez catg szerokosc;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

QOrange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jarozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych,




10.

11.

12.

13.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodaobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyinei.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi , ul. Baluckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopil pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
e  Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 kodz.
¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych
e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakosc¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL cbcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ziotych polskich.
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14.

15.

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wilascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdr wniosku 0o  nadzdor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUIl Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL nalezy spemi¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
e szKice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete |
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do
zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

s Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega scbie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowaneg] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ieh—prolengate—badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozoneg]
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwasci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja
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napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura
Gtowny| Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgezniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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V. NOTATKA SLUZBOWA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE

NOTATKA SLUZBOWA

Sporzadzona w dniu 02.06.2021 r. na okoliczno$¢ wizji lokalnej w terenie, dotyczacej ustalenia danych do opracowania
dokumentacji projektowej na przetozenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z planowang
inwestycja: "BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO" (Warunki techniczne nr
TTISILU/ET.215-22384/21 z dnia 20.05.2021 r.)

Obecni:
1. Jan Strzelecki - Orange Polska S.A.
2. Wajciech Binger - Projektant

Zgodnie z ustaleniami na wizji lokalnej w terenie, planowana inwestycja: " BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH
INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA |
TOWARZYSZACA W M. JACEWO " koliduje z :
istniejacym kablem ziemnym XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej w m. Jacewo na odcinku ok. 55m (kabel
utozony jest w ziemi w ulicy Bursztynowej od istniejacej studni kablowej na skrzyzowaniu ulicy Bursztynowej z
Swierkowa do rozdzielni gazu przy ulicy Bursztynowej - stup telefoniczny zostat zlikwidowany przez ORANGE
wczesniej);
istniejacym stupem kablowym (drewniany) w ulicy Swierkowej pomiedzy posesjami nr 15-19, oznaczenie stupa:
INO01/52/08 (na istniejacej podbudowie stupowej , w miejscu kolizyjnym, zawieszone sa kable napowietrzne w
przelocie).
Miejsce kolizji oraz rozwiqzania techniczne, pozwalajqce na usunigcie kolidujacych urzqdzeri teletechnicznych firmy
ORANGE POLSKA S.A. z planowanq inwestycjq drogowq, pokazano na schemacie ideowym.

Ustalenia :

1. Wykonac przetozenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. poza obreb kolizji zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z p6zn. zmianami) oraz wiedza techniczna i sztuka budowlana,

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura
ochronng gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni wystajaca min. 0,5m poza obszar i zabezpieczong przed
zamulaniem.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

4. Prace budowlane i przetaczeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagtos¢ pracy taczy.

Uwagi dodatkowe

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Catos¢ dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Lodzi

Oswiadczenie projektanta:
Oswiadczam, ze dane o istniejacej infrastrukturze Orange PL zostaly/niezestaly* zweryfikowane w terenie podczas wizji
lokalnej, z ktdrej sporzadzono/nie-sperzadzene* niniejsza notatke stuzbowa.

Na tym notatke stuzbowg zakonczono i podpisano:

Strzelecki Jan Elektronicznie

: podpisany przez
Michal / Nr Ew. Strzelecki Jan Michal /

1, 8003 . NrEw.8409547 2. ’Witxerln&m o

*- niepotrzebne skreslic
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VI. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest " BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH
INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO - likwidacja kolizji z
urzadzeniami teletechnicznymi firmy ORANGE POLSKA S.A.". Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowroctawskim, na terenie miejscowosci Jacewo

w gm. Inowroctaw.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty wyjsciowe:

zlecenie od Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.),

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z

pdzn. zm.

3. Inwestor

GMINA INOWROCLAW
ul. Krélowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw
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4. Zakres opracowania

W projekcie przewidziano budowe:
- budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 2x2x0,5: 59 m, 0,118 km/par;
- budowa stupa telefonicznego: 2 szt.;

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace
uzbrojenie

W obrebie opracowania wystepuja: telekomunikacyjna linia napowietrzna i ziemna oraz
ziemne i napowietrzne linie energetyczne. Na pozostatg istniejaca infrastrukture inzynieryjng
sktada sie wodocigg, kanalizacja $ciekowa, deszczowa oraz gazocigg.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby usungc kolizje istniejgcego kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej z nowym
uktadem drogowym nalezy wykona¢ ponizszy zakres prac. Od istniejgcego kabla ziemnego
XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej, na wysokosci posesji Jacewska 167, wybudowaé w
ziemi projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 poza nowa jezdnig do wysokosci posesji, na ktorej
znajduje sie rozdzielnia gazu - dtugos¢ wykopu 55m. Projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
potgczy¢ w wyzej wymienionych dwoch miejscach z istniejgcym kablem ziemnym XzTKMXpw
2x2x0,5 za pomoca ztgczy rownolegtych, ktdre nalezy zabezpieczy¢ ostong ztgczowg typu KM-1.
Z powodu usuniecia stupa kablowego przy rozdzielni gazu oraz braku inwentaryzacji geodezyjnej
kabla do rozdzielni gazu, nalezy w terenie odszuka¢ dokfadng lokalizacje kabla XzTKMXpw
2x2x0,5. Trase projektowanego kabla pokazano na rys. nr 2, ark. 1 oraz nr 3, ark. 1, a szczegoty
techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 1.

Potgczenia kabla wykona¢ rownolegtymi tgcznikami zyt typu UB2A. Kabel telefoniczny
ziemny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokos$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. (w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005r.) i
oznaczy¢ tadma ostrzegawczg pomaranczowg w potowie wykopu.

W ulicy Swierkowej kolidujgcy z nowym uktadem drogowym istniejgcy stup telefoniczny
(INO01/52/08), pomiedzy posesjami 15 i 19, nalezy zlikwidowa¢ po wybudowaniu dwéch nowych
stupdw telefonicznych. Nowe stupy telefoniczne (pojedyncze stupy drewniane 7m w szczudtach
zelbetowych) nalezy wybudowaé przy posesji Swierkowa 15 (oznaczenie na schemacie
INO01/52/08/01) i Swierkowa 19 (oznaczenie na schemacie INO01/52/08/02). Istniejgce kable
napowietrzne podwiesi¢ do nowych stupéw za pomocg uchwytéw odciggowych PA. Lokalizacje
projektowanych stupéw telefonicznych pokazano na rys. nr 2, ark. 2 oraz nr 3, ark. 2, a szczegoty

techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 2.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami. W przypadku skrzyzowania projektowanego

kabla ziemnego z podziemnym uzbrojeniem terenu, na projektowany kabel zatozy¢ rure ochronna.

Po wybudowaniu projektowanych urzgadzen, nalezy zlikwidowaé kolidujgce uzbrojenie

telekomunikacyjne i przekaza¢ firmie ORANGE POLSKA S.A. Na rysunku nr 4 pokazano
wszystkie urzadzenia telekomunikacyjne firmy ORANGE POLSKA S.A. do likwidaciji.

7.

Uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Gestorom o terminie przystgpienia

do robét, oraz uzgodnienia harmonogramu robét.

Podczas prowadzenia prac zachowac przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe.

Kabel ziemny oraz stupy telefoniczne nalezy budowaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa ustali¢ z Gestorami.

Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta
oraz nadzor ze strony Gestorow sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢é uzgodnione z Gestorem i
projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
Szczegb6lng uwage nalezy zwréci¢é na to aby wszystkie prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP, PBUE oraz Ministerstwa Infrastruktury i
przepisami o prowadzeniu robét w obrebie drég publicznych.

Przed rozpoczeciem prac zapozna¢ sie z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projekiu, o rozpoczeciu prac powiadomi¢ Wiascicieli - Uzytkownikow
gruntéw i uzbrojenia terenowego w okresie wskazanym w pismach.

Przed realizacjg prac uzyska¢ akceptacje, wszystkich podstawowych materiatéw.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zaméwien Publicznych. W

zwiazku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typéw materiatdéw i urzadzen oraz

ich producentdéw, ograniczajac sie tylko do wymagan w zakresie parametréw technicznych.

Przywotanie w projekcie nazw firmowych wynika z koniecznos$ci ukonczenia projektu w

formie zamknietej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje sie

wvyitacznie jako definicie standardu i nie nalezy ich taczyé z zadnymi konkretnymi

producentami i ich wyrobami.

i SPS
Q - _[_4(&{(_
= ¥ =
/
mgr inz. Wojciech Binger
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych
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VI.INFORMACJA BIOZ

Miejscowos¢:

Temat:

Inwestor:

Data wykonania:

Miejsce wykonania:

Jacewo, gm. Inowroctaw
obreb: Jacewo.
dziatka nr: 129/2, 92/1.

BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M.
JACEWO - likwidacja kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi
firmy ORANGE POLSKA S.A.

GMINA INOWROCLAW
ul. Krélowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw

styczen 2022 r.

Chetmnao.

Projektant :

/
3 "J’_.ﬁ/ "4
=

!
mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen

liniowych

upr. nr 1688/99/U
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Informacja BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji prac:

- wykopy robocze,

- budowa kabla ziemnego,

- budowa stupdw telefonicznych,

- budowa ztgczy réwnolegtych,

- demontaz kolidujacych urzadzern ORANGE,

- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu,

- roboty montazowe zwigzane z budowa kabla miedzianego,

- roboty montazowe zwigzane z posadowieniem stupdw telefonicznych,

- roboty na wysoko$ciach,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,

- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu.

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot:

- uzywanie narzedzi o ostrych koncach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatdw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

18



- przerwy w pracy,

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napigciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbada¢ czy powyzszy spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

- Uurzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow, sktadowanie materiatéw na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

- w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty,

- w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wytacznie
recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania rob6t w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ $wiatta
ostrzegawcze,

- barierki powinny by¢ umieszczone w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

o -j’/ /
X7 o

J
mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen

liniowych

upr. nr 1688/99/U
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VIll. _ODPISY UZGODNIEN

1. Protokét z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu
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6630.1.596.2021

Inowroctaw, dn. 22,12.2021r.
Starosta Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Znak sprawy: 6630.1.596.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 22.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podtsawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z nia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z pdin. zm.), zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrzeénia 2016 r. w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 124/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powotania przewodniczgcego narad
koordynacyjnych, zarzadzenia nr 5/2019 Starosty Inowroctawskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr 6/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr 31/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego
uchwatg nr 337/2020 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Lokalizacja sieci elektroenergetycznej, wodociggowej,

Przedmiot narady: ; i et ; : :
Y telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Gmina: Inowroctaw,
Lokalizacja:| Obreb: Jacewo, dz.: 17/2, 21/2, 25/1, 25/2, 26/25, 26/26, 27, 92/1,
129/2, 153, 304/22, 304/78, 304/79, 304/91, 304/92, 304/108

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA INZYNIERIA SANITARNA
Whnioskodawca:| MGR INZ. SLAWOMIR MATUSZAK
| ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

| GMINA INOWROCLAW
ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

Projektant: SEAWOMIR MATUSZAK Inne upr.: budowlane: KUP/0139/PWOS/05

Inwestor:

Katarzyna Magiera, inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru

Przewodni :
Zepsdezgcy i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, aleja Ratuszowa 38, pok. 109

Miejsce narady: et

Sposob przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

03.12.2021r.

Data wpfywu: |

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn. 23-12-2021 09:46:02
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6630.1.596.2021

Stanowisko Przewodniczgcego:
W przypadku zniszczenia punktdw osnowy geodezyjnej zobowigzuje sie inwestora do ich odbudowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego zatrudniajgcego geodete posiadajacego uprawnienia zawodowe z zakresu
3 - "geodezyjne pomiary podstawowe".

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 365.113-1057-1991R, 365.113-
1065-1991R, 365.113-1135, 365.113-1136.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

| Imie i nazwisko uczestnika

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0,
Rejon Dystrybucji
Inowroctaw, ul. Szymborska
32, 88-104 inowroctaw
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Warunki uzgodnienia:

1.Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o
rozpoczeciu prac.

2.Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej dwa
metry z kazdej strony kabla wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Zabrania sig wbijania pretéw w strefie
istniejacych kabli. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w
terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontroinych.

3.W przypadku odkrycia urzadzer energetycznych naleiy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i
zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, kable
w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny
sposob uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosic
do odbioru.

4,ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztow przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na
wykonawcy zadania.

5.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

6.Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét
do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé powstania awarii
oraz:

a) pokrycia kosztdw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowe;j dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s3 niezbednym zatgcznikiem do
projektu.

8.Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosic do Sekcji Utrzymania w celu okreélenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9.Celem uzyskania warunkéw przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw dla kolizji z
liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecig SN prosze pisa¢ do Enea
Operator Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Uzgodnienie waine 3 lata

Piotr Szymanski
piotr.szymanski@operator.
enea.pl, Krzysztof Sipinski
krzysztof.sipinski@operator
.enea.pl,

Uczestnik nieobecny na naradzie

Michalina Gurdak
michalina.gurdak@enea.pl,

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn. 23-12-2021 09:46:02
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ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,
Oddziat Poznan, Rejon
Oswitleniowy Bydgoszcz, ul.
Koéciuszki 52, 85-079
Bydgoszcz

6630.1.596.2021

Konrad Skowronski
konrad.skowronski@enea.p
|, Filip Nowak
nowak.filip@enea.pl

Gminny Zaktad Komunalny z/s
w Krusliwcu, Krusliwiec 12,
88-100 Inowroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Rafat Kottunski
rafal.koltunski@gzkkrusliwi
ec.com.pl

Multimedia Polska z siedzibg
w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy
7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Mitosz Kobusinski,
j-malcahn@multimedia.pl,
M.Kobusinski@multimedia.
pl, Mitosz Kobuskiriski

Netia S.A,, ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pétnoc, ul. Arkoriska
6/A4, 80-387 Gdansk

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przemystaw Pacuszka
przemyslaw.pacuszka@neti
a.pl, Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.co
m.pl
krzysztof.osiecki@netia.pl

Orange Polska, Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze, ul.
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Andrzej Marciniak
Andrzej.MarciniakMA®@ora
nge.com

Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy,
Gazownia w Inowroctawiu, ul.
ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100
Inowroctaw

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w
Inowroctawiu, ul. Ks. Wawrzyniak 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowroctawiu
tel. 52 356 58 21.

3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostana usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

Marzena Bartecka,
marzena.bartecka@psgaz.p
|, Anna Haczyriska,
anna.haczynska@gdansk.ps
gaz.pl,
robert.ratajczak@gdansk.ps
gaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul.
Jagielloniska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42 informuje, ze na terenie zadania nr
6630.1.596.2021 znajduje sig gazocigg wysokiego cisnienia DN 100 |
DN 200.

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwej
dla terenu Gazowni, oraz Dziat Stacji i Sieci Gazowych w Bydgoszczy
nie pdiniej niz 7 dni przed planowym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomié wlasciwa dla
terenu inwestycji Gazownie.

3. Wszystkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca
zobowigzani sg usung¢ wtasnym kosztem i staraniem,
Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska

Tomasz Nakielski, Jerzy
Gliriski,
tomasz.nakielski@psgaz.pl

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn, 23-12-2021 09:46:02
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Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca |
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr
992

4.Istniejacyg czynng sie¢ gazowa niskiego i sredniego ci$nienia
naniesiono orientacyjnie - szczegétowy przebieg trasy nalezy uzyskac
na podstawie przekopdw kontrolnych.

5. Zachowac¢ wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
odlegtoéci w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci
gazowych. Zachowad przykrycie gazociggu w/c min. 1,2 m.

6. W miejscach dla ktérych wyiej wymienione rozporzadzenie oraz
przepisy dotyczace warunkdw technicznych dla innych obiektow
budowlanych nie okre$laja wymaganego przykrycia sieci gazowe;j,
nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie wieksze niz
1,2 m. W uzasadnionych przypadkach , po uzgodnieniu z Polskg
Spétka Gzownictwa sp. z 0.0. Oddzait Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2 m.

7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ systemem recznym, nie sktadowaé mas ziemi i
materiatdw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

8. Nad siecig gazowa n/ci$/c w pasie 2 m (w kazdg strone) dla
gazociggu w/c 4 m (w kazda

strone)nie stosowac nawierzchni betonowej zbrojonej.

9. Kraweiniki nalezy stosowac w odlegtosci min. 0,5 m od sieci
gazowej. W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu,
krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z wytaczeniem
odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki
itp.

10. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego
poziomu terenu.

11, Zwrdcié szczegdlng uwage na instalacje elektryczng taczacy
gazocigg w/c ze stupkiem pomiarowym podczas wykonywania prac
ziemnych.

12. Na dziatkach 304/69, 304/84, 304/85, 304/86, 304/87, 304/88,
304/89, 304/108- znajduje sie pole anodowe zakopane na 1,8 m.
Kable od kazdej anody wprowadzane s3 do punktu anodowego (PPE).
Punkt PPE jest potaczony kablem YKOXs 1x25 ze stacjg ochrony
katodowej znajdujacej sie na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej
Jacewo. Catos¢ nalezy do systemu ochrony katodowej niezbedne] do
bazpiecznej eksploatacji gazociggu wysokiego cisnienia oraz
$redniego ciénienia.

13. Zabrania sie usuwanai elementdw sieci gazowej tzn. stupkow
znacznikowych/kierunkowych, pomiarowych, kolumn
wydmuchowych.

14.Zastosowac rury ostonowe o dtugosci min. 6,0 m (3,0 m na kazda
strone od osi gazociggdw wy/c) przy skrzyzowaniu z siecig gazows.

15. Po zakonczeniu zadania wykonawca jest zobligowany do
dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w formie
papierowej i elektonicznej) wraz z profilem podifuznym w miejscu
skrzyzowania z gazociggiem w/c oraz o$wiadczeniem kierownika
budowy.

16.Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych
dokumentdéw wraz ze zleceniem wykonania ustugi gazowej.

17. Prace w miejscu skrzyzowan powinny by¢ potwierdzone
protokotem odbioru.

18. Czynnosci odbiorowe sg odptatne wg cennika PSG.

19. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru
autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiazujace normy i
przed zasypaniem zgtosi¢ powyisze do sprawdzenia i odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

20.Jezeli zakres przedmiotowe] inwestycji wymusi przebudowe
istniejacgaj sieci gazowej, to warunkiem przystapienia z naszej strony
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do odbioru koricowego bedzie wykonanie powyiszego na podstawie
opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporzadzonego
w oparciu o wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy
infrastruktury gazowe;j.

6630.1.596.2021

!

9 |Urzad Gminy Inowroctaw, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie sekretariat@gminainowrocl
Krdlowej Jadwigi 43, 88-100 aw.eu
Inowroctaw

10 | Inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty

11 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie z uwagami Anna Cyrklaf -

Koordynacyjnych
stacjonarny

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja znaki osnowy
geodezyjnej o nr 365.113-1135 365.113-1057-1991 R oznaczone na

Przewodniczacy Narad
Koordynacyjnych,

Katarzyna Magiera -
Zastepca Przewodniczacego
Narad Koordynacyjnych

projekcie zagospodarowania terenu kolorem z6ttym, ktére na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne podlegja ochronie.

PRACOWNIA
PROJEKTOWO-
INWESTYCYINA INZYNIERIA
SANITARNA MGR INZ.
SLAWOMIR MATUSZAK

Whnioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgca ndrady koardynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzenr podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz. 1990 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Norbert Chwalisz, dn. 23-12-2021 09:46:02
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Odcinek 1

Godlo mapy: 6.186.23.18.1.1-4 2.1 .3

Wojewodziwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: inowroctawski

Jednostka ewidencyjna: 040704_2. Inowroctaw
Obreb ewidencyjny:. 0012 Jacewo
Dziatki nr  304/1 - 304/113

Mapa aktualna na dzien: 01.10.2020r

zakres opracowanej mapy.
Mape sporzadzono hez sprawdzania
ohcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
W zakresie opracowanej mapy granice w kolorze:
rézowym zostalty wkreslone z digitalizacji mapy EGIB
zielonym zostaly wkreslone wedtug stanu prawnego
Ks. rob. 153/2020  ID: 6640.2187.2020
ukh. wsp. 2000 pol, 18. ukl. odniesienia: Kronsztadt 60

WYKONAWCA:

GEOJARPOL Geodezja -
Jarostaw Pawelczyk - upr. nr 8423

88-100 Inowroctaw. ul. Owczarskiego 2

tel. +48 602 151728. e-mail; geojarpol@gmail.com
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LEGENDA

Zakres inwestycji objetej wnioskiem- ZRID

me_.mm_ssmmaa:Eob.mzos\ma\sao&m_o:mmoo_o_.mooémam
U - pozwolenie ha budowe

SERSEEsEdeenaraninakinzs vq.oh.. rura om___o_\dos\m XNU:

LEGENDA:
(BR. TELETECHNICZNA)

Istniejgcy kabel telefoniczny ziemny do likwidagji w
Projektowany kabel telefoniczny ziemny

Z=====-——  Projektowana rura ochronna |
Projektowany telefoniczny stup drewniany w szczudle zelbetowym o wysoKosci 7m

Istniejgoy telefoniczny stup kablowy
Proj. kanalizacja kablowa

Proj. studnia kanalizacji kablowej

TEL Proj. kanalizacja kablowa wg projektu PHD - odrebne opracowanie {

|

{

&l Proj. studnia kanalizacji kablowej wg projektu PHD - odrebne opracowanie |
LEGENDA:

|
(BR. ELEKTRYCZNA) _
_

@4@ Proj. stup o$wietleniowy o wysokosci 8[m] z wysiegnikiem 1,5[m] \
i oprawa LED

—w-—w—  Proj. linia kablowa o$wietleniowa
c=m Proj. szafka o$wietleniowa
Ld  Proj. szafa elektryczna przepompowni

—w—u—w—  Proj. linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4[kV]

VA Element demontowany sieci elektroenergetycznej

E..;@ Proj. stup o$wietleniowy 8[m] z wysiegnikiem i oprawg LED wg |
) projektu PHD - odrebne opracowanie ,

~——=—w—  Proj. linia kablowa o$wietleniowa wg projektu PHD -
odrebne opracowanie _

Typy rur:

1 - dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadajace
karbowang $cianke zewnetrzng i gtadka $cianke wewnetrzna. (
Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, ,
odpornoé¢ na $ciskanie L250, sztywno$éé obwodowa 5 [kN/m?] ,
@110[mm], {
2 - gruboscienna, gtadka rura ostonowa przystosowana do |
uktadania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach M
sterowanych @#110[mm], odpornoé¢ na $ciskanie N750, M
sztywnos$¢ obwodowa 14 [kN/m?] .
3 - dzielone rury ostonowe do kabli, do ochrony istniejgcych kabli M
oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych, stosowane |
pod drogami, ulicami i torowiskami, sztywno$¢ obwodowa SN wg
PN-EN 1S0-9969:1977 — 10 [kN/m?]

LEGENDA:
(BR. SANITARNA)

.

W

LEGENDA:
(DRZEWA)

Rysunek sporzgdzony na kopi mapy do celéw projektowych
opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierworysu mapy zasadniczgj
wykonanej w ramach robét geodezyjnych i bﬁ&.ﬂﬁ do zasobu.

|

Potwierdzam ,
zgodnos$c¢ kopii mapy do celéw projektowych z oQQ.:m*mS
zgodnie z §15 ust.1 rozporzadzenia |
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w wbwm_\s.m
szczegbfowego zakresu i formy projektu u:&oim:mno

Proj. sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami

Proj. sie¢ ttoczna kanalizacji sanitarnej
Istn. studnia kanalizacji sanitarne;

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej

Proj. przepompownia $ciekow
Proj. studnia pomiarowa

Proj. studnia rozprezna
Proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;
Proj. wpust deszczowy

Proj. studnia kanalizacji deszczowej

Proj. osadnik piasku

Proj. osadnik substancji ropopochodnych

Proj. osadnik piasku zintegrowany
z separatorem substancji ropopochodnych

Proj. wylot

Proj. osadnik poziomy
Proj. bariera ochronna

Proj. rurocigg (skanalizowanie rowu) - wg odrebnego opracowania
wg projektu ,,PHD"

Proj. studnia rurociggu (skanalizowanego rowu) - wg
odrebnego opracowania wg projektu ,,PHD"

Proj. rurocigg - skanalizowanie rowu
Proj. drenaz

Proj. sie¢ wodociggowa

Proj. wigczenie w istn. sie¢ wodociggowa

Proj. wezet sieci wodociggowej

Proj. hydrant przeciwpozarowy nadziemny HP-80

Réw do likwidacji

Istn. drzewo do wycinki

Grupa drzew o obwodzie do 50cm/ krzewéw
do wycinki

proj. gazocigg wg odrebnego opracowania

_|INZYNIERIA SANITARNA 5200 CHELNO
pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI
TEMAT PN. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA
W M. JACEWO

GMINA INOWROCLAW

INWESTOR
UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zarzad Powiatu Inowroctawskiego Inowroctaw, 27 paidziernika 2021 r.

ZDP-T/ /2021

Jggg
DECYZJA NR 6KS/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376

ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735

ze zm.) oraz uchwaty nr 688/2021 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie upowaznienia

Macieja Wojtysiaka — dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw w imieniu zarzadcy

drogi, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmine Inowroctaw
ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw
reprezentowang przez:
Pracownie Projektowo - Inwestycyjng
Inzynieria Sanitarna
Stawomir Matuszak
ul. Rynek 25, 86-200 Chetmno

z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje przytacza kanalizacji sanitarnej, przytaczy
kanalizacji deszczowej, przytacza elektroenergetycznego oraz 2-6ch stupdw telefonicznych, w ciggu drogi kategorii
powiatowe] nr 2545C Inowroctaw — Jacewo - Os$niszczewko — dz. dr nr 92/1 Obr. Jacewo, w ramach opracowywania
dokumentacji projektowej pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura drogowa
i towarzyszacg w m. Jacewo”.

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie przytacza kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji deszczowej, przytacza elektroenergetycznego

oraz 2-6ch stupow telefonicznych, tj. urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w ciggu drogi kategorii powiatowej 2545C Inowroctaw - Jacewo -

Osniszczewko — dz. dr nr 92/1 Obr. Jacewo, w ramach opracowywania dokumentacji projektowej pn. ,,Rozbudowa

sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg drogowg i towarzyszaca w m. Jacewo”,

z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paidziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo
do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. d. p.,

2. przystgpienie do jakichkolwiek robodt w pasie drogowym moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim uzyskaniu
protokotu przekazania terenu, sporzadzonego przez Mistrza Drogowego wiasciwego dla danego rejonu — Starszy
Mistrz Drogowy Rejonu nr 3 (p. R. Lewandowski, tel. 515-138-570),

3. dopuszcza sie zlokalizowanie 2-6ch stupow telefonicznych w pasie zieleni drogi powiatowej, w celu utrzymania
naprezenia istn. linii telekomunikacyjnej w obrebie likwidowanego telefonicznego stupa kablowego,

4. dopuszcza sie wykonanie otwartego wykopu liniowego prostopadle do osi drogi powiatowej, wylgcznie w pasie
zieleni/chodniku, w celu wpiecia przytacza do istn. sieci kanalizacji sanitarnej ks200,

5. dopuszcza sig wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej w celu wpiecia do istn. przepustéw kanalizacji
deszczowej,

6. czes¢ doziemnga za pomocy wykopdw otwartych w ciggu DP 2545C dopuszcza sie wykonywad wytaczenie w pasie
zieleni, poboczach, ew. chodnikach, bez ingerencji w nawierzchnie i podbudowe jezdni, przy uwzglednieniu
przewiertow/przeciskéw w rurach ochronnych pod utwardzonymi zjazdami do posesji,

7. w przypadku ewentualnego naruszenia nawierzchni chodnikéw w miejscu prowadzonych prac rozkopowych,
nalezy odbudowac chodnik na catej szerokosdci i diugosci prowadzonego wykopu dowigzujgc sie do niwelety
chodnika (liczagc od kraweznika do obrzeza),

8. utrzymanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ciggu pasa drogi powiatowej nr 2545C
(dz. dr nr 82/1) naleiy wykonac¢ z zachowaniem pionowej skrajni drogowej, zgodnie z wymogami § 54 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), tj. dla drogi
nr 2545C (klasa G-gtéwna — 4,60 m),
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10. zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o Ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1098 z péin. zm.)
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewow, zgodnie z art. 88
ust. 1 pkt 1 wyzej cyt. ustawy podlega administracyjnej karze pienieznej wymierzonej przez wojta, burmistrza albo
prezydenta miasta,

11. w przypadku naruszenia pasa drogowego zobowiazuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcjg
dotyczaca warunkéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym
drég powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okredlong w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drog Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 r.

12. szczegétowy zakres odbudowy poszczegélnych elementdw pasa drogowego uzgodni¢ z Mistrzem Drogowym
Rejonu nr 2 (p. G Staszynski, tel. 793-221-233),

13. odrebng zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 92/1 Obr. Jacewo w zakresie ww. inwestyciji nalezy
uzyskaé od Starosty inowroctawskiego (Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami),
zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

14. zachowa¢ zgodno$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1599 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016.
poz. 124),

15. zarzadca drogi (ZDP) zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zajecia pasa drogowego w zaleznosci
od charakteru prac, uzytej technologii jak i warunkdw atmosferycznych w okresie planowanego zajecia pasa
drogowego,

16. w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

17. realizacja i koszt budowy urzadzer,, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi
inwestor,

18. do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyc¢ projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
organ zarzadzajgcy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajacy opinie: Zarzgdu Drég Powiatowych
w Inowroctawiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci,
ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzern albo zmniejszenie jej trwatosci oraz
zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sie w art. 39 ust. 1 pkt 1 lokalizacji obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktérym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastgpi¢ wytacznie
za zezwoleniem wiaéciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest
wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdinie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu w niniejszej sprawie zachodzg przesfanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi kategorii powiatowej nr 2545C
Inowroctaw — Jacewo - O$niszczewko — dz. dr nr 92/1 Obr. Jacewo (w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym
zatagczonym do  wniosku) przytacza kanalizacji sanitarnej, przytaczy kanalizacji deszczowej, przytacza
elektroenergetycznego oraz 2-6ch stupéw telefonicznych, w ramach opracowywania dokumentacji projektowej pn.
,Rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura drogowg i towarzyszagcg w m. Jacewo”.
Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strone wnioskujacg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robot, do fizycznego
umieszczenia urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania draogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne
jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie opfaty
za umieszczenie w pasie drogowym ww. urzadzen w zwigzku z przedmiotowa decyzja jak i zezwolenia na prowadzenie
robét w pasie drogowym i ustalenia za powyisze optat.
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POUCZENIE
Strona zobowigzana jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budoweg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego obiektu lub
urzgdzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy
za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z up. Zarzadu
Inowroclaw

Powiatowych
Elawiu

W Inowry

Otrzymuja:
Whnioskodawca,
2. R.Lewandowski- Rejon nr 3 w/m,
3. afs,

Prowadzgcy:
Pawet Kubus

ZWOLNIONE Z OPLATY SKARBOWEJ

za wydanie przedmiotowej decyzji

na podstawie cz. (Il ust. 44 kol. 4 pkt 9

tabeli stanowiacej zatgeznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1923 t.).)
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3.

Urzad Gminy w Inowroctawiu
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GMYN A

INOWROCLAW

serce kujaw zachodnich

WRI.7211.115.1.2021 Inowroctaw, dnia 20.10.2021 r.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
Inzynieria Sanitarna

Stawomir Matuszak

Rynek 25

86-200 Chetmno

dziatajgcy w imieniu i na rzecz Inwestora

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2021 r. (data wplywu) w sprawie zaopiniowania
przedtozonej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na ,Budowie drog gminnych w
ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturq drogowq i
towarzyszgcg w m. jacewo”, w oparciu o zapisy art. 11b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z

2020 r. poz. 1363 ze zm.), przedstawiony projekt opiniuje pozytywnie.

Sprawe prowadzi

Tomasz Garczak

tel. 52 3555826

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala
Gmina Inowroctaw tel.: +48 52 355 58 10
ul. Krolowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw sekretariat@gminainowroclaw.eu

NIP 556 273 88 48 www.gminainowroclaw.eu




IX. MATERIALY PODSTAWOWE

Lp llos¢ | Jednostka Opis pozycji
1 59 Metr biezacy Kabel, XzZTKMXpw 2x2x0,5
5 59 Metr biezac Tasma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL
A% | TELEKOMUNIKACYJNY", szerokos¢ 10cm
3 8 Sztuk Pojedynczy tgcznik zyt - rownolegty, typu UB2A
4 2 Sztuk Ostona ztacza typu KM-1
5 2 Sztuk Szczudto, zelbetowe, A1
6 4 Sztuk Obejma, do szczudta, OB. 18-22
7 4 Sztuk TSK/20-J - Klamra do tasmy o szerokosci 20mm
8 4 Metr biezacy TSM/20-07-J - Tasma stalowa o grubosci 0,7mm i szerokosci 20mm
9 4 Sztuk PA - Uchwyt do kabli 6semkowych, ze stalowg linkg nosna
10 5 s WKT - Wspornik uniwersalny krotki (do podwieszenia kabla oraz
ztuk . . .
odciggu) wraz z systemem montazu tasmga stalowg
11 2 Sztuk Stup drewniany, 7m
12 9 Metr biezacy Rura HDPE 110/6,3
13 1 Metr biezacy Rura dwudzielna RHDPE-D_110
14 2 Sztuk Daszek zabezpieczajgcy na stup pojedynczy
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X. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa poglgdowa - rys. 1
2. Plan zagospodarowania terenu - w starym uktadzie drogowym - rys. 2, ark. 1-2
3. Plan zagospodarowania terenu - w nowym ukfadzie drogowym - rys. 3, ark. 1-2

4. Schematideowy - rys. 4, ark. 1-2
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|INZYNIERIA SANITARNA iy
| - ' a 4 B¢ 200 CHELMNO
pracownia projekfowo-inwestycyjna TEL./FAX (O 56} 686 00 55
BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA
TEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO
GMINA INOWROCLAW
INWESTOR UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW
RYSUNEK MAFA POGLADOWA
mgr inz. Wojciech Binger
upr. 1688/99/U
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane w telekamunikacji do projektowania i 15.10.2021 W
{Branza tolotochnicznal kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach e
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturq towarzyszgeq
mgr inz. Dariusz Dudzinski
upr. DTT-TU/2114/01/U }W
SPRAWDIZIE 15.10.202]

(Branzon leleiecnnizzg

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania
w specjalnodciach instalacypych w telekomunikac]i
przewodowe] wraz z infrastrukturq towarzyszqcq

VI.2021R

SKALA -

.1

NR RYS.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH b
Skala 1: 500
Odcinek Rlllb
. _ telefoniczny stup kablow
Godfo mapy: 6.186.23.18.1.1-4 ,2.1 |3 Z”kmgv”vgn;y;zg CRANGE i
. . X proj. kabel wpia¢ w istn. kabel ziemny, 7’9 113-1057-1991R

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie ktérego lokalizacje nalezy odszukat ¥ .
Powiat: inowrocfawski - .
Jednostka ewidencyjna: 040704_2. Inowroctaw
Ob.r@b.eW|den05Jny: 0012 Jacewo
Dziatki nr 304/1 — 304/113 g

HDPE 110/6,3 2

2m - wykop /™
Mapa cktualna na dzieA: 01.10.2020r ' \ 19

zakres opracowanej mapy. R
Mape sporzqdzono bez sprawdzania 2 RIlb
obcigzeri sfuzebnoSciami gruntowymi. \
W zakresie ogooowaneﬂ' mapy granice w_kolorze:
rozowym zostaty wkreélone z digitalizacji mapy EGIB RHDPE-D_110
zielonym zosto’g wkreslone wedfug stanu prawnego im - wykop
Ks. rob. 153/2020 ID: 6640.2187.2020 I
ukf. wsp. 2000 pot. 18. ukf. odniesienia: Kronsztadt 60 — HDPE 110/6,3 Rillg
2m - wykop
WYKONAWCA: ‘ 30 2
k(JSEOJ?RPOFI’_ Gleodezjo - Kar’(ogr%féi&3 B
arosfaw Pawelczyk — upr. nr ? ; ‘
88-100 Inowroc’(oyvb‘ ul. prczorskiego 2 Rillb 8 !lNZYNlERlA.SANlTARNA se%oSYcN:EKﬁNo
tel. +48 602 151728. e—mail: geojarpol@ymail.com | _HDPE 110/6,3 7/ pracownia projekfowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
4m - wykop BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA
TEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ

nowa trasa kabla telefonicznego

INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO

GMINA INOWROCLAW
UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW

RYSUNEK PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - w starym uktadzie drogowym

Inowroctaw. 06.10.2020 r.
INWESTOR

HDPE 110/6,3
1m - wykop

mgr inz. Wojciech Binger

upr. 1688/99/U
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i 15.10.2021
(Branza teletechniczna) kierowania robotami budowlanymi w specjalnasciach e

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturq towarzyszqeg

mgr inz. Dariusz Dudzinski
upr. DTT-TU/2114/01/U QM
SPRAWDZIL 15.10.2021

(Branza teletechniczna) uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji

przewodowe] wraz z infrastrukturqg towarzyszqeq 2 ]
VI.2021R SKALA 1:500 NR RYS. o

LEGENDA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany na cyfrowej
kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzadzonej do celow
projektowych - identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu

(operatu technicznego) : 6640. 2187. 2020.

_______ projektowany kabel ziemny
——=—=—=——— projektowana rura ochronna

O  projektowana podpora do stupa kablowego

o————>— istniejgcy stup kablowy telefoniczny

mgr inz.
uprawpiepi




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Odcinek

Godfo mapy: 6.186.23.18.1.1-4 ,2.1 |3

Wojewodztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: inowrocfawski

Jednostka ewidencyjna: 040704_2. Inowrocfaw
Obreb ewidenc

5jny: 0012 Jacewo
Dziatki nr 304/1 — 304/113

89.2

Rila 4 t

Mapa cktualna na dzieA: 01.10.2020r

istn. telefoniczny stup kablowy - do likwidacji

proj. stup telefoniczny
wiasnos¢ : ORANGE
— R

zakres opracowanej mapy.
Mape sporzqdzono bez sprawdzania
drewniany w szczudle zelbetowym

obcigzen sfuzebnoSciami gruntowymi.
W zakresie ogracowaneﬂ
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rozowym zostafy wkres
zielonym

one z digitalizacj mapy EGIB
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Ks. rob. 153/2020

ID: 6640.2187.2020
ukf. wsp. 2000 pot. 18. ukf. odniesienia: Kronsztadt 60

WYKONAWCA:

GEOJARPOL  Geodezja - Kartografia
Jarosfaw Pawelczyk

'89.2

— upr. nr 8423
=100 Inowroctaw. ul. Owczarskiego 2
- % tel. +48 602 151728. e—mail: geojarpol@gmail.com
88.7 : %8s.
O T §8.9 I/’ Re-78
uu -/I/\l 88.

Inowroctaw. 06.10.2020 r.

157/3 \Rlllq

L
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|INZYNIERIA SANITARNA gonRmeRs
pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA
TEMAT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO
GMINA INOWROCLAW
INWESTOR UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW
LEGENDA Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany na cyfrowe] RYSUNEK PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - w starym ukladzie drogowym
kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzadzonej do celéw o Weideon B
_______ roiektowany kabel ziemn projektowych - identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu mgr inz. ojciech singer
projeriowany kebet ziemny (operatu technicznego) : 6640. 2187. 2020. PROJEKTOWAL upr. 1688/99/U
——————— projektowana rura ochronna . . )
mgr inz. Wojciech Binger
O  projektowana podpora do stupa kablowego i B
Oo————>— istniejgcy siup kablowy telefoniczny

(Branza teletechniczna)

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
upra a bud/ 1688 99U
Chetmno, 15.10.2021 1. ...cocevvennn.
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mgr inz. Dariusz Dudzinski
upr. DTT-TU/2114/01/U
SPRAWDIZIE
(Branza teletechniczna)
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GMINA INOWROCLAW
INWESTOR UL. KROLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCLAW
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[ A ] istniejgca kanalizacja kablowa

istniejgcy kabel ziemny
istniejgcy kabel ziemny do likwidacji

——————————— projektowany kabel telefoniczny ziemny
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istn. kabel napowietrzny

przewiesic przez projektowane
stupy telefoniczne

\
\
istn. telefoniczny stup kablowy - do likwidacji
INO01/52/08
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proj. stup telefoniczny
INO01/52/08/01
drewniany w szczudle zelbetowym

istn. telefoniczny stup kablowy
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istniejgcy kabel telefoniczny, napowietrzny

projektowany stup telefoniczny

(] istniejacy stup telefoniczny

proj. stup telefoniczny
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