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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa drég gminnych w ramach inwestyciji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i fowarzyszacg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Gmina Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inZ. Wojciech Binger
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania

mgr inz. Wojcie ch B inger 26.01.2022r robotami budowlanymi w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

nr ewid.: 1688/99/U




OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczam, ze projekt pn.
Budowa drég gminnych w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz infrastrukturg drogowq i towarzyszqcg w m. Jacewo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petng nazwe Inwestoral):

Gmina Inowroctaw, ul. Krélowej Jadwigi 43, 88-100 Inowroctaw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy fechnicznej

mgr inZ. Dariusz Dudzinski
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w

mgr in z'_ Da riusz Du dZIli ski 26 0 1 20221' specjalnodciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;j

wraz z infrastruktura towarzyszaca

nrewid.: DTT/TU/2114/01/U




SPIS DZIALEK

Nr dziatki

Wiasciciel / Zazradca

GMINA INOWROCLAW

129/2 Jacewo ul. Krélowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
92/1 Jacewo ul. Poznanska 384C

88 - 100 Inowroctaw




NOTATKA SLUZBOWA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE

NOTATKA SLUZBOWA

Sporzadzona w dniu 02.06.2021 r. na okolicznoé¢ wizji lokalnej w terenie, dotyczacej ustalenia danych do opracowania
dokumentacji projektowej na przetozenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidujacej z planowana
inwestycja: "BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ |
KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO" (Warunki techniczne nr
TTISILU/ET.215-22384/21 z dnia 20.05.2021 r.)

Obecni:
1. Jan Strzelecki - Orange Polska S.A.
2. Wojciech Binger - Projektant

Zgodnie z ustaleniami na wizji lokalnej w terenie, planowana inwestycja: "~ BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH
INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA |
TOWARZYSZACA W M. JACEWO " koliduje z :
istniejacym kablem ziemnym XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej w m. Jacewo na odcinku ok. 55m (kabel
utozony jest w ziemi w ulicy Bursztynowej od istniejacej studni kablowej na skrzyzowaniu ulicy Bursztynowej z
Swierkowa do rozdzielni gazu przy ulicy Bursztynowej - stup telefoniczny zostat zlikwidowany przez ORANGE
wczesniej);
istniejacym stupem kablowym (drewniany) w ulicy Swierkowej pomiedzy posesjami nr 15-19, oznaczenie stupa:
INO01/52/08 (na istniejacej podbudowie stupowej , w miejscu kolizyjnym, zawieszone sa kable napowietrzne w
przelocie).
Miejsce kolizji oraz rozwiqzania techniczne, pozwalajqce na usunigcie kolidujacych urzqdzeri teletechnicznych firmy
ORANGE POLSKA S.A. z planowanq inwestycjq drogowq, pokazano na schemacie ideowym.

Ustalenia :

1. Wykonaé przetozenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. poza obreb kolizji zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. 22005 r., nr 219, poz. 1864 z pézn. zmianami) oraz wiedza techniczng i sztuka budowlana.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronna gruboicienna przez cata szerokos¢ jezdni wystajaca min. 0,5m poza obszar i zabezpieczona przed

zamulaniem.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

4.  Prace budowlane i przetaczeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagtos¢ pracy taczy.

Uwagi dodatkowe

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzqdzen teletechnicznych.

Catos¢ dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi

Oswiadczenie projektanta:
Oswiadczam, ze dane o istniejacej infrastrukturze Orange PL zostaty/niezestaly* zweryfikowane w terenie podczas wizji

lokalnej, z ktorej sporzadzono/nie-sperzadzono® niniejsza notatke stuzbowa.

Na tym notatke stuzbowg zakonczono i podpisano:

Strzelecki Jan Elektronicznie

. podpisany przez
Michal / Nr Ew. Strzelecki Jan Michal /

, 8409547 Nr Ew, 8409547 e ’Witmda{bm o

*- niepotrzebne skreslic



ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest " BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH
INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO - likwidacja kolizji z
urzadzeniami teletechnicznymi firmy ORANGE POLSKA S.A.". Inwestycja zlokalizowana jest w
wojewoddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowroctawskim, na terenie miejscowosci Jacewo

w gm. Inowroctaw.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

— zlecenie od Inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.),

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z

pozn. zm.

3. Inwestor

WOJT GMINY INOWROCLAW
ul. Krolowej Jadwigi 43
88 - 100 Inowroctaw



4. Zakres opracowania

W projekcie przewidziano budowe:

- budowa kabla ziemnego XzZTKMXpw 2x2x0,5: 59 m, 0,118 km/par;
- budowa stupa telefonicznego: 2 szt,;

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace
uzbrojenie

W obrebie opracowania wystepujg: telekomunikacyjna linia napowietrzna i ziemna oraz
ziemne i napowietrzne linie energetyczne. Na pozostatg istniejaca infrastrukture inzynieryjng

sktada sie wodociagg, kanalizacja $ciekowa, deszczowa oraz gazociag.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby usung¢ kolizje istniejgcego kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej z nowym
uktadem drogowym nalezy wykonaé ponizszy zakres prac. Od istniejgcego kabla ziemnego
XzZTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej, na wysokosci posesji Jacewska 167, wybudowaé w
ziemi projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 poza nowg jezdnig do wysokosci posesiji, na ktorej
znajduje sie rozdzielnia gazu - dlugos¢ wykopu 55m. Projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5
pofaczy¢ w wyzej wymienionych dwdch miejscach z istniejgcym kablem ziemnym XzTKMXpw
2x2x0,5 za pomocg ztgczy rownolegtych, ktore nalezy zabezpieczyC ostong ztgczowg typu KM-1.
Z powodu usunigcia stupa kablowego przy rozdzielni gazu oraz braku inwentaryzacji geodezyjnej
kabla do rozdzielni gazu, nalezy w terenie odszukaC doktadng lokalizacje kabla XzTKMXpw
2x2x0,5. Trase projektowanego kabla pokazano na rys. nr 2, ark. 1 oraz nr 3, ark. 1, a szczegoly
techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 1.

Potagczenia kabla wykonac¢ réwnolegtymi tgcznikami zyt typu UB2A. Kabel telefoniczny
ziemny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokos$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r. (w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005r.) i
oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg pomaranczowg w potowie wykopu.

W ulicy Swierkowej kolidujgcy z nowym uktadem drogowym istniejgcy stup telefoniczny
(INO01/52/08), pomiedzy posesjami 15 i 19, nalezy zlikwidowa¢ po wybudowaniu dwéch nowych
stupow telefonicznych. Nowe stupy telefoniczne (pojedyncze stupy drewniane 7m w szczudtach
zelbetowych) nalezy wybudowaé przy posesji Swierkowa 15 (oznaczenie na schemacie
INO01/52/08/01) i Swierkowa 19 (oznaczenie na schemacie INO01/52/08/02). Istniejgce kable
napowietrzne podwiesi¢ do nowych stupdow za pomocg uchwytéw odciggowych PA. Lokalizacje
projektowanych stupow telefonicznych pokazano na rys. nr 2, ark. 2 oraz nr 3, ark. 2, a szczegoty

techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 2.



Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami. W przypadku skrzyzowania projektowanego

kabla ziemnego z podziemnym uzbrojeniem terenu, na projektowany kabel zatozy¢ rure ochronna.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzen, nalezy zlikwidowa¢ kolidujgce uzbrojenie

telekomunikacyjne i przekaza¢ firmie ORANGE POLSKA S.A. Na rysunku nr 4 pokazano

wszystkie urzgdzenia telekomunikacyjne firmy ORANGE POLSKA S.A. do likwidaciji.

7.

Uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Gestorom o terminie przystgpienia

do robot, oraz uzgodnienia harmonogramu robot.

Podczas prowadzenia prac zachowaé przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe.

Kabel ziemny oraz stupy telefoniczne nalezy budowaé zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa ustali¢ z Gestorami.

Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji projektu powinien byé prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta
oraz nadzor ze strony Gestorow sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Gestorem i
projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na to aby wszystkie prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP, PBUE oraz Ministerstwa Infrastruktury i
przepisami o prowadzeniu robot w obrebie drég publicznych.

Przed rozpoczeciem prac zapozna¢ sie z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projektu, o rozpoczeciu prac powiadomi¢ Wiascicieli - Uzytkownikow
gruntow i uzbrojenia terenowego w okresie wskazanym w pismach.

Przed realizacjg prac uzyskac akceptacje, wszystkich podstawowych materiatow.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych. W

zwigzku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typéw materiatéw i urzadzen oraz

ich producentdéw, ograniczajac sie tylko do wymagan w zakresie parametréw technicznych.

Przywotanie w projekcie nazw firmowych wynika z koniecznos$ci ukonczenia projektu w

formie zamknietej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje sie

wvytacznie jako definicie standardu i nie nalezy ich tgczyé z Zadnymi konkretnymi

producentami i ich wyrobami.

mgr inz. Wojciech Binger
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

upr. nr 1688/99/U



IV. INFORMACJA BIOZ

Miejscowos¢:

Temat:

Inwestor:

Data wykonania:

Miejsce wykonania:

Jacewo, gm. Inowroctaw
obreb: Jacewo.
dziatka nr: 129/2, 92/1.

BUDOWA DROG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
WRAZ INFRASTRUKTURA DROGOWA | TOWARZYSZACA W M.
JACEWO - likwidacja kolizji z urzadzeniami teletechnicznymi
firmy ORANGE POLSKA S.A.

WOJT GMINY INOWROCLAW
ul. Krélowej Jadwigi 43
88 -100 Inowroctaw

26 styczen 2022 r.

Chetmnao.

Projektant :

mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen

liniowych

upr. nr 1688/99/U




Informacja BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji prac:

- wykopy robocze,

- budowa kabla ziemnego,

- budowa stupdw telefonicznych,

- budowa ztgczy réwnolegtych,

- demontaz kolidujacych urzadzern ORANGE,

- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu,

- roboty montazowe zwigzane z budowa kabla miedzianego,

- roboty montazowe zwigzane z posadowieniem stupdw telefonicznych,

- roboty na wysoko$ciach,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,

- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu.

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robot:

- uzywanie narzedzi o ostrych koncach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatdw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

10



- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napigciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

przeprowadzi¢ prébe techniczng sprawno$ci sprzetu zmechanizowanego i zbadaé czy powyzszy spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow, sktadowanie materiatow na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji rob6t w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zalezno$ci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty,

w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wytgcznie
recznie bez uzywania kilofow,

podczas wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ $wiatta
ostrzegawcze,

barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen

liniowych

upr. nr 1688/99/U
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V. MATERIALY PODSTAWOWE

Lp llos¢ Jednostka Opis pozycji

1 59 Metr biezacy Kabel, XzZTKMXpw 2x2x0,5

2 59 Metr biezgcy Tasma, ostrzegawcza, "nadruk “UYYAGA KABEL

TELEKOMUNIKACYJNY", szeroko$¢ 10cm

3 8 Sztuk Pojedynczy fgcznik zyt - rownolegty, typu UB2A

4 2 Sztuk Ostona ztgcza typu KM-1

5 2 Sztuk Szczudto, zelbetowe, A1

6 4 Sztuk Obejma, do szczudfa, OB. 18-22

7 4 Sztuk TSK/20-J - Klamra do tasmy o szerokosci 20mm

8 4 Metr biezacy TSM/20-07-J - Tasma stalowa o grubosci 0,7mm i szerokosci 20mm
9 4 Sztuk PA - Uchwyt do kabli 6semkowych, ze stalowg linkg no$na

10 5 Sztuk WKT - Wspornik uniwersalny kr(_’)tki (qo podwieszenia kabla oraz

odciggu) wraz z systemem montazu taSma stalowg

11 2 Sztuk Stup drewniany, 7m

12 9 Metr biezacy Rura HDPE 110/6,3

13 1 Metr biezacy Rura dwudzielna RHDPE-D_110

14 2 Sztuk Daszek zabezpieczajgcy na stup pojedynczy

VI. CZESC RYSUNKOWA
1. Schematideowy - rys.1.1i1.2

12



