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Spis zawartości: -  projekt zagospodarowania terenu 
                            -  projekt architektoniczno - budowlany 
                            -  opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa                          
                               w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy                   
 Temat  
 

BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ 

DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W M. JACEWO 

Obiekt 

LIKWIDACJA  KOLIZJI  Z  URZĄDZENIAMI  TELETECHNICZNYMI  FIRMY  ORANGE  POLSKA  S. A. 

KATEGORIA XXVI OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Numery 

działek 
129/2,  92/1 obręb JACEWO,  gm. Inowrocław 

Inwestor 

GMINA INOWROCŁAW UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCŁAW 

Branża 

 TELETECHNICZA  
Projektował 

Imię i  nazwisko Data P ieczęć,  Podpis  

mgr inż. Wojciech Binger 01.2022r 

 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 

specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

nr 1688/99/U 

 

Sprawdził 

Imię i  nazwisko Data P ieczęć,  Podpis  

mgr inż. Dariusz Dudzinski 01.2022r 

 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do 
projektowania w specjalnościach instalacyjnych w 
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

nr DTT-TU/2114/01/U 

 
 

 

        PRACOWNIA PROJEKTOWO - INWESTYCYJNA  

       INŻYNIERIA SANITARNA - mgr inż. Sławomir Matuszak 

                                                                                      ul. Rynek 25               
                                                                                              86-200 Chełmno 

                                                                         tel. kom: 691-722-738 
                                                                e-mail: inzynieriasanitarna@wp.pl 
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 I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt: „BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI 

WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I 

TOWARZYSZĄCĄ W M. JACEWO - likwidacja kolizji z urządzeniami teletechnicznymi firmy 

ORANGE POLSKA S.A.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi 

zakres i formę prac projektowych oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w swoim zakresie 

kompletny oraz spełnia wymagania dla celu, któremu ma służyć. 

 

 

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant mgr inż. Wojciech Binger 1688/99/U 
 

Sprawdzający mgr inż. Dariusz Dudzinski DTT-TU/2114/01/U 
 

 



 
  

4 

 

II.  KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. SPIS DZIAŁEK 
 
 
 
 

Nr działki Obręb Właściciel / Zazrądca 

129/2 Jacewo 
GMINA INOWROCŁAW 
ul. Królowej Jadwigi 43 
88 - 100  Inowrocław 

92/1 Jacewo 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 

ul. Poznańska 384C 
88 - 100  Inowrocław 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE OTRZYMANE OD ORANGE POLSKA S.A. 
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V. NOTATKA SŁUŻBOWA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE 
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VI. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest " BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH 

INWESTYCJI PN. ROZBUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ 

INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W M. JACEWO - likwidacja kolizji z 

urządzeniami teletechnicznymi firmy ORANGE POLSKA S.A.". Inwestycja zlokalizowana jest w  

województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, na terenie miejscowości Jacewo 

w gm. Inowrocław. 

2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− zlecenie od Inwestora, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r.), 

− Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z 

późn. zm. 

3. Inwestor 

 GMINA INOWROCŁAW 

 ul. Królowej Jadwigi 43 

 88 - 100  Inowrocław 
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4. Zakres opracowania 

W projekcie przewidziano budowę: 

- budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 2x2x0,5:   59 m,  0,118 km/par; 

- budowa słupa telefonicznego:     2 szt.; 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz występujące 

uzbrojenie 

W obrębie opracowania występują: telekomunikacyjna linia napowietrzna i ziemna oraz 

ziemne i napowietrzne linie energetyczne. Na pozostałą istniejącą infrastrukturę inżynieryjną 

składa się wodociąg, kanalizacja ściekowa, deszczowa oraz gazociąg.   

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Aby usunąć kolizję istniejącego kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej z nowym 

układem drogowym należy wykonać poniższy zakres prac. Od istniejącego kabla ziemnego 

XzTKMXpw 2x2x0,5 w ulicy Bursztynowej, na wysokości posesji Jacewska 167, wybudować w 

ziemi projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 poza nową jezdnią do wysokości posesji, na której 

znajduje się rozdzielnia gazu - długość wykopu 55m. Projektowany kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 

połączyć w wyżej wymienionych dwóch miejscach z istniejącym kablem ziemnym XzTKMXpw 

2x2x0,5  za pomocą złączy równoległych, które należy zabezpieczyć osłoną złączową typu KM-1. 

Z powodu usunięcia słupa kablowego przy rozdzielni gazu oraz braku inwentaryzacji geodezyjnej 

kabla do rozdzielni gazu, należy w terenie odszukać dokładną lokalizację kabla XzTKMXpw 

2x2x0,5. Trasę projektowanego kabla pokazano na rys. nr 2, ark. 1 oraz nr 3, ark. 1, a szczegóły 

techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 1.   

Połączenia kabla wykonać równoległymi łącznikami żył typu UB2A. Kabel telefoniczny 

ziemny należy ułożyć w ziemi na głębokości zgodnej z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 października 2005r. (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005r.) i 

oznaczyć taśmą ostrzegawczą pomarańczową w połowie wykopu. 

W ulicy Świerkowej kolidujący z nowym układem drogowym istniejący słup telefoniczny 

(INO01/52/08), pomiędzy posesjami 15 i 19, należy zlikwidować po wybudowaniu dwóch nowych 

słupów telefonicznych. Nowe słupy telefoniczne (pojedyncze słupy drewniane 7m w szczudłach 

żelbetowych) należy wybudować przy posesji Świerkowa 15 (oznaczenie na schemacie 

INO01/52/08/01) i Świerkowa 19 (oznaczenie na schemacie INO01/52/08/02). Istniejące kable 

napowietrzne podwiesić do nowych słupów za pomocą uchwytów odciągowych PA. Lokalizację 

projektowanych słupów telefonicznych pokazano na rys. nr 2, ark. 2 oraz nr 3, ark. 2, a szczegóły 

techniczne zawiera rys. nr 4, ark. 2.  
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Całość prac wykonać zgodnie z normami. W przypadku skrzyżowania projektowanego 

kabla ziemnego z podziemnym uzbrojeniem terenu, na projektowany kabel założyć rurę ochronną. 

 Po wybudowaniu projektowanych urządzeń, należy zlikwidować kolidujące uzbrojenie 

telekomunikacyjne i przekazać firmie ORANGE POLSKA S.A. Na rysunku nr 4 pokazano 

wszystkie urządzenia telekomunikacyjne firmy ORANGE POLSKA S.A. do likwidacji. 

 

7. Uwagi końcowe. 

 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Gestorom o terminie przystąpienia 

do robót, oraz uzgodnienia harmonogramu robót. 

- Podczas prowadzenia prac zachować przepisy BHP oraz normy  polskie i branżowe. 

- Kabel ziemny oraz słupy telefoniczne należy budować zgodnie z załączonym rysunkiem, 

wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa ustalić z Gestorami. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach. 

- W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór autorski ze strony projektanta 

oraz nadzór ze strony Gestorów sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do 

projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Gestorem i 

projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na to aby wszystkie prace budowlano-montażowe  

prowadzić zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, PBUE oraz Ministerstwa Infrastruktury í 

przepisami  o prowadzeniu robót w obrębie dróg publicznych. 

- Przed rozpoczęciem prac zapoznać się z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach  

załączonych do projektu, o rozpoczęciu prac powiadomić Właścicieli - Użytkowników 

gruntów i uzbrojenia terenowego w okresie wskazanym w pismach. 

- Przed realizacją prac uzyskać akceptację, wszystkich podstawowych materiałów. 

- Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zamówień Publicznych. W 

związku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typów materiałów i urządzeń oraz 

ich producentów, ograniczając się tylko do wymagań w zakresie parametrów technicznych. 

Przywołanie w projekcie nazw firmowych wynika z konieczności ukończenia projektu w 

formie zamkniętej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje się 

wyłącznie jako definicję standardu i nie należy ich łączyć z żadnymi konkretnymi 

producentami i ich wyrobami.  

  
  
 

 

mgr inż. Wojciech Binger 
uprawnienia budowlane w  telekomunikacji do projektowania i 

kierowania robotami budowanymi w specjalnościach instalacyjnych 

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych 

 upr. nr  1688/99/U 
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VII. INFORMACJA BIOZ 
 

 

 

Miejscowość: Jacewo, gm. Inowrocław 
 obręb:  Jacewo.  
 działka nr:  129/2, 92/1. 
 

 

Temat: BUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH INWESTYCJI PN. 
ROZBUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 
WRAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W M. 
JACEWO - likwidacja kolizji z urządzeniami teletechnicznymi 
firmy ORANGE POLSKA S.A. 

 
 
Inwestor: GMINA INOWROCŁAW 
 ul. Królowej Jadwigi 43 
 88 - 100  Inowrocław 
 

 

Data wykonania: styczeń 2022 r. 
 
 
 Miejsce wykonania: Chełmno. 
 

 

 

 

   Projektant : 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

mgr inż. Wojciech Binger 
 

uprawnienia budowlane w  telekomunikacji do projektowania i 

kierowania robotami budowanymi w specjalnościach 

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą  w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

liniowych 

 upr. nr  1688/99/U 
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Informacja BIOZ 

 Szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być opracowany przez kierownika budowy. 

 

Zakres robót i kolejność realizacji prac: 

- wykopy robocze, 

- budowa kabla ziemnego, 

- budowa słupów telefonicznych, 

- budowa złączy równoległych, 

- demontaż kolidujących urządzeń ORANGE, 

- uporządkowanie terenu. 

 

Rodzaj realizowanych prac: 

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu, 

- roboty montażowe związane z budowa kabla miedzianego, 

- roboty montażowe związane z posadowieniem słupów telefonicznych, 

- roboty na wysokościach, 

- roboty montażowe związane z zabezpieczeniem infrastruktury inżynieryjnej rurami dwudzielnymi, 

- roboty związane z używaniem ostrego sprzętu. 

 

Zagrożenia związane z prowadzeniem robót: 

- używanie narzędzi o ostrych końcach, 

- prace wykonywane w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 

- prace przy rozładunku materiałów budowlanych (rury), 

- hałas, 

- ograniczone przestrzenie, 

- wysiłek fizyczny. 

 

W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane: 

- odzież robocza, obuwie robocze, 

- sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne, kaski), 

- sprzęt pomiarowy na obecność napięcia, 

- zastawy i barierki ochronne, 

- tablice ostrzegawcze, 
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- przerwy w pracy, 

- system poleceń i dopuszczeń do pracy przy urządzeniach pod napięciem. 

 

Przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich realizacji należy: 

- przeprowadzić próbę techniczną sprawności sprzętu zmechanizowanego i zbadać czy powyższy spełnia 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- sprzęt mechaniczny oraz urządzenia techniczne powinny mieć opracowaną instrukcję obsługi oraz 

posiadać certyfikat bezpieczeństwa, 

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, a ich konserwacją powinny się zajmować osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, 

- na placu budowy należy wyznaczyć miejsce do składowania materiałów, składowanie materiałów na placu 

budowy powinno uniemożliwić ich samoczynne przesuwanie, wywracanie, 

- w przypadku realizacji robót w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy ustalić w zależności od rodzaju 

uzbrojenia, bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane roboty, 

- w celu ustalenia dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzić wyłącznie 

ręcznie bez używania kilofów, 

- podczas wykonywania robót w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy budowie ustawić 

barierki ochronne z napisem „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy zapewnić światła 

ostrzegawcze, 

- barierki powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu. 

 

 

 

   Projektant : 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

mgr inż. Wojciech Binger 
 

uprawnienia budowlane w  telekomunikacji do projektowania i 

kierowania robotami budowanymi w specjalnościach 

instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą  w zakresie linii, instalacji i urządzeń 

liniowych 

 upr. nr  1688/99/U 



 
  

20 

 

VIII.  ODPISY UZGODNIEŃ 
 

1. Protokół z narady koordynacyjnej sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu 
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2. Powiatowy Zarząd Dróg w Inowrocławiu 
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3. Urząd Gminy w Inowrocławiu 
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IX.  MATERIAŁY PODSTAWOWE 
 

 

Lp Ilość Jednostka Opis pozycji 

1 59 Metr bieżący Kabel, XzTKMXpw 2x2x0,5 

2 59 Metr bieżący 
Taśma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY", szerokość 10cm 

3 8 Sztuk Pojedynczy łącznik żył - równoległy, typu UB2A 

4 2 Sztuk Osłona złącza typu KM-1 

5 2 Sztuk Szczudło, żelbetowe, A1 

6 4 Sztuk Obejma, do szczudła, OB. 18-22 

7 4 Sztuk TSK/20-J - Klamra do taśmy o szerokości 20mm 

8 4 Metr bieżący TSM/20-07-J - Taśma stalowa o grubości 0,7mm i szerokości 20mm 

9 4 Sztuk PA - Uchwyt do kabli ósemkowych, ze stalową linką nośną 

10 2 Sztuk 
WKT - Wspornik uniwersalny krótki (do podwieszenia kabla oraz 

odciągu) wraz z systemem montażu taśmą stalową 

11 2 Sztuk Słup drewniany, 7m 

12 9 Metr bieżący Rura HDPE 110/6,3 

13 1 Metr bieżący Rura dwudzielna RHDPE-D_110 

14 2 Sztuk Daszek zabezpieczający na słup pojedynczy 
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X. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

1. Mapa poglądowa  -  rys. 1 

2. Plan zagospodarowania terenu - w starym układzie drogowym  -  rys. 2, ark. 1-2 

3. Plan zagospodarowania terenu - w nowym układzie drogowym  -  rys. 3, ark. 1-2 

4. Schemat ideowy  -  rys. 4, ark. 1-2 
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