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ST-B 1. Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robo6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi z tym, ze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzielna ST
wymagania ogolne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czeS¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$c¢ robét z dokumentacija projektowag i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Og6Ilnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub

wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w

sposbéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspébipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i

bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
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sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zr6det materiatdw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢é do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatébw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikbw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
— [Idate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét, ['wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej, [

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kio je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robét okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét
przewiduja ich odbidr techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowose
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
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budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg projektowg i SST. W

toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t

uzupetniajgcych w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,] wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, [Jwarto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. U

10.2. R

stawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

ozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B 2. Rozbiorki

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczgce robét

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Dla robdét rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3.1.

Sprzet
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Stropy i sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze sScianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(5) Powstaty po rozbiérce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru
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8. Odbioér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robo6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B 3. Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.
W zakres tych rob6t wechodza:
- Wykopy.
- Podktady
- Zasypki.
- Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly
2.1. Do wykonania robét wykopéw materiaty nie wystepuja.
2.3. Do wykonania podktadu podposadzkowego nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$c¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
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Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizaciji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwifaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatdbw budowlanych.

(8) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
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(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatbw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98
wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robdét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkoéw materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdbw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w
sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowosé wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
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6.3. Zasypki

10.

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposbb i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?]

— podktady i nasypy — [m?]

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewo0z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw.
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ST-B 4. Beton

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
- Beton jamisty
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, ST.

2. Materialy
- Beton jamisty B-15

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Trapsport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki  betonowe mogg by¢ transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$c

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
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a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszag mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

b) Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

a) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o

konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne

wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosc
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

C) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktadacé

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych g6ra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora.
C) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na

gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

9) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

C) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie

powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego

prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie = wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

C) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
a) Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.
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b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

C) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

c) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jako$ci pielegnowanej
powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

a) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

C) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie

zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej
wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e) rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukitosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych
i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i

nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez
dotkow i poréw,

C) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukgiji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg zasad podanych
powyze;.

©

. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 ~ Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

ST-B 5. Nawierzchnia sportowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni ptyty boiska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiatly

Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa,

bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa wraz zprzygtowaniem podtoza i
zagruntowaniem powierzchni.

taczna grubos¢ nawierzchni 13 mm

(warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg

wysokocisnieniowego natrysku sktadajgca sie systemu poliuretanowego

uzupetnionego drobnej frakcji granulatem EPDM wraz z malowaniem lini boiska- miat
kamienny,

- kruszywo tamane frakcji 0-31 mm,

- kruszywo tamane frakcji 31-63 mm

4. Transport materiatow

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegélnych wyrobow.

5. Wykonanie robot
Nawierzchnie wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta systemu nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
nawierzchni.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 nawierzchni sportowe;.

8. Odbiér robot
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami.

Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — nawierzchnia powinna
stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

» dopuszczalne nierébwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

» dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz
+5 mm na catej dtugosci,

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

* ocene zgodnos$ci wygladu wykonanej nawierzchni z dokumentacjg techniczna,

* jakosci zastosowanych materiatéw,

» sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisbw w
dzienniku budowy.
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9. Przepisy zwigzane
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

ST-B 6. Zagospodarowanie terenu

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
» Zagospodarowanie terenu.
» Chodniki i place.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy
1. cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.

2.3. Betonowa kostka brukowa gr 6 i 8 cm

2.3.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiatbw w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczaé¢: 2 mm, dla elementéw o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla elementéw o grubosci > 80 mm.
2.3.3. Wytrzymato$¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.4. Nasigkliwosé
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2],

2.3.6. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.
- obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogag by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie roboét

. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robot
torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

6.

6.1.

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki,

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonaé podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is =
0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej. Kostke betonowg uktadac z
przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

Kontrola jakosci
Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzenlu podlega:
przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

7.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
e Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.
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8. Odbiodr robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
Zaprawy budowlane. Badania cech
i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne
chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500 fizycznych
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997 na czynniki
PN-C-81608:1998
PN-80/M-02138

ST-B 7. Wyposazenie boiska.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wyposazy¢ obiekt w odpowiednie urzgdzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST.

2. Materiaty
- -Zestaw do koszykowki. Konstrukcja do koszykoéwki dwustupowa. Przeznaczona do gry na

otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne). Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo,
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co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdédw atmosferycznych. Konstrukcja umozliwia
ustawenie kosza na dowolnej wysokosci.

Wysieg ramienia: 2,2 m.

Do tablicy 105x180 cm.

Wersja mocowana w tulei.

Tablica do koszykdwki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie
metalowej cynkowanej ogniowo. Tablica przeznaczona jest do montazu na boiskach
zewnetrznych, obrecze i siatki tancuszkowe.

- zestaw aluminiowe stupki wielofunkcyjne (siatkéwka, badminton), owalne z ptynng
regulacjg wysokosci wraz z siatkami. Stupki wykonane ze specjalnego (owalnego) profilu
aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu.

- zestaw aluminiowe stupki do tenisa, owalne z ptynng regulacjg wysokosci wraz z siatkami

- zestaw bramek aluminiowych 3,0x2,0m do pitki recznej (mini pitki noznej) z siatkami o
oczkach 120x120mm; konstrukcja z profil aluminiowy owalnych, motowanych w tulejach
wyposazonych w dekle maskujgce

- tawki piecioosobowe z siedzisk stadionowych na podkonstukcji stalowej, ocynkowanej,
-koszy na smiecii 75 |, ocynk + lakier,konstrukcja wykonana jest z rury stalowej 48,3 mm,
daszek kosza z blachy, kosz wyposazony w zamek blokujgcy wyciggniecie wiadra w celu
oprdznienia, montowany do prefabrykatéw betonowych w zestawie,

- pitkochwyty systemowe stanowigce jednoczesnie ogrodzenie boiska. Ogrodzenie
wykonane z profilowanych paneli z podwdéjnym drutem amortyzujacym gr. 8 mm -
poprzeczne oraz pionowe druty gr 6 mm. Oczka paneli o wymiarach 200 x 50 mm. Druty
uzyte w procesie produkcyjnym do paneli sg cynkowane i powlekane poliestrem lub PVC z
najwyzszg starannoscig. Zaprojektowano panele w kolorze zielonym.

Od strony pétnocnej w ogrodzeniu zamontowaé brame dwuskrzydtowg szerokosci 240 cm i
bramke szerokosci 120 cm. Panele montowane na stupach wykonanych z profili stalowych
obustronnie cynkowanych i powlekanych poliestrem lub PVC - stupki wykonywane w catosci
wraz z zakotwieniem w stopach betonowych. Przy stupkach naroznych nalezy zastosowac
zastrzaty usztywniajgce a nad bramamg i furtka poprzeczne rozpory. Panele do stupkow
montowane za pomoca specjalistycznych systemowych tacznikédw przeznaczonych do paneli
boisk. Pitkochwyty boisk muszg by¢ solidnie osadzone w fundamentach betonowych o
gtebokosci minimum 1,50 m i $rednicy minimum 0,50 m lub 0,5x0,5m, stupy skarajne w
fundamencie 0,5x0,5m gt.1,5m.
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Fundamenty pod stupy pitkochwytow wykona¢ zgodnie z =zaleceniami producenta.

- dodatkowo ostona z siatki polipropylenowej, wielko$¢ oczka 4,5 x 4,5 cm, grubos$¢ 5 mm,
siatka montowana w stalowych linkach na elewac;ji

- ostony pitkochwytdw z siatki polipropylenowej, wielkos¢ oczka 4,5 x 4,5 cm, grubosé 5 mm,
siatka montowana w odlegtosci 50 cm od pitkochwytu na wysiegnikach.

- tawki piecioosobowe z siedzisk stadionowych na podkonstukcji stalowej, ocynkowane;.
tawki mocowane do bloczkéw fundamnetowych za pomocg srub.

Dobér koloru siedzis wg wytycznych Inwestora. Sugeruje sie tawki w dwdch kolorach np.
niebieski i czerwonym.

- kosze na $miecii 75 | ocynk + lakier, np. firmy Muller lub réwnowazne

Konstrukcja wykonana jest z rury stalowej 48,3 mm.

Daszek kosza z blachy

Kosz wyposazony w zamek blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu oproznienia.

Montaz do prefabrykatow betonowych

- belka do skoku w dal z drewna twardego impregnowana o wymiarach 122x20x10cm

3. Sprzet
Do transportu i montazu mozna uzywac¢ dowolnego typu sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

8. Odbior robot
Wszystkie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

ST-S 1. Instalacja drenazowa

1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg drenazu.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji drenazu powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materiaty, Urzadzenia.

— Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 100

- Rura drenarska z tworzywa w otulinie syntetycznej fi 160

- Ksztattki do rur drenarskie taczone na wcisk (tréjnik, redukcja, zwezka, zaslepka)

— Studnia chtonna fi 1040 z tworzywa sztucznego

- Rura PVCfi 160

3. Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzgacymi od
podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach.
Rury luzem mozna sktadowaé na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i
innych zanieczyszczen twardych. Koncéwki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
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Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur,
wigzek lub kregéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania )
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych
miejscach z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

4. Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢é oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty.
Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu
Podczas wykonywania rob6t nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy celownicze nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
dokumentacji technicznej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze
przekraczac: - dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupemic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Grubos¢ podsypki 100 mm.
Roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5cm dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych. Wystepujace rbéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow
tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposo6b zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektébw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.
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Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ dla przewodow kanalizacyjnych 0,3 m. Przewody prowadzone przy matym
zagtebieniu nalezy ociepli¢ warstwg zuzla o grubosci 20 cm przykrytego papa

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu Ilub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Zageszczenie poszczegoblnych warstw powinno osiggngé min. 95 %.

5. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly =~ wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podioza,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :

Montaz przewodoéw z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
przy montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac ztaczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury drenarskie utozy¢ luzno na podtozu wytozonym podsypka z warstwy filtracyjnej min
5cm.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i

zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

* oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

» zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac¢ jg np. pastg BHR
chronigc jg przed zanieczyszczeniem

* opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczng.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po

przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodbéw powinien zapewni¢ utrzymanie

kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania

przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu

przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg

powinna scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,

symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie

wykonuje sie kolejne ztgcza i uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje

odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztgcza powinny pozostac odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia,

do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych

elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).
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Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m., a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ +0,05 m.

7. Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci poditoza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdélnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

» sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkng¢ wszystkie

odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu

w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w

studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbiorédw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentac;ji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

8. Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 — ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia i
projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

32



PN-EN 124:2000 — ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaitki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)”.

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaitek, tacznikow i
elementow zamiennych (+poprawka Ap1)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztattki betonowe, Zzelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.
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ST-E 1. ZASILANIE W ENERGIE | WLZ-TY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej linii zasilajgce;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wewnetrznej linii zasilajgce;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogb6Ilne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiaty do wykonania linii kablowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢é wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.
Do wykonania linii zasilajgcych nalezy uzyc¢ kabli elektroenergetycznych miedzianych 5 —
zytowych typu YKYZzo, z zytami o przekroju zgodnym z dokumentacjg spetniajgcych
wymagania PN-76/E-90301. Do tgczenia i zakohczenia kabla nalezy stosowac osprzet
kablowy spetniajgcy wymagania PN i okreslony w projekcie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
5.2 Kucie bruzd
— bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu;
— przy ukfadaniu dwoch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
— przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;
— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje;
— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustbw w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

5.3 Trasy kablowe
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— sposOb prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy dostosowaé do systemu konstrukcyjno
technologicznego w jakim wykonano budynek;

— konstrukcje nosne kabli nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym;

— kable nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych za pomocg opasek kablowych lub
uchwytow;

— linie kablowe prowadzone w korytkach prefabrykowanych nie wymagajg mocowania,
natomiast trasy pionowe nalezy mocowac¢ opaskami przytwierdzonymi do dna
korytka;

— przy przejsciach tras kablowych przez Sciany i stropy nalezy stosowac przepusty z rur
osadzonych w $cianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy
uszczelnic;

— kazdy kabel nalezy oznaczy¢, podajgc na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrgj i
liczbe zyt, oznaczniki powinny by¢ umieszczone na obu koncach kabla oraz przy
przejsciu przez sciany i sufity po obu stronach.

5.4 Uktadanie wlz

— kabel wprowadzony do wytacznika gtéwnego oraz rozdzielni gtdwnej powinien mie¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne

— podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

— zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

— kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

— dopuszcza sie ukladanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej
dopuszczalnej.

5.5 Préby montazowe
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W
zakres tych prob wchodzg nastepujgce czynnosci:
— sprawdzenie trasy linii kablowej;
— sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz;
— pomiar rezystancji izolacji;
— préba napieciowa izolaciji.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST.
W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw
— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbiodr robét
8.1 Odbiér robot zanikajgcych
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Do odbioréw robét zanikajgcych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét
przewidzianych do zakrycia.

Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlega utozony
kabel przed jego zatynkowaniem lub zasypaniem w wykopie.
8.2 Odbioér kohcowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyé:
— aktualng dokumentacje powykonawcza,
— protokéty préb montazowych,
— o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci linii kablowych do
eksploatacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaréw wg jednostek w pkt 7. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

* roboty przygotowawcze,

» zakup, dostarczania i zainstalowanie materiatow,

« préby montazowe,

» proby funkcjonalne i sprawdzenie odbiorcze instalaciji,
e pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

. Polska Norma PN-IEC 60364

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

» Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

» Prawo Budowlane

* Rozp. MGPIB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

* Odpowiednie aprobaty

ST-E 2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu prefabrykowanych rozdzielnic i tablic elektrycznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
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dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzgdzenia rozdzielcze i
zabezpieczajgce, posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne
potgczenia ochronne.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania og6lne dotyczgce montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te

mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do

urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

5.2 Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowa¢ poprzez ustawienie tych urzgdzen bezposrednio na

podtozu, nastepnie po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty

osadzenia kotkbw rozporowych, po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki

i umocowac¢ urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu. Urzadzenia

przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w

uprzednio wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

— zatozy¢ elementy wyposazenia zgodnie z projektem

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie
poszczegoblnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé
ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki

— w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po
ich ustawieniu nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi
zestawami

5.3 Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:

— protokéty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbiorcow technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiO

— dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wrtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

— szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i uktadéw, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja
producenta
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10.

— sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatéw i urzadzen

— usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy

posiadajgcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystgpic po zakonczeniu montazu urzgdzeh

potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu préb montazowych wykonawca

powinien powiadomi¢ inwestora. Szczegétowe wyniki badan, prob i pomiarow nalezy

podaé¢ w protokétach.

Kontrola jakosci robét

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

Obmiar robét
Jednostki obmiarowe jest 1 sztuka

Odbior robot

Wykonawca powinien:

— przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi

— sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jakos¢ wykonywanych robo6t i funkcjonowanie urzadzen
oraz uktadow

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktory ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

— zbadac¢ kompletno$¢, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacja

— sprawdzi¢ funkcjonalnos$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych
z przedstawionymi dokumentami.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

. Polska Norma PN-IEC 60364

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

» Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

* Przepisy Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane

38



* Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
» Odpowiednie aprobaty

ST-E 3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji oswietlenia zewnetrznego
Zakres stosowania SST

1.3

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robét objetych SST

1.4

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
OgdIne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Materiaty do wykonania oswietlenia terenu okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestatu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnym, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0Og6Ilnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
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przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robo6t. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byc¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod  fundamenty  prefabrykowane  zaleca  sie = wykonywanie  wykopdw
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN- 83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe
zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z
opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu.

5.3 Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu dostarczonego przez producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany przy
pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-
06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢é wykonane z doktadnoscig = 10 cm.

5.4 Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane
ustoje. Spdd stupa powinien opieraé¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-
06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
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Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ ustoju nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji
projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz
nie powinna byc¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5 Montaz opraw

Montaz opraw na bezposrednio na gtowicy stupa nalezy wykonywac¢ przy pomocy
samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé
po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowac
przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz
2,5 mm2. llo$é¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Oprawy nalezy mocowaé na
gtowicach stupéw w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowe;.

5.6 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny byé
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m doktadnoscig + 5 cm
na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Pod chodnikami
kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci 0.5m. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadac folie koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0.5 mm
i szerokos$¢ 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie
przepustdédw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2- metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolaciji
poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy
czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mohm/m.

5.7 Montaz szafy oswietleniowe;j
Montaz szafy osSwietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta szafy i fundamentu. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdéwki dotyczace
montazu i kolejnosci wykonywanych robét.

5.8 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej wykonac
jako samoczynne wytgczenie zasilania. Jest to uzaleznione od warunkéw technicznych
przytaczenie wydanych przez zaktad energetyczny.

5.9 Samoczynne wytgczenie zasilania
Polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zakioceniowych odtgczenie zasilania. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu
linii oSwietleniowej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 ohma. Zaleca sie
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wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych FI 20 mm, nie krotszych niz
2,5 m, potgczonych bednarka ocynkowana 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi
znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢ przewodami
uziemiajgcymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa i wymaganiami
ST.
W szczegolnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow,
— kontrole prawidtowosci wykonania robét,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbidr robét
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego a w
szczegoblnosci :
— dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
— protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych
— dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t ulegajgcych zakryciu.
8.1 Odbioér czesciowy
W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli rob6t ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuije :
— sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed
ich zakryciem
— sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem
8.2 Odbioér kohcowy
Przed przystgpieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :
— przygotowac dokumentacje powykonawczg
— przygotowaé¢ komplet protokétéw badan
— sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robdt
— przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN — 86/E — 05003/0 —
ochrona odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdlne )
Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna :
— zbada¢ aktualnosc¢ i kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej
- zbada¢ dostarczone przez wytworce ( dostawce ) Swiadectwa jakosci elementow i
materiatéw oraz je zaakceptowac
— zbada¢ kompletnosc protokétéw pomiardw i préb na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan
— przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci
z dokumentacjg jego materiatdw, wymiardw i rozmieszczenia
— sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i
podjetych zalecen.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

. Polska Norma PN-IEC 60364

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

* Przepisy Eksploatacji Urzadzenh Elektroenergetycznych

» Prawo Budowlane

* Rozp. MGPIiB w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

* Odpowiednie aprobaty
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