
 

PRZEDMIAR 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
71355200-3 Wykonywanie badań 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RUDNIKI - ZADANIE 2 
INWESTOR : GMINA RUDNIKI 
ADRES INWESTORA : UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A; 46-325 RUDNIKI 
WYKONAWCA ROBÓT : MJ ENERGY SP. J. 
ADRES WYKONAWCY : UL. ŚWIDERSKA 47; 05-400 OTWOCK 

DATA OPRACOWANIA  : czerwiec 2024 r. 

 

Stawka roboczogodziny : 

NARZUTY 
Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 
Zysk [Z] .................................................................. 
VAT [V] .................................................................. 

 % R, S 
% R+Kp(R), S+Kp(S) 
% (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 
Podatek VAT : 
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 

zł 
zł 
zł 

 

Słownie: 
  

 
 
 
 
 

 
WYKONAWCA : INWESTOR : 

 
 

 

Data opracowania  

czerwiec 2024 r. 

Data zatwierdzenia 



rudniki_zadanie2 OBMIAR 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1  Dokumentacja projektowa 

1 
d.1 

kalk. własna Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uzgodnieniem z za- 
mawiającym, uzyskaniem wszelkich zgód niezbędnych do realizacji przedmio- 
tu zamówienia 
1 

kpl. 

 
kpl. 

 

 
1.000 

 

    RAZEM 1.000 

2  Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej. 

2 
d.2 

KSNR 9 
1002-01 

Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej 

43 

szt 

szt 
 

43.000 

 

    RAZEM 43.000 

3 
d.2 

KSNR 9 
1004-04 ana- 
logia 

Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych na słupach linii 
napowietrznych 

827 

kpl.prz 
ew. 

kpl.prz 
ew. 

 

 
827.000 

 

    RAZEM 827.000 

4 
d.2 

KSNR 9 
1006-02 ana- 
logia 

Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrznych 

 
827 

szt 

 
szt 

 

 
827.000 

 

    RAZEM 827.000 

5 
d.2 

KSNR 9 
1006-02 ana- 
logia 

Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach napowietrz- 
nych 

827 

szt 

 
szt 

 

 
827.000 

 

    RAZEM 827.000 

6 
d.2 

KNNR-W 9 
1006-02 

Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na 
izolowane złącze bezpiecznikowe 
109 

szt 

szt 
 

109.000 

 

    RAZEM 109.000 

7 
d.2 

KSNR 9 
1004-03 

Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych 

109 

kpl. 

kpl. 
 

109.000 

 

    RAZEM 109.000 

3  Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 

8 
d.3 

KNNR 5 
1303-01 

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 

1 

kpl 

kpl 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 

4  Utylizacja zdemontowanych materiałów 

9 
d.4 

Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do utylizacji 

936 

szt 

szt 
 

936.000 

 

    RAZEM 936.000 

10 
d.4 

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozostałych materiałów po- 
chodzących z demontażu 
5 

t 

t 
 

5.000 

 

    RAZEM 5.000 

5  Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania 

11 
d.5 

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

1 

kpl. 

kpl. 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 

 

 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena jednos- 
tkowa [zł] 

Wartość [zł. 
] (5x6) 

1 2 3 4 5 6 

1 Dokumentacja projektowa 

1 
d.1 

Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uz- 
godnieniem z zamawiającym, uzyskaniem wszelkich zgód nie- 
zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

kpl. 1   

Razem dział: Dokumentacja projektowa  

2 Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej. 

2 
d.2 

Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrznej szt 43   

3 
d.2 

Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowanych 
na słupach linii napowietrznych 

kpl.przew. 827   

4 
d.2 

Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrz- 
nych 

szt 827   

5 
d.2 

Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w liniach 
napowietrznych 

szt 827   
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

 
Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena jednos- 

tkowa [zł] 
Wartość [zł. 

] (5x6) 

1 2 3 4 5 6 

6 
d.2 

Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia ze- 
wnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe 

szt 109   

7 
d.2 

Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych li- 
nii kablowych 

kpl. 109   

Razem dział: Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej.  

3 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 

8 
d.3 

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń kpl 1   

Razem dział: Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń  

4 Utylizacja zdemontowanych materiałów 

9 
d.4 

Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do 
utylizacji 

szt 936   

10 
d.4 

Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozostałych 
materiałów pochodzących z demontażu 

t 5   

Razem dział: Utylizacja zdemontowanych materiałów  

5 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania 

11 
d.5 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1   

Razem dział: Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania  

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 
Podatek VAT 
Ogółem wartość kosztorysowa robót 

 

 
Słownie: 
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rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

1  Dokumentacja projektowa 

1 
d.1 

kalk. własna Sporządzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uz- 
godnieniem z zamawiającym, uzyskaniem wszelkich zgód nie- 
zbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
obmiar = 1 kpl. 

    

 
1* 

 
-- M -- 
projekt wykonawczy 
1 szt./kpl. 

 
1.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

 

 
PODSUMOWANIE 

Dokumentacja projektowa 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 



rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

2  Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej. 

2 
d.2 

KSNR 9 1002-01 Wymiana wysięgników mocowanych na słupie linii napowietrz- 
nej 
obmiar = 43 szt 

    

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
0.8 r-g/szt 

34.4000 

  
-- M -- 

 

2*  wysięgnik ocynkowany o wysięgu do 1,5 m' 43.0000 
  1 szt./szt  

3*  uchwyt wysięgnika 86.0000 
  2 szt./szt  

4*  materiały pomocnicze 
4 %(od M) 

4.0000 

  
-- S -- 

 

5*  samochód wieżowy z balkonem 
0.61 m-g/szt 

26.2300 

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 

    

3 KSNR 9 1004-04 Wymiana/montaż przewodów w wysięgnikach zamontowa-     

d.2 analogia nych na słupach linii napowietrznych 
obmiar = 827 kpl.przew. 

 

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
0.4 r-g/kpl.przew. 

330.8000 

  
-- M -- 

 

2*  przewód YDY 2x2,5 mm2''' 4135.0000 
  5 m/kpl.przew.  

3*  materiały pomocnicze 
2.5 %(od M) 

2.5000 

  
-- S -- 

 

4*  podnośnik montażowy' 
0.2 m-g/kpl.przew. 

165.4000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

4 KSNR 9 1006-02 Wymiana/montaż zacisków prądowych na liniach napowietrz-     

d.2 analogia nych 
obmiar = 827 szt 

 

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
0.4 r-g/szt 

330.8000 

  
-- M -- 

 

2*  zacisk izolowany Al/Cu 827.0000 
  1 kpl./szt  

3*  materiały pomocnicze 
1.5 %(od M) 

1.5000 

  
-- S -- 

 

4*  podnośnik montażowy 
0.2 m-g/szt 

165.4000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

5 KSNR 9 1006-02 Wymiana/montaż bezpieczników słupowych na słupach w li-     

d.2 analogia niach napowietrznych 
obmiar = 827 szt 

 

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
0.4 r-g/szt 

330.8000 

  
-- M -- 

 

2*  bezpiecznik izolowany 827.0000 
  1 kpl./szt  

3*  zacisk izolowany Al/Cu 827.0000 
  1 kpl./szt  

4*  materiały pomocnicze 
1.5 %(od M) 

1.5000 

  
-- S -- 
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rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

5*  podnośnik montażowy 
0.2 m-g/szt 

165.4000    

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 

    

6 
d.2 

KNNR-W 9 1006-02 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia 
zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe 
obmiar = 109 szt 

    

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
1.53 r-g/szt 

166.7700 

  
-- M -- 

 

2*  izolowane złącze bezpiecznikowe 109.0000 
  1 kpl./szt  

3*  materiały pomocnicze 
4 %(od M) 

4.0000 

  
-- S -- 

 

4*  środek transportowy 
1 m-g/szt 

109.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 

    

7 
d.2 

KSNR 9 1004-03 Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych 
linii kablowych 
obmiar = 109 kpl. 

    

  
-- R -- 

 

1*  robocizna 
0.6 r-g/kpl. 

65.4000 

  
-- M -- 

 

2*  przewód YDY 2x2,5 mm2 1308.0000 
  12 m/kpl.  

3*  materiały pomocnicze 
4 %(od M) 

4.0000 

  
-- S -- 

 

4*  samochód wieżowy z balkonem' 
0.3 m-g/kpl. 

32.7000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

 

 
PODSUMOWANIE 

Roboty demontażowe oraz montażowe związane z przebudową instalacji oświetleniowej. 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 



rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

3  Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 

8 
d.3 

KNNR 5 1303-01 Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 
obmiar = 1 kpl 

    

 
1* 

 
-- M -- 
Wykonanie prób, badań i sprawdzeń 
1 kpl./kpl 

 
1.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

 

 
PODSUMOWANIE 

Przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 



rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

4  Utylizacja zdemontowanych materiałów 

9 
d.4 

Kalk. własna Koszty związane z przekazaniem sodowych źródeł światła do 
utylizacji 
obmiar = 936 szt 

    

 
1* 

 
-- M -- 
utylizacja lamp sodowych 
1 szt/szt 

 
936.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

10 
d.4 

Kalk. własna Koszty związane z utylizacją opraw sodowych oraz pozosta- 
łych materiałów pochodzących z demontażu 
obmiar = 5 t 

    

 
1* 

 
-- M -- 
utylizacja materiałów z demontażu 
1 t/t 

 
5.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

 

 
PODSUMOWANIE 

Utylizacja zdemontowanych materiałów 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 



rudniki_zadanie2 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Podstawa Opis Nakłady R M S 

5  Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania 

11 
d.5 

kalk. własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
obmiar = 1 kpl. 

    

 
1* 

 
-- M -- 
Dokumentacja powykonawcza 
1 szt/kpl. 

 
1.0000 

Razem koszty bezpośrednie: 

Cena jednostkowa: 

    

 

 
PODSUMOWANIE 

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do użytkowania 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 

 

 
PODSUMOWANIE 

CAŁY KOSZTORYS 

 
RAZEM 

Koszty pośrednie [Kp] 

RAZEM 

Zysk [Z] 

RAZEM 

VAT [V] 

RAZEM 

OGÓŁEM 

 
Słownie: 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt 

    

 



rudniki_zadanie2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. robocizna r-g 1258.9700   

RAZEM  

 
Słownie: 
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rudniki_zadanie2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. projekt wykonawczy szt. 1.0000   

2. wysięgnik ocynkowany o wysięgu do 1,5 m' szt. 43.0000   

3. uchwyt wysięgnika szt. 86.0000   

4. zacisk izolowany Al/Cu kpl. 1654.0000   

5. bezpiecznik izolowany kpl. 827.0000   

6. izolowane złącze bezpiecznikowe kpl. 109.0000   

7. przewód YDY 2x2,5 mm2''' m 4135.0000   

8. przewód YDY 2x2,5 mm2 m 1308.0000   

9. Dokumentacja powykonawcza szt 1.0000   

10. utylizacja lamp sodowych szt 936.0000   

11. utylizacja materiałów z demontażu t 5.0000   

12. Wykonanie prób, badań i sprawdzeń kpl. 1.0000   

13. materiały pomocnicze zł    

RAZEM  

 
Słownie: 
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rudniki_zadanie2 ZESTAWIENIE SPRZĘTU 

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277 

 

 

 

 
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 

1. podnośnik montażowy' m-g 165.4000   

2. środek transportowy m-g 109.0000   

3. podnośnik montażowy m-g 330.8000   

4. samochód wieżowy z balkonem' m-g 32.7000   

5. samochód wieżowy z balkonem m-g 26.2300   

RAZEM  

 
Słownie: 
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