PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RUDNIKI - ZADANIE 2
INWESTOR . GMINA RUDNIKI

ADRES INWESTORA . UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A; 46-325 RUDNIKI

WYKONAWCA ROBOT : MJ ENERGY SP. J.

ADRES WYKONAWCY : UL. SWIDERSKA 47; 05-400 OTWOCK

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .... % R, S
ZYSK [Z] cveeeeiecenne % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ottt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2024 r.

Podpisano przez/ Signed by:
JAKUB

SUCHECKI

Data/ Date: 24.06.2024 15:37

mSzafir
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Dokumentacja projektowa
1/ kalk. wtasna |Sporzgdzenie projektu wykonawczego modernizaciji wraz z uzgodnieniem z za- |kpl.
d.1 mawiajgcym, uzyskaniem wszelkich zgéd niezbednych do realizacji przedmio-
tu zamoéwienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z przebudowg instalacji oswietleniowe;j.
2/KSNR 9 Wymiana wysiegnikéw mocowanych na stupie linii napowietrznej szt
d.2/1002-01
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
3 KSNR 9 Wymiana/montaz przewodéw w wysiegnikach zamontowanych na stupach linii |kpl.prz
d.2/ 1004-04 ana- | napowietrznych ew.
logia
827 kpl.prz 827.000
ew.
RAZEM 827.000
4 KSNR 9 Wymiana/montaz zaciskéw prgdowych na liniach napowietrznych szt
d.2| 1006-02 ana-
logia
827 szt 827.000
RAZEM 827.000
5/KSNR 9 Wymiana/montaz bezpiecznikdw stupowych na stupach w liniach napowietrz-  |szt
d.2/1006-02 ana- | nych
logia
827 szt 827.000
RAZEM 827.000
6|KNNR-W 9 |Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych o$wietlenia zewnetrznego na |szt
d.2/1006-02 izolowane ztgcze bezpiecznikowe
109 szt 109.000
RAZEM 109.000
7/KSNR 9 Wymiana przewodow izolowanych w stupach oswietleniowych linii kablowych | kpl.
d.2/1004-03
109 kpl. 109.000
RAZEM 109.000
3 Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen
8 KNNR 5 Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen kpl
d.3/1303-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Utylizacja zdemontowanych materiatéw
9 Kalk. wtasna |Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrédet Swiatta do utylizacji szt
d.4
936 szt 936.000
RAZEM 936.000
10| Kalk. wtasna |Koszty zwigzane z utylizacjg opraw sodowych oraz pozostatych materiatéw po- |t
d4 chodzacych z demontazu
5 t 5.000
RAZEM 5.000
5 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania
11| kalk. wiasha |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Opis Jedn. miary llosé Cenajednos- | Wartos¢ [zt
tkowa [zl] ] (5x6)
1 2 3 4 5 6
1/Dokumentacja projektowa
1/ Sporzgdzenie projektu wykonawczego modernizaciji wraz z uz- | kpl. 1
d.1{godnieniem z zamawiajgcym, uzyskaniem wszelkich zgéd nie-
zbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia
Razem dziat: Dokumentacja projektowa
2/Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z przebudowg instalacji oswietleniowe;j.
g 2| Wymiana wysiegnikéw mocowanych na stupie linii napowietrznej | szt 43
2
3 Wymiana/montaz przewodéw w wysiegnikach zamontowanych  [kpl.przew. 827
d.2| na stupach linii napowietrznych
g 4/ Wymiana/montaz zaciskéw prgdowych na liniach napowietrz- szt 827
-2/nych
5| Wymiana/montaz bezpiecznikéw stupowych na stupach w liniach |szt 827
d.2| napowietrznych

-2-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cenajednos- | Wartos¢ [zt
tkowa [zf] ] (5x6)
1 2 3 4 5 6
6| Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych oswietlenia ze- |szt 109
d.2 wnetrznego na izolowane ztgcze bezpiecznikowe
7| Wymiana przewoddw izolowanych w stupach oswietleniowych li- | kpl. 109
d.2| nii kablowych

Razem dzial: Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z prz

ebudowg instalacji oswietleniowe;j.

3

Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen

g g Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen kpl 1
Razem dzial: Przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen
4/ Utylizacja zdemontowanych materiatéw
9 Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrodet Swiatta do szt 936
d.4| utylizacii
10| Koszty zwigzane z utylizacjg opraw sodowych oraz pozostatych |t 5
d.4| materiatéw pochodzgcych z demontazu
Razem dziat: Utylizacja zdemontowanych materiatow
5/ Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania
11| Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1

d.5

Razem dzial: Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | S
1 Dokumentacja projektowa
1 kalk. wiasna Sporzgdzenie projektu wykonawczego modernizacji wraz z uz-
d.1] godnieniem z zamawiajgcym, uzyskaniem wszelkich zgéd nie-
zbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
obmiar =1 kpl.
- M --
1* projekt wykonawczy 1.0000
1 szt./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Dokumentacja projektowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277

Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M
2 Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z przebudowa instalacji oswietleniowe;j.
2/ KSNR 9 1002-01 Wymiana wysiegnikdw mocowanych na stupie linii napowietrz-
d.2 nej
objmiar =43 szt
-R--
1* robocizna 34.4000
0.8 r-g/szt
- M --
2% wysiegnik ocynkowany o wysiegu do 1,5 m' 43.0000
1 szt./szt
3* uchwyt wysiegnika 86.0000
2 szt./szt
4% materiaty pomocnicze 4.0000
4 %(od M)
- S --
5* samochdd wiezowy z balkonem 26.2300
0.61 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3 KSNR 9 1004-04 Wymiana/montaz przewodéw w wysiegnikach zamontowa-
d.2| analogia nych na stupach linii napowietrznych
obmiar =827 kpl.przew.
-R--
1* robocizna 330.8000
0.4 r-g/kpl.przew.
M --
2% przewod YDY 2x2,5 mm2™ 4135.0000
5 m/kpl.przew.
3* materiaty pomocnicze 2.5000
2.5 %(od M)
- S --
4% podnosnik montazowy' 165.4000
0.2 m-g/kpl.przew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4'KSNR 9 1006-02 Wymiana/montaz zaciskéw prgdowych na liniach napowietrz-
d.2| analogia nych
obmiar =827 szt
~-R--
1* robocizna 330.8000
0.4 r-g/szt
M --
2% zacisk izolowany Al/Cu 827.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze 1.5000
1.5 %(od M)
- S --
4% podnosnik montazowy 165.4000
0.2 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KSNR 9 1006-02 Wymiana/montaz bezpiecznikdw stupowych na stupach w li-
d.2|analogia niach napowietrznych
obmiar =827 szt
R --
1* robocizna 330.8000
0.4 r-g/szt
M --
2% bezpiecznik izolowany 827.0000
1 kpl./szt
3* zacisk izolowany Al/Cu 827.0000
1 kpl./szt
4% materiaty pomocnicze 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
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Lp. Podstawa Opis Naktady R M S

5% podnosnik montazowy 165.4000
0.2 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6| KNNR-W 9 1006-02 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych o$wietlenia
d.2 zewnetrznego na izolowane ztgcze bezpiecznikowe
obmiar =109 szt

~-R--
1% robocizna 166.7700
1.53 r-g/szt

M --
2% izolowane ztgcze bezpiecznikowe 109.0000
1 kpl./szt

3* materiaty pomocnicze 4.0000
4 %(od M)

- S --
4% Srodek transportowy 109.0000
1 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7/KSNR 9 1004-03 Wymiana przewoddw izolowanych w stupach oswietleniowych
d.2 linii kablowych
obmiar =109 kpl.

~-R--
1* robocizna 65.4000
0.6 r-g/kpl.

M --
2% przewdd YDY 2x2,5 mm2 1308.0000
12 m/kpl.
3* materiaty pomocnicze 4.0000
4 %(od M)

~S -

4% samochdéd wiezowy z balkonem' 32.7000
0.3 m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontazowe oraz montazowe zwigzane z przebudows instalacji oswietleniowej.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. Podstawa Opis Naktady R M S
3 Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen
8 KNNR 5 1303-01 Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen
d.3 obmiar =1 kpl
- M --
1* Wykonanie préb, badan i sprawdzen 1.0000
1 kpl./kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Przeprowadzenie wymaganych prob, badan i sprawdzen

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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Lp. Podstawa Opis | Naklady | R | M | S
4 Utylizacja zdemontowanych materiatéw
9 Kalk. wlasna Koszty zwigzane z przekazaniem sodowych zrodet Swiatta do
d.4 utylizacji

obmiar =936 szt
M --

1* utylizacja lamp sodowych 936.0000
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

10|Kalk. wtasna Koszty zwigzane z utylizacjg opraw sodowych oraz pozosta-
d.4 tych materiatéw pochodzacych z demontazu
obmiar =5t
- M --
1* utylizacja materiatéw z demontazu 5.0000
1t/t

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Utylizacja zdemontowanych materiatow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. Podstawa Opis Naktady R S
5 Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania
11| kalk. wtasna Wykonanie dokumentacji powykonawczej
d.5 obmiar =1 kpl.
- M --
1* Dokumentacja powykonawcza 1.0000
1 szt/kpl.

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja powykonawcza oraz przekazanie do uzytkowania

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

robocizna

r-9

1258.9700

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cenajedn. Wartosc¢
1.| projekt wykonawczy szt. 1.0000
2.|wysiegnik ocynkowany o wysiegu do 1,5 m' szt. 43.0000
3.|uchwyt wysiegnika szt. 86.0000
4.|zacisk izolowany Al/Cu kpl. 1654.0000
5./bezpiecznik izolowany kpl. 827.0000
6.|izolowane ztgcze bezpiecznikowe kpl. 109.0000
7.|przewdd YDY 2x2,5 mm2™ m 4135.0000
8.[przewdd YDY 2x2,5 mm2 m 1308.0000
9./ Dokumentacja powykonawcza szt 1.0000
10.| utylizacja lamp sodowych szt 936.0000
11.|utylizacja materiatéw z demontazu t 5.0000
12.|Wykonanie préb, badan i sprawdzen kpl. 1.0000
13.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.| podno$nik montazowy' m-g 165.4000|
2.|$rodek transportowy m-g 109.0000
3.|podnosnik montazowy m-g 330.8000
4.|samochod wiezowy z balkonem’ m-g 32.7000
5./ samochdéd wiezowy z balkonem m-g 26.2300
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35277
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