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I. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach instalacji wentylacji mwchanicznej i
chtodzenia powietrza dla pomieszczen przebudowy budynku na obiekt uzytecznosci publiczne;.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiekcie budowlanym. Nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S.S.T. — Roboty w zakresie instalacji wentylacji i chtodzenia powietrza

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okres$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg



projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

l) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i

zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi elementami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do zasadniczych robodt, Wykonawca jest

zobowigzany do oprcowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akcptacji

nastepujacych dokumentow:

— projekt organizacji robét,

— szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jako$ci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu wykonywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robé6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem wykonania robot. Powinien zawierad:

— organizacje robot w tym terminy i sposéb prowdzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznaczeniem drég,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowe i jakosciowe wykonanie poszczegdinych
elementéw robot.

Szczegdétowy harmonogram robét i finasowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finasowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

dokumentaciji projektowej oraz ustaleh zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy,

kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji powinny zapewnic relizacje robét w terminie okreslonym w

umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzonie szczegétowy

harmonogrm robét i ptatnosci , opracowany zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych

robot kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robét.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

prcy w warunkach niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania wlasnego zaplecza umozliwiajgcego

magazynowanie podstawowych materiatdw, zapewnienie potrzeb socjalnych personelu oraz

administracji budowy. Pokrycie kosztow zaplecza na potrzeby wykonawcy nalezy do wykonawcy.

Wykonawca powinien wykonaé projekt zagospodarowania zaplecza.

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
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szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie pozyskiwania materiatdw miejscowych.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw wykonywania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
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srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe; i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatoéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatoéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez



Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi SST,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(DZ.U.99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT - dla prac rozliczanych kosztorysem powykonawczym

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslenia ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST . W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakosé wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robét,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTi PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przy ustalaniu warunkéw pfatnosci obowigzujg warunki umowy.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umowy.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku Vat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz/1126,nr 109
poz.1157 i nr 120 poz. 1268, z 2001 r. nr 5 poz.42 nr 100 poz1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. nr 80
poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.nr 108 poz.953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 p0z.690,
z pézn. zm.).
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | CHLODZENIA POWIETRZA

CPV-45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach (grupa robot)

CPV-45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (klasa robét)

CPV-45331000-6 — Instalalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych (kategoria
robét)

CPV-45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej (grupa robaét)

CPV-45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne (klasa robot)

CPV-45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe (kategoria robét)

CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep
1.1. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. S.T.
Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz z
przedmiarem roboét.
1.2. Podstawa opracowania SST.
Podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej jest:

® umowa | zafozenia programowe miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji
projektowej,
projekt wykonawczy z wrzesnia 2021 r.
przedmiar robét instalacii,
ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 16
wrzesnia 2004 r.).
1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i chtodzenia powietrza systemu VRF. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz agregatu skraplajacego,

e montaz klimatyzatoréw $ciennych,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
wykonanie instalacji skroplin od klimatyzatorow.
W zakresie towarzyszacych robét budowlanych:

® wykonanie obrobek murarskich przejsé instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe”
oraz odpowiednimi PN oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
0golne" pkt. 1.4.
Wentylator
Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Przewéd wentylacyjny
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Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Agregat skraplajacy

Urzadzenie sprezarkowe z zespotem wentylatorowym i wymiennikiem przeponowym ciepta
stuzgce do odprowadzania energii cieplnej z pomieszczen.

Klimatyzator

Urzadzenie wentylatorowe z przeponowym wymiennikiem ciepta i filtrem powietrza stuzgce do
schtadzania powietrza w pomieszczeniach.

Pomka skroplin

Pompka wody czystej 0 matych rozmiarach stuzgca do podnoszenia wody powstajgcej w wyniku
kondesacji wilgoci na wymienniku (parowniku) klimatyzatora.

1.5. Ogodlne wymagania.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi PN.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacji sanitarne i przemystowe” oraz
odpowiednimi PN, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalaciji.

e Wymagania odnosnie terenu budowy: przekazania terenu budowy, organizacji robodt
budowlanych, ochronny S$rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony p.poz.,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy oraz zabezpieczenia oséb trzecich — wg pkt. 1.4 OST
»~WVymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany”.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w
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dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
2.1. Instalacja wentylacji:
2.1.1.Przewody wentylacyjne:
e Przewiduje sie do zabudowy sie¢ ksztaltek okragtych z blachy stalowej ocynkowanej wg
KB1-37.5 - 37.8. oraz sie¢ kanatow sztywnych SPIRO, réwniez wg KB,
e podejscia do elementéw wywiewnych wykona¢ z przewodow elastycznych izolowanych
akustycznie, izolacja z wetny mineralnej 50 mm,
e Dostarczone na budowe przewody i rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.1.2. Elementy nawiewne i wywiewne:
— Dla wywiewu z pomieszczen przewiduje sie zabudowe anemostatow kotowych stalowych
malowanych proszkowo na kolor biaty
— nawiewniki okienne podci$nieniowg o wym. 395x25x27 mm, kolor biaty, V=25-30 m3/h
2.1.3. Elementy sieci kanatow:
— Przepustnice regulacyjne reczne,
— Trojniki potgczeniowe, redukcje, nyple potgczniowe z uszczelkami gumowymi.
2.1.4. Urzadzenia wentylacyjne:
- Wentylator dachowy o nastepujgcych parametrach:
450 m3/h i sprezu 120 Pa,
— Nmax=82W 230V,
— maksymalny poziom mocy akustycznej Lwa=61 dB(A),
— regulator obrotoéw bezstopniowy.
- Wentylator kanatowy o nastepujgcych parametrach:
- 100 m3/h i sprezu 60 Pa,
- Nmax=24 W 230V,
- maksymalny poziom ci$nienia akustycznego Lpa=20 dB(A),
potgczenie elastyczne,
- regulator obrotow 3 biegowy.
- Wentylator fazienkowy o nastepujgcych parametrow:
- V=50 m3/h, dp=35 W,
- N=10W 230V,
- ci$nienie akustyczne w odl. 3,0 m — 26,5 dB(A),
- wyposazenie: klapa zwrotna, opdznienie czasowe.

2.2. Instalacja chtodnicza freonowa klimatyzatorow oraz zasilania freonowej chtodnicy

powietrza w centrali wentylacyjnej:

2.2.1.Przewody chtodnicze

e rury miedziane ciggnione gatunku Cu99,9R z cechg M1R lub Cu 99,7R z cechg M2R z miedzi
odtlenionej wg normy PN-H-82128 lub PN-EN 12735-1:2003, zawarto$¢ miedzi 99,9 % wag oraz
dopuszczalna zawarto$¢ fosforu od 0,015 do 0,040 % wag; ten gatunek miedzi ma symbol SF-CU,
dopuszczalna pozostatos¢ srodkdw ciggnionych (ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm?2

e chtodnice freonowe w klimatyzatorach potgczyé z jednostkami zewnetrznymi skraplajgcymi
przewodami chtodniczymi — ciecz/gaz, przewody miedziane bez tgczen jedynie w systemie
VREF tréjniki rozgatezne nalezy wlutowaé, do urzadzen stosowaé potgczenia w formie kielichow
ze Srubunkiem

e Przewody zaizolowa¢ otulinami przeznaczonymi do przewoddw chfodniczych z kauczuku
syntetycznego typu Armaflex AF, wewnagtrz pomieszczen oraz Armaflex HT na zewnatrz,

e trojniki rozdzielcze instalacji freonowej dostarczane wraz z urzadzeniami klimatyzacyjnymi

2.2.2. Urzadzenia

e Agregat skraplajgcy freonowy na przyktad prod. Fujitsu o nominalnej wydajnosci chtodniczej
catkowitej 28,0 kW (przy tz=35 °C), poziom cisnienia akustycznego 54/57 dB(A), sprezarki

16



inwerterowe typu podwadjna rotacyjna, masa 177 kg, wspoétczynnik efektywnosci energetycznej
dla chtodzenia 3,26 W/W dla grzania 3,81 W/W, przeptyw powietrza 9000 m3h, czynnik
chtodniczy R410a

e Agregat skraplajgcy freonowy na przyktad prod. Fujitsu o nominalnej wydajnosci chtodniczej
catkowitej 3,4 kW (przy tz=35 °C), poziom cisnienia akustycznego 50/50 dB(A), sprezarki
inwerterowe typu podwdjna rotacyjna, masa 24 kg, wspétczynnik efektywnosci energetycznej
dla chtodzenia 3,65 W/W dla grzania 4,17 W/W, przeptyw powietrza 1700 m3h, czynnik
chtodniczy R410a

¢ jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chfodniczej catkowitej 2,2 kW poziom cisSnienia
akustycznego 35/24 dB(A) (wysoki/niski), masa 7 kg,

¢ jednostka nascienna o nominalnej wydajnosci chiodniczej catkowitej 3,4 kW, poziom cidnienia
akustycznego 42/22 dB(A) (wysoki/niski), masa 10 kg,

e jednostka nascienna o wydajnosci chtodniczej catkowitej 3,6 kW, poziom cisnienia
akustycznego 39/31 dB(A) (wysoki/niski), masa 9 kg,

e trojniki rozdzielcze instalacji freonowej,

e Automatyka urzadzen chitodzenia powietrza — kompletna dostawa 2z urzadzeniami
skraplajgcymi.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zastosowania urzgdzen

0 podobnych parametrach technicznych.

2.2.3. Kable sterownicze instalacji VRF

Nalezy stosowaé kable zgodne z instrukcjg montazowg producenta urzadzen klimatyzacyjnych

np.OMY 2x1,0 mm2.

2.2.4 Materiaty inne:
- czynnik chtodniczy R410a,
- czynnik chtodniczy R32.

llodci czynnika potrzebne do uzupetnienia instalacji do ustalenia po wykonaniu instalacji w

zaleznosci od jej dtugosci.

2.2. Instalacja skroplin
2.2.1. Przewody instalacji skroplin
® przewody PCV tgczone poprzez klejenie
2.2.2. Syfony
® syfon do przewodéw skroplinowych z barierg zapachu typu HL21 produkcji HL
2.2.3 Pompki skroplin
® pomka skroplin o wydajnosci maks. 14 I/h, pobér mocy 20 W, masa 0,3 kg, na przyktad
typu MINI ORANGE.

2.3. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robét towarzyszgcych wykonaniu instalacji chtodzenia powietrza nalezy wykonaé
obrobki murarskie przejsé przewoddw wentylacyjnych i miedzianych przez przegrody budowlane.
Przejscia instalacyjne wypetni¢ w otworze twardg wetng mineralng i obrobi¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST "Wymagania ogoéine" pkt 4

Wymagania dotyczace przewozu przewodow wentylacyjnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy przewoddéw nalezy spetnié¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewody nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi

boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce przewodow nie

mogag by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone przewody, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie

wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czesci Srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane przewody powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

— podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

— Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tarncuchéw.

Wymagania dotyczgce armatury
o Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak tréjniki rozdzielcze
systemu VRVIII, zawory elektroniczne rozprezne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

Wymagania dotyczgce izolacja termicznej
e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny byé przewozone krytymi

srodkami  transportu w  sposOb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z kaczuku syntetycznego, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Wymagania dotyczgce agregatéw skraplajgcych oraz klimatyzatorow
o Transport agregatéw skraplajgcychc powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie

transportowanie agregatéw na palecie dostosowanej do wymiaru agregatu. Transport
agregatow na miejsce wbudowania na dachu budynku za pomocg zurawia. Wszystkie
urzadzenia nalezy transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Sktadowanie jedynie w szczelnych opakowaniach producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST "Wymagania ogoélne" pkt 5
5.1. Instalacja wentylacji oraz oddymiania garazu podziemnego

5.1.1. Montaz kanatow

o Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé nalezy w taki sposob aby powierzchnie
przewoddéw byly gladkie, bez zatamanh i wgniecen, materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow i wad,

e Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad,

o Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugos¢ elementu zamykajgcego
w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

e Szczelnosc przewodéw  wentylacyjnych powinna odpowiada¢  wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi

18



zmianami) — klasa A szczelnosci. Potagczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002,

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W miejscu przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody powinny by¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,
Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. lzolacje cieplne,
akustyczne i przeciwpozarowe przewodéw muszg mieC szczelne potgczenia wzdiuzne
wykonane za pomocg rozwigzan systemowych,

Izolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej,

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamocowania,

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

nalezy na kanatach typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej zabudowac otwory rewizyjne
umozliwiajgce ich czyszczenie w ilosci co najmniej jeden otwér na 10 m odcinka prostego
przewodu oraz pomiedzy dwoma kolanami o kacie wiekszym niz 45°. Minimalny wymiar
otworu rewizyjnego 100x300 (przewody okragte)

5.1.2. Montaz urzgdzen

Montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢
zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,

Zasilanie elektryczne wirnikbw wentylatorow powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotéw wentylatora,

Sposdb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz
wymianeg urzgdzenia bez uszkodzenia elementow przegrody budowlanej,

Prébny ruch urzgdzen wentylacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie
probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych,
temperature fozysk wentylatorow, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych. W
czasie prébnego ruchu nalezy dokonaé¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatoréw nawiewnych
i wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych,

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika). Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza
nawiewanego. Pomierzy¢ nalezy gtodnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje
wentylacyjng pomieszczeniu.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiaréw wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych
( na odrebne zlecenie Inwestora).

5.1.3. Montaz innych elementéw instalacji wentylacji

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg

strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob

trwaty i szczelny.

Przewdd fgczgcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszag trasg, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku fgczenia
nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy: zgniata¢ tych przewodéw, stosowac przewodow diuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika

powinna wynosi¢: L = 3D; przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewoddw, do ktérego podtaczony jest przewodd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
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nawiewnika powinno wynosi¢: s=L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

5.2. Instalacja schtadzania powietrza

5.2.1. Montaz rurociggow.

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku urzadzen.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na odcinku prostych instalacji powyzej 10 m nalezy wykona¢ samokompensacje
rozszerzalnosci termicznej rur w formie U-ksztattnej z punktem statym.

Instalacja po wykonaniu powinna byé poddana prébie cisnienia — cisnienie 42 bar a
nastepnie przedmuchana sprezonym azotem. W trakcie rozruchu instalacji systemu VRVIII
nalezy dodatkowo napei¢ instalacje czynnikiem chiodniczym R410A w ilosci 2,08 oraz
1,85 kg w zaleznosci od ukfadu chtodniczego lub w innej ilosci w przypadku zmian dtugosci
przewoddéw chtodniczych — nalezy zweryfikowaé po wykonaniu instalaciji.

5.2.2. Wykonanie izolacji zimnochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji
technicznej wiecej niz o0 1-2 mm.

5.2.3. Montaz urzgdzen

Montaz agregatéw skraplajgcych i klimatyzatoréw wykonany powinien by¢ zgodnie z
instrukcjg montazu podang przez producenta,

Zasilanie elektryczne powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw wentylatorow
skraplacza oraz sprezarek,

sposéb mocowania urzgdzeh powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje,

przy montazu nalezy stosowac wibroizalacyjne podktadki z gumy o grubosci minimum 20
mm,
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e Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiarow wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb
eksploatacyjnych ( na odrebne zlecenie Inwestora).

5.3. Instalacja skroplin

Y Rurociagi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:

Y  Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

> Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robdét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 1,5-2% w
kierunku podtgczenia do odptywu z istniejgcych przyboréw sanitarnych.

Yy Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytow, przy czym nie rzadziej
niz co 1,5 m jeden uchwyt.

Yy Pompki skroplin dla klimatyzatorow na parterze nalezy zabudowaé w obudowie
klimatyzatorow i podtgczy¢ szczelnie do instalacji skroplinowe;,

Y po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji.

5.4. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robot towarzyszgcych wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i chiodzenia
powietrza nalezy wykonac¢ obrobki murarskie przejs¢ przewoddéw wentylacyjnych, miedzianych
instalacji chtodzenia oraz skroplinowych przez przegrody budowlane. Roboty te nalezy wykonac¢ po
osadzeniu przewodow a nastepnie ich obtozeniu sztywng wetng mineralna.

N o o e S S S S

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o Kontrola jakoéci robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta,

o  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic
metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmujg réwniez dopuszczalng
niepewnos¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te dokonuje sie przed rozpoczeciem montazu
instalacji.

W tym zakresie nalezy wykonac¢ co najmniej nastepujgce prace regulacyjno-pomiarowe:

— wydajnosci wszystkich klimatyzatorow,

— temperatur nawiewu oraz w pomieszczeniach przy dziatajgcej instalacji chtodzenia,

— pomiary poziomu dzwieku od instalacji w pomieszczeniach,

— szczelnosci instalacji chtodniczej,
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— szczelnosci instalacji skroplin.
Szerszy zakres prac pomiarowych powinien wynika¢ z umowy. Z przeprowadzonych prac
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ stosowne protokoty pomiarowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST "Wymagania ogdélne" pkt 7.
Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robot.

Przewody wentylacyjne w m2,

Przewody miedzianie oraz PCV w m,

Izolacja w m?.

Armatura i urzgdzenia w szt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny czas wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine" pkt 8.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow,

- szczelno$¢ potgczen,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — czesciowego.

Odbior koncowy robdét nalezy dokona¢ “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacji sanitarne i przemystowe”, oraz odpowiednimi PN.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnoéci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegodlnosci nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

Badanie ogodlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzeh, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzeh, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy prze-
noszenia drgan;
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i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

Badanie wymiennikéw ciepta i agregatéw skraplajacych

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

Badanie klimatyzatorow

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z danymi pro-
jektowymi;

b) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

c) Sprawdzenie kompletnosci poszczegdinych elementow;

d) Sprawdzenie systemu odprowadzenia wody (skroplin) z wymiennikéw;

e) Sprawdzenie braku uszkodzen np. lamel wymiennika ciepta. materiatu i konstrukcji zaluzji
zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie wentylatoréw

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
b) Sprawdzenie szczelnosci potgczen z przewodami;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. fopatki wentylatora, obudowa);

d) Sprawdzenie prawidtowos$ci przytgczenia zasilania elektrycznego,

e) Sprawdzenie wiasciwego kierunku obrotéw wirnika.

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowsg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggow
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementoéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacij;

e) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzgdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robét i warunki ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych

i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji chtodzenia powietrza lub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e “Warunki technicznei wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacji sanitame i
przemystowe” oraz odpowiednimi PN

e PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

e PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

e PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

o PN-B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

e PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

o PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania

o PN-B-10440:1978 - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

o PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu w instalacjach
Klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1 Rury do instalacji rurowych

e PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu w instalacjach
klimatyzacyjnych i chlodniczych. Cze$¢ 2 Rury do oprzyrzadowania

o PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
Ziebienia. Wymagania

e PN-E-05012:1989 Urzadzenia elektroenergetyczne i ich instalowanie. Ogolne
wymagania i odbiér techniczny

e PN-IEC 060364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia

¢ inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE
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