
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej  

  

  

  

LOKALIZACJA: DZIAŁEK NR 43/1, 43/2 W OBRĘBIE KRUTYŃ  
     GMINA PIECKI  

  
  

INWESTOR:   GMINA  Piecki 

                       11-710 Piecki , ul Zwycięstwa 34  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

  

  

  

  

  

Piecki, sierpień 2021r.  
  

  

  

  

  



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyń 

  2 

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP................................................................................................................................................ 4 
1.1. Przedmiot ST .................................................................................................................................. 4 

1.2. Zakres stosowania ST ..................................................................................................................... 4 

1.3. Zakres robót objętych ST ............................................................................................................... 4 

1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji ......................................................................... 4 

1.5. Określenia podstawowe .................................................................................................................. 4 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót .............................................................................................. 6 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................... 10 
2.1. Warunki ogólne ............................................................................................................................ 10 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych ....................................................................................... 11 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom .................................................................................. 11 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów ............................................................................................. 11 

2.5. Materiały podstawowe do wykonania robót ................................................................................. 11 

2.6. Studzienki kanalizacyjne. ......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

2.7. Składowanie materiałów .............................................................................................................. 12 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................ 13 
3.1. Warunki ogólne ............................................................................................................................ 13 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych, rozbiórkowych i drogowych .............................................................. 13 

3.3. Sprzęt do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej ................................................................. 13 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 13 
4.1. Wymagania ogólne ....................................................................................................................... 13 

4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych (ziemi) ..................................................................... 14 

4.3. Transport rur oraz pozostałych materiałów i urządzeń ................................................................ 14 

4.4. Transport kruszyw ........................................................................................................................ 14 

4.5. Transport studni betonowych ....................................................................................................... 14 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 14 
5.1. Wymagania ogólne ....................................................................................................................... 14 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót ....................................................................................... 15 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................................................... 18 
6.1. Program zapewnienia jakości ....................................................................................................... 18 

6.2. Zasady kontroli jakości robót ....................................................................................................... 19 

6.3. Pobieranie próbek ......................................................................................................................... 20 

6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne ............................................................................................ 20 

6.5. Badania i pomiary przyłączy kanalizacji sanitarnej ..................................................................... 21 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy ..................................................................................... 23 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................ 23 



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyń 

  3 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ....................................................................................................... 23 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ................................................................................. 23 

7.3. Jednostka obmiarowa ................................................................................................................... 23 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy .................................................................................................... 23 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .................................................................................................... 23 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 24 
8.1. Rodzaje odbiorów robót ............................................................................................................... 24 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ....................................................................... 24 

8.3. Odbiór częściowy robót ................................................................................................................ 24 

8.4. Odbiór ostateczny robót ............................................................................................................... 24 

8.5. Odbiór końcowy ........................................................................................................................... 25 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.............................................................................................................. 25 
9.1. Ustalenia ogólne ........................................................................................................................... 25 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne .......................................................................................... 26 

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczałtowa ......................................................................... 26 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................ 26 
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne .................................................................................... 26 

10.2. Wybrane normy .......................................................................................................................... 26 

 
  

  
  



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyń 

  4 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywanej 
z rur PE100RC, rurociągu tłocznego z rur PE i jednej przepompowni ścieków.  

  
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót na budowę sieci wod-kan i przepompowni ścieków w Krutyni, gmina Piecki, powiat 
mrągowski.  

Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na budowę sieci wod- kan jak wyżej.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem sieci wod-kan z rur PE100RC, rurociągu tłocznego z rur PE i jednej przepompowni ścieków.  

Szczegółowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.  
  

1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji  

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje miejscowość Krutyń.   
Trasa projektowanych przyłączy przebiega następujące działki Nr dz. nr geod. 41/1, 3083/8 w obrębie 
KRUTYŃ  gm. Piecki  
 
1.5. Określenia podstawowe  

  Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowych-gospodarczych  
1.5.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków   
1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia   
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
1.5.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  
1.5.3.5. Studzienka tworzywowa - studzienki wykonane z PP i PE, mogą być stosowane na przyłączyach 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej. Są dogodnym rozwiązaniem dostępu do kanałów 
ściekowych.  
1.5.3.6. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.  
1.5.3.7. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  
1.5.3.8. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe  przeznaczone do 
przepompowywania ścieków. Praca przepompowni w pełni zautomatyzowana.  
1.5.4. Elementy studzienek i komór  
1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  
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1.5.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  
1.5.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
1.5.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
1.5.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.  
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej.  
1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki.  
1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej przyłączy.   
1.5.6. Przecisk (przepych) - zabudowa rury stalowej w podłożu gruntowym przeszkody poprzez wcisk za 
pomocą maszyny do wierceń poziomych.  
1.5.7.Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji.  
1.5.8. Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych.  
1.5.9 Rura przeciskowa (przepychowa) - rura stalowa dla wykonania przejścia.   
1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla ustawienia maszyny 
przewiertowej.  
1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla kontroli parametrów 
końcowych przecisku.  
1.5.12. Horyzontalny przewiert sterowany - sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji 
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.  
 1.5.13. Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z 
gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.   
1.5.14. Rura osłonowa - rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rurą przewodową, a jedynie 
ochrona dla niej.   
1.5.15. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  
1.5.16. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu 
na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur.  
1.5.17. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 1.5.18. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.  
1.5.19. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny.  
1.5.20. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
1.5.21. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem.  
1.5.22. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności.  
1.5.23. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.  
1.5.24. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 1.5.25. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
1.5.26. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
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1.5.27. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.5.28. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.5.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.5.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.5.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  
1.5.32. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.5.33. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych 
do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).  
1.5.34. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
1.5.35. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.  
1.5.36. Wodociąg - sieć wodociągowa zewnętrzna przeznaczona do doprowadzenia wody 
1.5.37. Hydrant – hydrant przeznaczony do zasilania wodą, służącą do zwalczania pożaru, podczas 
wszystkich faz pożaru 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów 
oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wszystkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione.   

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi 
Normami i Normami branżowymi  
1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST.  

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
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1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy  
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w 
zakresie:  

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
2) zabezpieczenia – oznakowania – pasa drogi w ciągu którego prowadzone będą roboty ziemne,  
3) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
4) zapewnienie łączności telefonicznej, 
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

1.6.3. Dokumentacja projektowa  
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
− Zamawiającego,  
− sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek.  
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót.  
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy ich na własny koszt.  
  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu przed ich 
rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót.  
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  
1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie w szczególności:  
 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw 
z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)  stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi  stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma 
obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) stosować 
się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)  stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o 
wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 
nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew 
należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.  
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 
przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 
2002r. – Dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być 
wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 
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wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający  
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia tych instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw.   

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i 
ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowy, to dopuszczalne jest 
korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej 
przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających 
z:  

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyń 

  10 

1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 
110)  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora nadzoru).  

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.  

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

W szczególności Wykonawca dostosuje się do:  
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126 

z późniejszymi zmianami  
 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)  
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 
należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły 
taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień.  
1.6.14. Organizacja ruchu  

 Nie dotyczy  
  
2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:  

−  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  

−  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa  

−  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia  
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−  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie  
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  Całość dostarczanych materiałów 
i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną.  
  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

  
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
2.5. Materiały podstawowe do wykonania robót  

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową 
(opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiałów, m.in.:  

−  rury PE100RC do wody łączone przez zgrzewanie doczołowo 
−  rury PE100RC do kanalizacji zewnętrznej tłocznej  
−  studnia wodomierzowa,  
−  hydrant nadziemny,  
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−  przepompownia (tłocznia) kompletna  
−  piasek/żwir, pospółka  
−  tłuczeń/kruszywo  
−  mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego  
−  drewno iglaste - budowlane  
−  materiały pomocnicze i inne.  

  
2.6. Składowanie materiałów  

2.6.1. Rury PE 100 RC  
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.  
Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych w temperaturze nie wyższej niż 40ºC. Rur z PE nie należy nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzenie.  

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Wysokość stosu składowania do 1,5m. Rury powinny być podparte na całej długości.  

 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać 
naprzemiennie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z 
ostrymi krawędziami.  
2.6.2. Kruszywo  
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa  
2.6.3. Prefabrykaty betonowe  
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.   
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne 
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.   
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.   
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno.   
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 
minimum 15cm.   
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.   
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być 
prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.   
2.6.4. Rury tłoczne  
Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych w 
temperaturze nie wyższej niż 40ºC.  
Rur z PE nie należy nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie.  
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Wysokość stosu układania rur do 1,5m; wyższe układanie może powodować nacisk na kielichy 
i powodując ich deformację. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowaniu prefabrykatów należy prze-prowadzać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi 
przepisami bhp.     
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3. SPRZĘT  

3.1. Warunki ogólne  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, rozbiórkowych i drogowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych przyłączy zewnętrznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− koparka,  
− koparko-spycharka,  
− samochody dostawcze,   
− samochody samowyładowcze,  
− samochód skrzyniowy,  
− walec statyczny samojezdny,  
− zagęszczarka wibracyjna,  
− piła do cięcia nawierzchni,  
− samochód beczkowóz   

  
3.3. Sprzęt do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych przyłączy zewnętrznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− samochód dostawczy,  
− samochody skrzyniowe,  
− zgrzewarka do rur,  
− żuraw samochodowy,  
− pompa głębinowa,  
− spawarka, sprężarka powietrzna, − drobny sprzęt podręczny, − elektronarzędzia.  
  
4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych (ziemi)  

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, 
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
  
4.3. Transport rur oraz pozostałych materiałów i urządzeń  

Rury, muszą być transportowane w wiązkach na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rozładunek mechaniczny przy użyciu wózka 
widłowego lub ręcznie przy dowozie małych ilości o średnicy do 250mm.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  
Przy długościach większych niż długość pojazdu rura nie może wystawać więcej niż 1m.  
Rozładunki urządzeń i materiałów do 100kg ręcznie, do 250kg sprzętem mechanicznym ręcznym,  powyżej 
250kg sprzętem typu dźwig samochodowy.  

   
4.4. Transport kruszyw   

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.  
  
4.5. Transport studni betonowych   

 Transport studni betonowych lub żelbetowych prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie studni 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
  
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze – charakterystyka robót  
Budowa projektowanej przyłączy kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-
tłocznej i przepompowni PS. Teren inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo. Rzędne terenu na trasie 
projektowanej przyłączy wahają się od 135,60 do 14170 mnpm. Teren inwestycji prowadzony będzie w 
poboczu gruntowym, w drodze gruntowej oraz drodze nieurządzonej.  W drodze ułożone są podziemne 
przyłączy uzbrojenia terenu:, sieć wodociągowa.  
Projektowana kanalizacja grawitacyjno-tłoczna odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze do 
istniejącej kanalizacji a stąd, poprzez istniejącą infrastrukturę kanalizacyjną, do oczyszczalni ścieków.   
Przewiduje się wybudowanie jednej (PS) przepompowni ścieków. Teren inwestycji jest ogrodzony siatką 
mocowaną na metalowych słupkach.   
Projektuje się zasilanie przepompowni ścieków do granicy ogrodzenia przepompowni na działce 14/1. 
W pierwszym kroku należy wytyczyć i trwale oznaczyć w terenie przebieg projektowanych studni 
wodomierzowej i przepompowni oraz rurociagów a następnie przystąpić do wykonywania wykopów.   
Po wykonaniu całości prac montażowych i wykonaniu odpowiednich odbiorów należy zasypać wykopy, 
uzupełnić ubytki w nawierzchniach ulic, odtworzyć ich konstrukcje.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi.  
 5.2.2. Roboty ziemne  
Ostatecznego wyboru metody prowadzenia w/w robót wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru 
dokona bezpośrednio na placu budowy uwzględniając rzeczywiste warunki techniczne i hydrogeologiczne.  
Roboty montażowe rurociągów powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie 
w wykopach odwodnionych.  
Można stosować trzy metody odwodnienia:  
1. metoda powierzchniowa  
2. metoda ułożenia pod strefą kanałową drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem 

wody do studzienek zbiorczych 
3.  wykonanie studni depresyjnych lub zastosowanie igłofiltrów.  
Wykopy należy wykonać jako wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z obudową. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. PN-68/B06050.  
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
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należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład.  
Szerokość wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewnić zachowanie odległości między krawędzią 
studni a obudową wykopu 0,6m.  
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób umożliwiający ich eksploatację.  
5.2.3. Odwodnienie wykopów  
 Przy wykonywaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi 
do 0,6 m ppt. przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów rozmieszczonych po obu 
stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3 /h. Poziom wody 
gruntowej należy utrzymywać na poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji 
układania rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu.   
 Dla pozostałej przyłączy odwadnianie wykopów będzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada 
się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów betonowych 
Ø600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za 
pomocą igłofiltrów .   
 Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych umocnionych. Z 
uwagi na wysoki poziom wody gruntowej naleźy w dnie wykopu zastosować zbiorcze studzienki z 
pompami do odwadniania wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na głębokość do 5m, na długości czterech 
boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu. 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile 
zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych.  
5.2.4. Przygotowanie podłoża  
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm   
Użyty materiał do zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Grubość warstwy ochronnej powinna wynosić 0,3m ponad wierz rury dla rur PE po wykonaniu próby 
szczelności można obsypać gruntem rodzimym  
  Zagęszczenie podłoża powinno wynosić 0,94 w terenie zielonym 1,0 w poboczu drogi.  
5.2.5. Roboty montażowe  
Montaż rurociągów wykonać zgodnie z projektem budowlanym tj. rodzaj materiału spadki i głębokości 
posadowienia  
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
można przystąpić po częściowym technicznym odbiorze wykopów i podłoża pod przewody.  
Przewody należy układać zgodnie z wymogami PN-92/B-10735  
Materiały użyte muszą być zgodne z projektem budowlanym  
Przed ułożeniem należy sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu.  
5.2.6. Rury z PE100RC  
 Rury typu PVC układa się zgodnie z instrukcją projektowania i budowy przewodów z rur PE100RC 
łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.  
 Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych 
elementów w styku z płytą grzewczą, rozgrzaną do wymaganej temperatury, a następnie po odsunięciu od 
płyty – wzajemnym połączeniu ich ze sobą przy odpowiedniej sile docisku. Chłodzenie złącza powinno 
odbywać się w sposób naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez np. polewanie wodą, 
wentylowanie itp. Metodę zgrzewania doczołowego stosuje się do łączenia rur i kształtek polietylenowych 
o takiej samej średnicy i grubości ścianki na końcach łączonych elementów 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonych 
rur przed zamuleniem.  
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5.2.7. Sieć kanalizacji tłocznej  
 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE (SDR-17) 1,0 MPa łączonych za pomocą 
zgrzewania czołowego. Temperatura zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200-220°C. Przed 
zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina pomiędzy 
powierzchniami zgrzewanymi nie może być większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury 
powinna powstać podwójna wypływka.   
 Układanie przyłączy powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne. 
Rurociągów nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż +5°C. Rurociąg układany w 
ziemi należy wykonać w sposób następujący: dno wykonywanego wykopu należy wyrównać, oczyścić z 
gruzu i kamieni i podsypać warstwą piasku grub. 10 cm, następnie wykonać tzw. nadsypkę z warstwy 
piasku o grubości 30 cm. Zasypywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu prób wodociągu z 
pozytywnym ich wynikiem, odbiorze przyłączy, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.  
5.2.8. Studnia wodomierzowa PE DN1000  
 Montaż studzienki należy zacząć od nawiercenia otworów wlotowych w studni, w miejscu uzależnionym 
od rzędnej rur przyłącza. Nawiercenia dokonać należy za pomocą wiertła koronowego, a następnie oczyścić 
otwór i zamontować uszczelkę. Pod studzienkę należy zastosować min 15 cm podsypkę piaskową 
zagęszczoną i wypoziomowaną. Wokół studni należy zastosować min 50 cm równomiernie zagęszczaną 
obsypkę piaskową. Ostateczną wysokość studzienki ustalić należy poprzez odcięcie komina 
złazowego na żądaną długość. Wodomierz w studzience zamontowany być może luźno na przewodach 
nad dnem lub na specjalnej belce wzmacniającej, do której przymocowany może być zestaw 
wodomierzowy. Dokonać koniecznego odtworzenia nawierzchni wokół studni zależnie od miejsca. 
Zamontować wodomierz i konieczną armaturę 
5.2.9. Hydrant nadziemny  
 Przed hydrantem na przewodzie doprowadzającym zabudować armaturę zaporową (zasuwę) min 0,8 m od 
hydrantu. Pozwala to przeprowadzić montaż lub wymianę części hydrantu bez przerywania zasilania w 
wodę pozostałej części sieci. Przed montażem należy w wykopie odpowiednio przygotować powierzchnię 
posadowienia hydrantu i zwrócić uwagę na jego głębokość zabudowy. Przy hydrancie zabezpieczonym w 
przypadku złamania (typ C) miejsce łamania powinno znajdować się 6 - 10 cm ponad poziomem terenu. 
Montaż przeprowadza się najczęściej na łuku kołnierzowym ze stopką o średnicy odpowiedniej do średnicy 
hydrantu, który zapewnia prawidłowe ustawienie hydrantu. Kolano ze stopką powinno być mocno 
zakotwione, a powierzchnia kołnierza musi być idealnie pozioma aby hydrant został zabudowany pionowo. 
Do połączenia kołnierza hydrantu z łukiem kołnierzowym należy stosować śruby zabezpieczone przed 
korozją, które powinno się przykręcać równomiernie na krzyż. Następnie hydrant należy odpowiednio 
podeprzeć i wykonać jego odwodnienie. Konieczne, samoczynne opróżnienie kolumny hydrantu, 
zapewniające zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem zależy od prawidłowego systemu 
odprowadzenia wody z odwodnienia. 
Wykonanie podsypki odsączającej jest sensowne w przypadku gdy: 
 − leżące poniżej warstwy gruntu przepuszczają wodę, 
 − najwyższy poziom wody gruntowej leży poniżej podsypki odsączającej,  
 − nie może wystąpić zamulenie lub zarośnięcie sączka.  
Podsypka odsączająca składa się z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiału umieszczonego przed i pod 
otworem spustowym (żwir, tłuczeń). Powyżej ze względu na niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu 
należy umieścić materiał pozbawiony kamieni, żwiru i gliny. Założenie sączka jest także konieczne przy 
zastosowaniu kamieni przesączających i pozwala szybko i bez przeszkód odprowadzić wodę z obszaru 
hydrantu lub przewodu. 
5.2.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
 Rurociągi przyłączy należy układać na warstwie zagęszczonej podsypki o gr. minimalnej 20cm z materiału 
ziarnistego. W przypadku gdy grunt rodzimy spełnia w/w warunki rurociągi przyłączy po wyrównaniu 
poziomu mogą być układane bezpośrednio na nim. W warstwie gruntu na którym układane są rurociągi 
należy wykonać podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90 z zaprojektowanym spadkiem. W celu 
zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji naprężeń miejscowych natychmiast po wykonaniu 
inspekcji posadowienia rurociągów przyłączy należy dokonać ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu 
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przeprowadzenia niezbędnych prób szczelności miejscami złącz montażowych. Materiał do wykonania 
obsypki powinien mieć właściwości materiału do podsypki. Obsypkę wykonać warstwami o grubości 1/3 
średnicy z jednoczesnym ich zagęszczaniem aż do wysokości 0,3m powyżej górnej powierzchni rur. Należy 
zachować szczególną ostrożność przy zagęszczeniu pierwszej warstwy obsypki, aby uniknąć unoszenia się 
rurociągów. 
Po wykonaniu całości robót ziemnych należy przywrócić istniejący stan terenu.   
 
5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część II Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych oraz zasadami sztuki budowlanej  

 Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z treścią wydanych uzgodnień przez 
odpowiednie instytucje i bezwzględnie się do nich stosować  

 Uzyskać zgodę właściwego urzędu na wejście w pas drogowy  
 Ściśle przestrzegać przepisów BHP oraz p.poż. obowiązujących w czasie realizacji inwestycji  
 Podczas wykonywania robót w pobliżu słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ich 

skrzyżowań z rurociągami – zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć przed ewentualnym 
uszkodzeniem  

 Odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta prowadzącego. 
Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy statyczne należy sprawdzić na budowie. Do 
obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 
stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze 
względu na późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora 
opracowania.  

 W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne – należy je 
zabezpieczyć, a w razie uszkodzenia – doprowadzić do stanu pierwotnego  

 Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do 
kierowania danym zakresem robót  

 Po zakończeniu robót, Wykonawca przekaże Użytkownikowi jeden egzemplarz dokumentacji 
powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor nadzoru zarządzający realizacją 
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.   
  Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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− BHP,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
Inspektorowi nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,   
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, − sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom.  
  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
  Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
  
6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.   

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.   

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.   

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.   

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót .  
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6.5. Badania i pomiary  

6.5.1. Badania i pomiary szczegółowe  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową  
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1cm  
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą  
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu  
 badanie odchylenia osi rurociągu    
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,    
 badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego   sprawdzenie prawidłowości ułożenia 

przewodów    
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów   badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw zasypu    
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,   
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją    
 próba szczelności.  

6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania   
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5cm,  
  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,    
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,   
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,  
  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5mm,  
  odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku),  

  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m  
 

6.6. Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
  
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST.   
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  



Specyfikacja Techniczna – Budowa sieci wod-kan dz. 14/1 msc. Krutyń 

  22 

  
6.8. Certyfikaty i deklaracje  

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodny z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
6.9. Dokumenty budowy  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Do istotnych 
dokumentów budowy zalicza się:  

Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszą być czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową.  

Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

Inne istotne dokumenty budowy:  
 dokumenty wchodzące w skład umowy  
 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne  
 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
 protokoły odbioru robót 
 opinie ekspertów i konsultantów 
 korespondencja dotycząca budowy.  
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem 

robót:  
 rysunki robocze  
 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 dokumentacja powykonawcza 
 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
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6.10. Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
  Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru.  
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
  
7.3. Jednostka obmiarowa 

 rury w metrach [m]  
 armatura w sztukach [szt.]   
 próba w metrach bieżących mb]  
 podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej  

– w metrach kwadratowych [m2]       

 wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m3]   
 pozostałe elementy zakresu  wg jednostek podanych w kosztorysie  

  
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
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  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi ostatecznemu  
d) odbiorowi końcowemu  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
  Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru  
  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora  
  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
  
8.3. Odbiór częściowy robót  

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
  
8.4. Odbiór ostateczny robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru  
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.  
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
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 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy  
- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) - 

 recepty i ustalenia technologiczne  
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia  
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem budowlanym i ST  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST   
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i przyłączy uzbrojenia terenu  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 

instrukcje eksploatacyjne  
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
8.5. Odbiór końcowy  

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie  
 Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robót zadania na podstawie dokumentacji i złączonego 
przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą postanowienia zawarte w umowie.  
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
  
9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczałtowa  

 Cena jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych rodzajów robót lub cena 
ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki lub całego 
zadania  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne  

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót.   

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami  
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) 

wraz z późniejszymi zmianami   
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami  
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami  
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)  

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)  

 
10.2. Wybrane normy  

  1.     PN-68/B-06050  Roboty ziemne  
  2.     PN-92/B-10729  Kanalizacja studzienki  
  3.     PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne PVC  
  4.     PN-85/C-89203  Kształtki PCV do rurociągów  
  5.     PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
  6.     PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)  
  7.     PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
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  8.    PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i 

kanalizacyjnych  
  9.    PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  

wyposażenia. Terminologia.  
11. PN-92/B-10735  Kanalizacja badania przy odbiorze  
12. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
13. BN-62/6738-03,04,    Beton hydrotechniczny  
14. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  
  

10.3. Inne dokumenty  

15. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994  

16. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych.  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

18. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC.  
19. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 


