WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCLAWIU

Szp/ZP — 144/ :‘M (-,/2022 Wroctaw, dnia 05.10.2022 1.
INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCOW

Dyrektor Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego 73a,
dziatajac na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.
Dz. U. z 2021r. poz. 1710 jako kierownik Zamawiajacego przekazuje tres¢ zapytan oraz wyjasnienia
do postgpowania pn.: ,,USLUGA OPRACOWANIA KOMPLEKSOWE]J DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE]J DLA ZADANIA BUDOWA SENIORALNEGO  CENTRUM
INNOWACYJNEJ REHABILITACJI”

Pytanie nr 1
W PFU znajdujg si¢ zapisy dedykowane dla standardowych obowiazkéw wykonawcy robét

budowlanych. Czgsto jednak z jego zapis6w wynika, ze sg one przypisywane dla obowiazkow
wykonawcy dokumentacji. Prosimy o rozgraniczenie i precyzyjny podzial tych obowigzkéw, bowiem
maja one bardzo istotny wptyw na kalkulacje.

Przyktadowe kwestie do wyjasnienia:

- opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej (str. 72 PFU)

- opracowanie scenariusza pozarowego budynku (str. 75 PFU)

- uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien, pozwoleni i odbioréw dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu (str. 75 PFU)

- przekazanie protokotdw odbiorowych, sprawdzen, prob, kart materiatowych, o§wiadczen itp. (str. 75
PFU)

- Wyszczeg6lnione obowigzki i opracowania wymienione szczegbtowo w pkt. 2 ,,Wymagania ogdlne”
(str. 76 PFU pkt. 2)

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyjasnia, ze do do obowigzkéw wykonawcy dokumentacji projektowej
nalezeé bedg :

—  akceptacja na dokumentacji powykonawczej wszystkich zmian naniesionych w trakcie
realizacji robét przez kierownika budowy i ich kwalifikacji jako nieistotnych lub istotnych,

—  opracowanie scenariusza poiarowego budynku w korelacji z wykonanym projektem instalacji
p/poz (SAP i DSO) oraz wymogami pozarowymi i zaprojektowanymi diwigami.

—  uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnieri , pozwoleri i odbioréw na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej , ktore bedg wynikac z bilans mocy, ciepta , zaopatrzenia w wodg itp
od wlasciwych stuzb i urzedéw wraz z informacja o ich zapewnieniu,

—  odpowied? jak wyiej ponadto akceptacja kart materialowych przedstawionych przez
Wykonawce robét na etapie ich realizacji

Pytanie nr 2 i
Prosimy o informacj¢, czy w przypadku koniecznoéci pozyskania DULICP czy Decyzji Srodowiskowej

lub operatu wodnoprawnego termin na opracowanie dokumentacji i uzyskanie wymaganych pozwolen
ulegnie przedtuzeniu? W przypadku wyzej wskazanych opracowaf i procedur czas umowny
przewidziany do realizacji poszczegblnych etapéw jest zdaniem naszym niewystarczajacy a ryzyko
niedopetnienia zobowigzan umownych bardzo duze. Pytanie ogdlne powiagzane — czy dopuszcza sig
wydtuzenia terminéw realizacyjnych z przyczyn, za ktére nie odpowiada wykonawca dokumentacji
(przeciagajace si¢ sprawy urzgdowe, uzgodnienia, konserwator zabytk6w).

Odpowied?: Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ prredtuienia termindw realizacji w przypadku opéinia
w otrzymaniu decyzji administracyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokumentacji
projektowej.
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Pytanie nr 3
Czy w zakresie jest projekt rozbiérki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiérke?

Odpowiedi: W zakresie opracowania dokumentacji projektowej naleiy uwzglednié projekt rozbidrki
wraz z decyzjq pozwolenia na rozbiorke.

Pytanie nr 4
Czy w zakresie wykonawcy dokumentacji jest opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami drég projektu

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t? Czy jest to w zakresie wykonawcy robdt budowlanych?
Odpowiedi: W zakresie obowigzkéw wykonawcy dokumentacji jest opracowanie i uzgodnienie z
ZDIUM organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Pytanie nr §
Prosimy o doprecyzowanie terminéw wykonania przedmiotu umowy - pkt. od 6 do 7 par. 2 wzoru

umowy.
Odpowiedzi: Zamawiajgcy doprecyzowuje zapisy par 2 pkt 6 i 7 projektu umowy w nastepujqcy sposéb:

Byto:
6) wykonanie projektu wykonawczego i Kkosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robét,
STWiORB, zbiorczego zestawienia kosztéw (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego
7) uzgodnienie z Zamawiajacym tresci opracowanych dokumentéw to jest: projektu
wykonawczego i kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robdt, STWiORB, zbiorczego
zestawienia kosztow (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego,

Jest:

6) wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw robdét,
STWiIORB, zbiorczego zestawienia kosztow (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego w
terminie do 9 miesiecy od daty podpisania umowy

7) uzgodnienie z Zamawiajacym tresci opracowanych dokumentéw to jest: projektu
wykonawczego i kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robét, STWiORB, zbiorczego
zestawienia kosztow (ZZK) dla calego zadania inwestycyjnego, w_terminie do 9 miesiecy od
daty podpisania umowy

Zmodyfikowany plik w zalqczeniu

Pytanie nr 6
Prosimy o zdefiniowanie zakresu zagospodarowania, jaki powinien uwzgledni¢ wykonawca np. do

okreslenia zakresu mapy do celéw projektowych, inwentaryzacji z oceng stanu technicznego jak réwniez
inwentaryzacji i projektu zieleni.

Odpowiedi: Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowigzek opracowania projektu
zagospodarowania terenu zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami i powinien uwzglednié pelnej zakres
czynnosci o kidrych mowa powyzej.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajagcy dopuszcza rezygnacje z wymaganego zatrudnienia projektanta branzy

architektonicznej na umowie o prace?
Odpowied?: Zamawiajqcy podirzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 8
Podziat poszczegdlnych etapéw dokumentacji jest niezgodny z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prosimy o dostosowanie. Czy poza projektem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym nalezy
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uwzglednia¢ dodatkowo konieczno$¢ wykonania projektu wykonawczego? Czy Zamawiajacy uzna za
wystarczajace opracowanie projektu technicznego w szezegbtowosci adekwatnej dla p. wykonawczych.
Odpowieds: Naleiy uwzglednié konieczno$¢é wykonania projektéw wykonawczych. Zamawiajgcy
podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

Czy istnieje mozliwos¢ wyznaczenia kolejnego terminu odbycia wizji lokalnej dla trwajgcego
postgpowania przetargowego tj. "opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania
budowa senioralnego centrum rehabilitacji"?

Termin ztozenia ofert wyznaczono na 18.10.2022r., czyli za 18 dni. Wyznaczenie dodatkowego terminu
pozwoli na zwigkszenie konkurencyjnosci, co jest w interesie publicznym. JesteSmy w stanie stawic¢ sig w
kazdym terminie wyznaczonym przez Pafstwa migdzy 3. a 18.10.br, rozumiejgc koniecznosé odbycia
wizji lokalnej ze wzglgdu na rangg zadania. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prosby.

Odpowied?: Zamawiajgcy wyznacza OSTETECZNY termin wizji lokalnej na 10-10-2022 godz. 10:00.
Zbiérka przy ul. Poswigckiej 9 (brama wjazdowa).

Pytanie nr 10
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisow w tresci SWZ rozdz. VIIL. ,,WARUNKI UDZIALU

W POSTEPOWANIU” dotyczacych zdolnosci technicznej i zawodowej polegajacej na wydtuzeniu z 3 lat
do 10 lat okresu w czasie ktérym Wykonawca lub projektant mieliby wykonac opisane w punkcie 1.4.
Rozdz. VIII SWZ opracowania.

W zwiazku z trwajacym w Polsce od marca 2020r. do maja 2022r. stanem epidemii COVID-19, ktéry
spowodowat przedtuzajace si¢ procedury administracyjne oraz zmniejszong iloé¢ inwestycji publicznych
nie sposéb nie zauwazy¢, ze realizacji spetniajagcych wymagania opisane jako warunki udzialu w
postepowaniu prawie nie byto. Pracownia na biezaco $ledzi wszystkie ZamGwienia Publiczne w kategorii
,projektowanie architektoniczne” i w okreslonym w warunkach udzialu w postgpowaniu zakresie
czasowym mozemy wskaza¢ jedynie przetarg na przebudowg Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej
Gérze (Numer referencyjny: TZ.372.48.2019). Postulowana zmiana znacznie podniesie konkurencyjnosé
postgpowania i umozliwi wzigcie udziatu szerszej liczbie wykonawcéw, co jest zgodne z obowiazujacym
Prawem Zaméwien Publicznych. Tak szczegétowy uktad wymagan majacy by¢ wykonany w tak krétkim
czasie powoduje niemozno$¢ uczestniczenia w postepowaniu pomimo posiadania wiedzy i doswiadczenia
zdobytego wczeéniej. Zapisy w obecnym ksztalcie powoduja ograniczenie konkurencji do jednego -
dwéch wykonawcéw w Polsce, co jest niezgodne z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Odpowieds: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11
Czy wymagane przez Zamawiajacego do$wiadczenie techniczne i zawodowe (rozdz. VIII punkt 1.4)

bedace warunkiem udziatu w postgpowaniu maja by¢ traktowane lacznie czy fakultatywnie? Tj. czy do
udzialu w postepowaniu wystarczy spetni¢ jeden z warunkéw: ,,zdolno$é techniczna™ lub ,,zdolnosc¢
zawodowa”.
Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca spelnil kaidy z powyiszych warunkow
Jednoczesnie.

Powyzsze zmiany sq integralng czgdcig specyfikacji warunkéw zamdwignia i dotyczqg wszystkich
Wykonawcow, biorgcych udziat w wiw postgpowaniu Wykonawca zobowiggany jest zlozyé oferte z

dednlorieih powyzszego.
méwien Pyblicznych
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