Zalacznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 1
Dziat Grupa czynn. Les’ni;tv\:;c;/lsazrlz(élkall Adres czylzcr)\txj)s'ci Nazwa czynnosci trs:gsli,rli J.M. llos¢
ULINIA 15-09-2-01-17 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 0,38
ULINIA 15-09-2-01-21 -i -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,68
ULINIA 15-09-2-01-27 -i -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,44
ULINIA 15-09-2-01-34A -g -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 1,80
ULINIA 15-09-2-01-35 -i -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,08
ULINIA 15-09-2-01-35 -i -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,05
ULINIA 15-09-2-01-36 -cx -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,29
ULINIA 15-09-2-01-36 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,57
ULINIA 15-09-2-01-37 -h -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 1 HA 2,50
ULINIA 15-09-2-01-69 -j -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,80
ULINIA 15-09-2-01-76 -t -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,60
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,44
STRZESZEWO 15-09-2-02-132 -¢ -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -b -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 1,25
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -d -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,15
STRZESZEWO 15-09-2-02-198 -c¢ -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,88
STRZESZEWO 15-09-2-02-201 -a -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 4,17
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-207 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -i -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,86
STRZESZEWO 15-09-2-02-213A -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 2,06
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -¢ -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,80
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -¢ -00 CP-NAT2 CP mtod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,68
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -d -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -d -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,56
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -i -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -d -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,32
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -d -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,70
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -j -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 0,32
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -d -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,22
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -I -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 2,10
CP STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -b -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,25
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -t -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 1,90
STRZESZEWO 15-09-2-02-66 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,60
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -m -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -r -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,14
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -c -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 0,13
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -k -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-129A -¢ -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,10
STEKNICA 15-09-2-04-129A -h -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-129 -f -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 1,56
STEKNICA 15-09-2-04-130 -0 -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 2,00




STEKNICA 15-09-2-04-159 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,23
STEKNICA 15-09-2-04-187 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,15
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 1,40
STEKNICA 15-09-2-04-61 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,12
STEKNICA 15-09-2-04-65B -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,40
STEKNICA 15-09-2-04-65B -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 1,60
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 0,57
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 0,56
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -b -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 4,20
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -¢ -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 2,30
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 1,60
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -m -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 1,48
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 1,53
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 2,31
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 CP-NAT1 CP miod.z natur.odnow.1 zabieg HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,23
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 CP-SZTM2 CP miod.z zasadz.wielog.2 zabi HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab HA 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 CP-NAT1 CP mitod.z natur.odnow.1 zabieg HA 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 0,75
WRZESCIE 15-09-2-07-250A -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab HA 7,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -0 -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi HA 3,22
ULINIA 15-09-2-01-24 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,11
ULINIA 15-09-2-01-25 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,95
ULINIA 15-09-2-01-37 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 4,04
ULINIA 15-09-2-01-69 -r -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,11
ULINIA 15-09-2-01-76 -m -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,68
ULINIA 15-09-2-01-77 -f -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 1,43
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -h -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,55
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 0,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -b -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -| -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,90
STRZESZEWO 15-09-2-02-138 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,90
STRZESZEWO 15-09-2-02-201 -b -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 3,58
STRZESZEWO 15-09-2-02-204 -h -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,62
STRZESZEWO 15-09-2-02-207 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -f -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 3,90
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -i -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 0,15
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,15
cw STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -g -00 CW-SZT™M CW z sadz/siew sztucz mieszane HA 2,60
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -s -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,12
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,30
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,12
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -c -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 3,57
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -n -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow HA 0,92
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 2,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -n -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 0,30
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis HA 1,81




STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -k -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,05
STRZESZEWO 15-09-2-02-97 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,06
STEKNICA 15-09-2-04-53 -r -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-54 -| -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,80
STEKNICA 15-09-2-04-55 -c¢ -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,72
STEKNICA 15-09-2-04-55 -h -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -m -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,29
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -k -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -b -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,37
H-POZ WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 1,00
ULINIA 15-09-2-01-17 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | - HA 2,27
ULINIA 15-09-2-01-25 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,60
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,59
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,40
MA-PORZ  [STEKNICA 15-09-2-04-161 -j -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-168 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-184 -I -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | = ----- HA 3,50
STEKNICA 15-09-2-04-43 - -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-53 -s -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozrgb.bez m.z gle 2 HA 0,40
STEKNICA 15-09-2-04-168 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 3 KMTR 6,60
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 1 KMTR 19,80
STEKNICA 15-09-2-04-53 -p -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-53 -s -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 4 KMTR 3,99
ODN-GLEB
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 | WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 2 KMTR 14,25
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 15,45
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,22
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,67
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 0,67
oK STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,67
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,67
ULINIA 15-09-2-01-19 - -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobanskiego 2 HA 1,00
ULINIA 15-09-2-01-25 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,00
ULINIA 15-09-2-01-25 -j -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 4,00
ULINIA 15-09-2-01-25 -j -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 28,20
ULINIA 15-09-2-01-25 -j -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 4,00
ULINIA 15-09-2-01-25 - -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 4 KMTR 3,96
ULINIA 15-09-2-01-25 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,29
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,29
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 25,51
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 2 TSZT 3,27
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,02
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,29
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,03
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,05
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 3,08
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,03
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 23,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 3,00




HOD

ODN-ZtOZ

STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 ZAt-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,03
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -j -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,05
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 18,42
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 18,42
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 18,42
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 18,42
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 16,10
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,86
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAt-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,80
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 11,30
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,39
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,80
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,90
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSZT 5,90
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 27,45
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,59
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,90
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 19,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 21,50
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,05
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,90
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,52
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,24
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,81
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,05
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,05
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,24
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,81
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,74
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,43
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,22




WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,65
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,65
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha KMTR 2,38
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 3,43
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 6,22
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 6,48
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,96
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 11,44
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 11,44
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 6,48
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,96
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 6,89
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,93
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,82
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce H 94,13
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow TSZT 3,93
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd TSZT 6,89
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 | WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt KMTR 3,89
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 ZAL-1LL zatad. 1lat.li$.roztad.-zabezp. TSZT 6,89
ODN-ZRB
ULINIA 15-09-2-01-70 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,93
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,02
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. TSZT 2,07
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,09
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,02
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,07
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. TSZT 0,02
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3L.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,07
ULINIA 15-09-2-01-16A -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15
ULINIA 15-09-2-01-16B -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,76
ULINIA 15-09-2-01-18 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,65
ULINIA 15-09-2-01-18 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
ULINIA 15-09-2-01-20 - -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
ULINIA 15-09-2-01-26 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,42
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20
ULINIA 15-09-2-01-29 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,00
ULINIA 15-09-2-01-46 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,29
ULINIA 15-09-2-01-76 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
ULINIA 15-09-2-01-77 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,60
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,82
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 3,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -c -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 3,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -f -00 ZARN>70 usuwanie zarnowc.pow 70% pokry HA 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 1,00




PIEL

STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,08
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,35
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,13
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,43
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -f -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-216 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,73
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,67
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,09
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -0 -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 1,09
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,55
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,07
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,43
STRZESZEWO 15-09-2-02-225 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,23
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,45
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 KOSZ-K2 Wykaszanie chwastéw w uprawach HA 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,86
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -f -00 ZARN50-70 usuwanie zarnowc.50-70% pokryc HA 3,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -1 -00 ZARN30-50 usuwanie zarnowc.30-50% pokryc HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-124 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-159 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,30
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-164 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-164 -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,38
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,70
STEKNICA 15-09-2-04-184 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-185 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-185 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,90
STEKNICA 15-09-2-04-188 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-189 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -c -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-40 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-47 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,35
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50




STEKNICA 15-09-2-04-49 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
STEKNICA 15-09-2-04-54 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
STEKNICA 15-09-2-04-54 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,30
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,25
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,65
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,56
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,15
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -m -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,10
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,60
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,64
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,15
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -l -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,25
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,20
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,35
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,45
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,65
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,88
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,87
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,52
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,40
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,19
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -j -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,89
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,50
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -| -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,85
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra HA 0,80
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,76
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,76
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,76
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,76
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,53
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,53
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,53
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 0,53
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,53
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 3,00
POPR STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 0,60




STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki TSZT 1,20
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,60
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-183 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,20
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 3,08
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 ZAL-1LL zatad. 1lat.li$.roztad.-zabezp. TSZT 3,08
POPR-NAT
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 4,29
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,85
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 8,14
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,14
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 | WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. KMTR 6,20
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,22
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 4,29
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,85
NAS N-ZNGOSP [STEKNICA 15-09-2-04- - - N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna | KG | 20,00|
STRZESZEWO 15-09-2-02-216 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-216 -a -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg HM 2,73
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 4,88
0O-GRODZN
STEKNICA 15-09-2-04-48 -g -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg HM 6,10
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 4,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiérkowg HM 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,30
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,82
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 14,10
O-GRODZR
STEKNICA 15-09-2-04-188 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,25
STEKNICA 15-09-2-04-188 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,25
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,04
STEKNICA 15-09-2-04-64 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 521
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 5,00
ULINIA 15-09-2-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 60,00
0O-GRODZS
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 8,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 60,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00
ULINIA 15-09-2-01-26 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 10,00
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SzT 10,00
ULINIA 15-09-2-01-36 -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00
ULINIA 15-09-2-01-36 -t -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow SZT 10,00
ULINIA 15-09-2-01-36 -t -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00




OCHRL

ULINIA 15-09-2-01-77 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00
ULINIA 15-09-2-01-77 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00
ULINIA 15-09-2-01-77 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00
O-KONTRU |STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 sSzT 20,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00
orez STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00
ULINIA 15-09-2-01-14D -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 1,00
0-PROGNS  |ULINIA 15-09-2-01-76 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 1,00
ULINIA 15-09-2-01-8 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 1 SZT 1,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
O-SMIECI
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00
O-SPALGAL -
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -k -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<ilm.n | - HA 0,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -k -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | = ----- HA 0,09
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -k -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<Im.n =~ | - HA 0,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -k -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | - HA 0,09
STRZESZEWO 15-09-2-02-198 -d -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n | - HA 1,43
STRZESZEWO 15-09-2-02-198 -d -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n =~ | - HA 1,43
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -b -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1lm.n | - HA 0,22
) STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -b -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2n | = ----- HA 0,10
O-SRODPRZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -b -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<Im.n | - HA 0,22
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -b -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | = - HA 0,10




STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -d -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<lm.n | = - HA 0,95
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -d -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | = ----- HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -d -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<Im.n | = - HA 0,95
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -d -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n | = ----- HA 0,40
STRZESZEWO 15-09-2-02-200 -h -00 PPOD-31N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<lm.n | = - HA 0,37
STRZESZEWO 15-09-2-02-200 -h -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<Im.n | = - HA 0,37
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,51
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,67
0O-ZGRYZC [STEKNICA 15-09-2-04-116 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30
STEKNICA 15-09-2-04-182 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50
STEKNICA 15-09-2-04-183 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-184 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,90
STEKNICA 15-09-2-04-31 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-55 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,00
ULINIA 15-09-2-01-26 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,72
ULINIA 15-09-2-01-26 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,98
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,82
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,18
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,54
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,06
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,82
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 4,80
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,14
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,92
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,64
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 5,50
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 5,20
STRZESZEWO 15-09-2-02-97 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,40
STEKNICA 15-09-2-04-124 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,40
STEKNICA 15-09-2-04-161 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-162 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,80
STEKNICA 15-09-2-04-163 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,50
0O-ZGRYZM
STEKNICA 15-09-2-04-163 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-164 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,20
STEKNICA 15-09-2-04-165 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,60
STEKNICA 15-09-2-04-168 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 3,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -c -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,72
STEKNICA 15-09-2-04-40 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00
STEKNICA 15-09-2-04-48 -d -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,50
STEKNICA 15-09-2-04-54 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,74
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,96




WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -c¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,80
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -I -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,98
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,84
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,38
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 3,00
0-ZWWTORK |STRZESZEWO 15-09-2-02- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory sw 1 M3 15,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00
P-BAZA STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
P-INFO STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
P-INNE STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
ULINIA 15-09-2-01- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,65
ULINIA 15-09-2-01-46 - -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,60
ULINIA 15-09-2-01-46 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60
ULINIA 15-09-2-01-46 -k -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 0,45
ULINIA 15-09-2-01-46 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,45
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -I -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
P-PASYS |STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -b -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem | = - KMTR 0,10
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,10
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
OCHRP STEKNICA 15-09-2-04-115 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
STEKNICA 15-09-2-04-115 -b -00 ODN-PASC mineral.paséw p-poz ciggnikiem 1 KMTR 6,60
STEKNICA 15-09-2-04-31 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60
PrPoRz WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00
ULINIA 15-09-2-01- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 24,00
ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00
X STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00
P-POZAR
STEKNICA 15-09-2-04- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 24,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00




STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-98 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00

e WRZESCIE 15-09-2-07-194 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --- M3 39,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 45,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 19,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 245,00

AU STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 197,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 245,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 197,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 370,00

e STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 370,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 34,00

VD STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-121 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00

ULINIA 15-09-2-01- - - PODWOZ-D2 Podwdz drewna do 1000 m 1 M3 30,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PODWOZ-D2 Podwdz drewna do 1000 m 1 M3 30,00

P STEKNICA 15-09-2-04- - - PODWOZ-D2 Podwdz drewna do 1000 m 1 M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PODWOZ-D2 Podwdz drewna do 1000 m 1 M3 30,00

ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00

ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 55,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 55,00

Pos® STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00

ULINIA 15-09-2-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 175,00

ULINIA 15-09-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 175,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 177,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 177,00

PR STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 169,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 169,00

ULINIA 15-09-2-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 520,00

ULINIA 15-09-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 520,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 181,00




STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 181,00
e STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00
ULINIA 15-09-2-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
ULINIA 15-09-2-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00
v STEKNICA 15-09-2-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
STEKNICA 15-09-2-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 30,00
ULINIA 15-09-2-01-11 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00
ULINIA 15-09-2-01-11 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 65,00
ULINIA 15-09-2-01-13 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00
ULINIA 15-09-2-01-13 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00
ULINIA 15-09-2-01-16A -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00
ULINIA 15-09-2-01-17 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00
ULINIA 15-09-2-01-17 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 83,00
ULINIA 15-09-2-01-24 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00
ULINIA 15-09-2-01-24 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00
ULINIA 15-09-2-01-26 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00
ULINIA 15-09-2-01-26 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00
ULINIA 15-09-2-01-34 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00
ULINIA 15-09-2-01-34 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00
ULINIA 15-09-2-01-36 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00
ULINIA 15-09-2-01-36 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 17,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-203 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 35,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-203 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-203 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 35,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-203 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 47,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 77,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 118,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 118,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 154,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 154,00




POZ

TPP

STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 115,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 240,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 240,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-227 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-227 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 21,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 521,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 52,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 521,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 42,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 128,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 42,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 128,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 21,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 21,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 311,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 311,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 73,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 73,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -r -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 26,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 26,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00
STEKNICA 15-09-2-04-117 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
STEKNICA 15-09-2-04-117 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00
STEKNICA 15-09-2-04-126 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-126 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 34,00
STEKNICA 15-09-2-04-128A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00
STEKNICA 15-09-2-04-128A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 61,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 117,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 117,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 66,00
STEKNICA 15-09-2-04-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 66,00
STEKNICA 15-09-2-04-187 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00
STEKNICA 15-09-2-04-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 74,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00
STEKNICA 15-09-2-04-31 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 31,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 56,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00




STEKNICA 15-09-2-04-33 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
STEKNICA 15-09-2-04-33 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 26,00
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 26,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --- M3 78,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 190,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 190,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 164,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 164,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 70,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 70,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 32,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 32,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 95,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 58,00
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 58,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 18,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 23,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 67,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00
WRZESCIE 15-09-2-07-236 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 76,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 92,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-238 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-238 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-240 -d -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-240 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00




WRZESCIE 15-09-2-07-242 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 53,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 53,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --- M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 31,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 68,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 22,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 62,00
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 34,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251A -d -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 72,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 48,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 113,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 113,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -02 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -02 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -b -99 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 110,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -c -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 25,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-282A -d -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 29,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 88,00
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 88,00
ULINIA 15-09-2-01-34 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00
ULINIA 15-09-2-01-34 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00
ULINIA 15-09-2-01-67 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00
ULINIA 15-09-2-01-67 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 35,00
ULINIA 15-09-2-01-67 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
ULINIA 15-09-2-01-67 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00
ULINIA 15-09-2-01-70 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00
ULINIA 15-09-2-01-70 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 48,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-131 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 51,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 8,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-220 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 71,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00




Tabela stopni

trudnosci prac szkétkarskich.

Lp. Kategoria gleby Symbol sktadu gleby tﬁ}gﬁ:}?&
pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg,
Gleby wytworzone z piaskéw, zwirdw, ps:pg, Py, PY.pz, pg:pls, pg/pls, pg:zp,
; utworéw pytowo piaszczystych, piaskow pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, I
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie upypa/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
i $rednie, mursz na pisku zwyktym. pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbil,
mdl, mds, m/pls
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe pls/uk, pls/uk;, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy,
2 terendéw gorskich utworzone z piaskéw pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, I
py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione
3 | punkcie 1 z wyjatkiem utworow pozostate nie wymienione symbole I
wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych wlpi,2i4
terendéw gorzystych
4 Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, n
terendw gorzystych py/ukgi, py/ukpg

STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-227 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00

e STRZESZEWO 15-09-2-02-227 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00
STRZESZEWO 15-09-2-02-231 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 72,00
STEKNICA 15-09-2-04-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00
STEKNICA 15-09-2-04-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ --- M3 92,00
STEKNICA 15-09-2-04-124 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 127,00
STEKNICA 15-09-2-04-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 127,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00
STEKNICA 15-09-2-04-188 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 12,00
STEKNICA 15-09-2-04-52 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 104,00
STEKNICA 15-09-2-04-52 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 104,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 96,00
WRZESCIE 15-09-2-07-241 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 96,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 64,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 75,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -hx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 28,00
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00

ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00

ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00

UTRZ UT-TURYST [ULINIA 15-09-2-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00

Legenda:




Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
iw drzewostanach.

Siedliska Sllie:;jl;a B6r bagenny
Siediska | bezolesow | 9% | Bory wysoko-
borowe gorskie
L. bez boru B‘?’O&Ye I bagienne
Rodzaj pokrywy runa bagiennego bg‘”sb © | Lasygorskie | gorskie
-wg Instrukeji Urzadzania b ez boru
Lasu z 1994r, agiennego
1 2 3 5 6 7

1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa | I

mszysta i zazieleniona* y v
2 |Zadamiona® Il 1l [\ v
3 | Silnie zadarniona* i i v v
4 | Zdziczala* 1l [\ Vv V

* Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej - zalicza si¢ pokrywe naga
(P. naga), Sciotkowa (P. Sciot.) — Sciofa, zazieleniong (P. zaz.) - zielng, mszysta
(P. mszys.), mszysto-czernicowg.
2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sie pokrywe, na ktdrej przewazajg kobierce traw plytko zako-
rzenionych lub fany boréwek.
. Silnie zadarnionej (P.s.zad.) - zalicza sig pokrywe, na ktdrej przewaza roslinnos¢ trawiasta,
wystepujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegéw agrotechnicznych.
Zdziczalej (P.zdzicz.) - silnie zachwaszczona - zalicza sig pokrywe, na ktérej roslinnosé
runa wystepuje zwarcie, sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sig albo daja-
cych kiacza lub rozlogi, co uniemozliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegow
agrotechnicznych,
Prace, przy ktorych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placéwki itp.) nalezy strefowac jak dla
warunkéw ,bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

w

>

* Kursywg podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzadzania Lasu z 2003 roku.

lll. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu miodnikéw.

Bory Bory
Borowe Lasowe Bor érskio bez|  Las wysoko-
Lp. Zadrzewienie bez boru bez bagienny g boru érskyie gérskie
bagiennego| oleséw i olesy bagiennedo 9 i bagienne
g 9 gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0.7 | Il Il I Il \%
2 0,8 wyzej I 1} \% I} \% \

Sporzadzit:



