Szacowana wartosc robot dla zadania pn.:
~Bezpieczny Stok i Swietokrzyskie (B.0.)”

Zalacznik nr 2 - pomocnhniczo

Zakres prac

Wartosé

1 |Lokalizacja 1 - ul. Pitsudskiego 42
Montaz kamery obrotowej na istniejgcym stupie oswietleniowym wraz z konstrukcjami,
1.1 |przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym.
Uruchomienie, zakup i dostarczenie licenciji.
Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w rurze
1.2 |@40mm wraz z odtworzeniem terenow zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze @40mm
1.3 |wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
14 Pomiary powykonawcze, uruchomienie, inwentaryzacja powykonawcza, tymczasowa
" |organizacja ruchu.
1.5 |Opracowanie dokumentacji projektowej
RAZEM dziat 1:
2 |Lokalizacja 2 - ul. Orlat Lwowskich 41
Montaz kamery obrotowej na stupie wraz z konstrukcjami, przewodami, osprzetem
2.1 |sieciowym i zasilajgcym.
Uruchomienie, zakup i dostarczenie licenciji.
2.2 |Montaz stupa stalowego o wysokosci do 6m dla kamery monitoringu.
Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w rurze
2.3 [@40mm wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikdéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze @40mm
2.4 |wraz z odtworzeniem terenow zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
25 Pomiary powykonawcze, uruchomienie, inwentaryzacja powykonawcza, tymczasowa
"~ |organizacja ruchu.
2.6 [Opracowanie dokumentacji projektowe]
RAZEM dziat 2:
3 |Lokalizacja 3 - ul. Orlat Lwowskich 50B
Montaz kamery stacionarnej na istniejgcym stupie o$wietleniowym wraz z konstrukcjami,
3.1 |przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym.
Uruchomienie, zakup i dostarczenie licenciji.
Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w rurze
3.2 |d40mm wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze @40mm
3.3 |wraz z odtworzeniem terendéw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
3.4 Pomiary powykonawcze, uruchomienie, inwentaryzacja powykonawcza, tymczasowa
" |organizacja ruchu.
3.5 |Opracowanie dokumentacji projektowej

RAZEM dziat 3:
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4 [Lokalizacja 4 - ul. Przedszkole nr 5
Montaz kamery panoramicznej na stupie oswietleniowym wraz z konstrukcjami,
4.1 |przewodami, osprzetem sieciowym i zasilajgcym.
Uruchomienie, zakup i dostarczenie licencii.
Montaz stupow oswietleniowych o wysokos$ci 5,0m wraz z montazem fundamentéw
4.2 |prefabrykowanych, opraw oswietleniowy parkowych wraz przewodami i ztgczami
kablowymi. Demontaz istniejgcych stupéw parkowych
Budowa przytgcza swiattowodowego ziemnego przewodem Z-XOTKtcdD 4J w rurze
4.3 |@40mm wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskow).
Budowa przytgcza elektrycznego ziemnego przewodem YDY 3x4mm2 w rurze 340mm
4.4 |wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertow (przeciskdw) - zasilanie monitoringu.
Budowa instalacji elektrycznej ziemnej zasilajgcej oswietlenie przewodem YDY
45 4xmin.10mm2 (YAKXs 4x min.25mmz2) w rurze @75mm wraz z utozeniem bednarki FeZn
" |25x4mm, odtworzeniem terenéw zielonych, chodnikéw i wykonaniem niezbednych
przewiertéw lub przeciskow.
4.6 [Pomiary powykonawcze, uruchomienie, inwentaryzacja powykonawcza.
4.7 |Opracowanie dokumentacji projektowej
RAZEM dziat 4.
5 Doposazenie istniejgcych szaf teletechnicznych w przetgczniki Swiattowodowe oraz inng

niezbedng infrastrukture sieciowg wraz z uruchomieniem.
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