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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  Nazwa zamówienia: 

 

„Dostępne szkoły w Gminie Łużna” 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łużnej 

Zespół Szkół w Szalowej im. Ks. Stanisława Pękali 
  

 
1.2  Przedmiot Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót    
       Budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru „Dostępne szkoły w Gminie Łużna”. 

  
1.3       Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) będzie  stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy  
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i wiedzy technicznej. 
 
1.4       Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności: 
1) Związane z budową sanitariatu dla osób niepełnosprawnych - posadzki, izolacje, 
tynkowanie, instalacje wodno – kanalizacyjne i sanitarne, instalacje elektryczne; wymianą 
drzwi z poszerzeniem otworów oraz malowaniem sal lekcyjnych; remontem wiatrołapu 
i holu głównego; montażem poręczy i balustrad; remontem posadzki na sali 
gimnastycznej oraz doświetleniem dojścia do budynku szkoły - Zespół Szkolno – 
Przedszkolny nr 1 w Łużnej.  
2) Związane z budową podjazdu i parkingu dla osób niepełnosprawnych, oświetleniem 
parkingu, wymianą płytek w wiatrołapie, budową sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, 
budową sufitu podwieszanego, instalacjami wodno – kanalizacyjnymi i sanitarnymi, 
instalacjami elektrycznymi, budową poręczy na pochylni, wywozem i utylizacją gruzu oraz 
remontem posadzki parkietowej na sali gimnastycznej - Zespół Szkół w Szalowej im. Ks. 
Stanisława Pękali.  
 
1.5       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

- Zabezpieczenie, oznakowanie terenu budowy; 
- Roboty porządkowe w budynkach i na terenach przyległych do budynków szkół po 

zakończeniu robót; 
- Wywiezienie przez Wykonawcę robót powstałych odpadów poza teren szkół.  

 
1.6       Zgodność robót z ST 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Materiały 
wymienione w Specyfikacji Technicznej muszą być zgodne z załączonymi poniżej danymi 
technicznymi ze względu na system wykonania i wzajemną kompatybilność. 



 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
1.6.  Informacje o terenie budowy: 
 

1. Miejsce realizacji robót zlokalizowane jest na terenie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 1 w Łużnej oraz Zespołu Szkół w Szalowej im. Ks. Stanisława 

Pękali. Wykonawca będzie poruszał się po istniejących utwardzonych drogach 

wewnętrznych. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracowników, pojazdów 

oraz sprzętu uprawniających do wstępu na teren szkół, 5 dni przed przystąpieniem 

do robót. 

 
2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót            
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.  

 
3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót 
budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru,  
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.  

 
4. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót 
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  



 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 
 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, pracownicy mają mieć aktualne szkolenie BHP.  

 
6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.  

 
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy służącego do 

zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku  wykonywania robót. 

Zapisy w Dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco 

i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają prawo dokonać osoby wyznaczone 

przez wykonawcę oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.  

 
8. Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ustalona przez Zamawiającego.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Dane określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 



 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
9. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we 

własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy. 

 
 

10. Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy lub kierownik robót 

zatrudniony i upoważniony do kierowania robotami oraz do występowania w 

imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy. Kierownik Budowy będzie 

dokonywał wpisów do Dziennika Budowy oraz będzie uczestniczył w 

każdorazowych kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego , a następnie wykonywał polecenia przez nich wydane a 

dotyczące budowy i prowadzonych tam robót. 

 

1.7.     Zabezpieczenie interesu osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu spowodowane 
w trakcie wykonywania  robót. 
 
1.8. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz Dziennik Budowy w terminie 
określonym umowie. 
 
1.9.  Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
 
 
1.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 



 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 póz. 1650). 
 
2.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH  
        DO WYKONANIA ZADANIA 
 
2.1.  Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

 
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót  remontowych 
powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi    
  normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną    
  do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności  
  do stosowania. 

           - zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych          
             podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Ustawa   
              z16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz. U 2021 poz.1213   
             z późniejszymi zmianami)   
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
remontowych. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Wszelkie materiały do wykonania w/w prac powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
  
2.3.    Inwestor może kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia celem 
sprawdzenia ich zgodności z wymogami ST. 
 
2.4.     Wykonawca musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili ich  wbudowania. 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć : 
-  Certyfikaty lub Aprobaty techniczne  wszystkich materiałów.  
-  Aprobaty techniczne lub oświadczenia producenta  

 
Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty zastosowanych do wykonania zamówienia 
materiałów powinny być wydane przez odpowiednie instytucje, Wykonawca przedłoży je 
jako załączniki do protokołu odbioru wraz ze spisem. 

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty  które będą stanowiły załącznik do  
protokółu odbioru będą potwierdzone przez wykonawcę „za zgodność” – w jednym 
egzemplarzu spiętym w teczkę z kompletami wypełnionych i podpisanych Oświadczeń 
otrzymanych wcześniej od Inspektora Inwestora. 
  



 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych i wskazaniach Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  

 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt 
wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność ze 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie 
przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
 
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  



 

Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze wiedzą, sztuką   budowlaną, 
przepisami oraz obowiązującymi normami. 
Materiały do likwidacji zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem 
ochrony środowiska na własny koszt . Wykonawca wystawi Oświadczenie o utylizacji we 
własnym zakresie. Koszty wywozu i utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają 
odrębnej zapłacie, są wliczone w cenę umowną. 
 
Odpady  
Materiały pochodzące z rozbiórki a podlegające odrębnym przepisom utylizacyjnym po 
zgromadzeniu całości mają zostać wywiezione i zdane instytucjom zajmującym się 
utylizacją. Wielkość zdanego materiału podlegającego utylizacji winna być w przybliżeniu 
zgodna z wielkością podaną w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostały 
przewidziane i przyjęte w cenie kosztorysu. Wykonawca obowiązany jest przekazać 
inwestorowi oryginalne pokwitowania otrzymane od firmy zajmującej się utylizacją. 
 
Odpady pozostałe 
Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na własny koszt i dostarczy 
dokumenty potwierdzające ich utylizacje. 
Sposób postępowania ze złomem zostanie określony w umowie. 

 
6.     WYKONANIE ROBÓT    zgodnie z przedmiarem robót 
 

Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

I. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Łużnej 
 

6.1. Roboty budowlane - sanitariat dla osób niepełnosprawnych 
- Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c., grubość 1/2 cegły 
- Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 
- Rozebranie posadzek ( wylewek - podłoży betonowych) 
- Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 

grubość ponad ½ cegły  
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - odkucie wraz z tynkiem 
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 
- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami 
- Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadproży 
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180·mm 
- Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 

grunt ftalowy + farba ftalowa 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe o 

powierzchni 1,9 m 2 
- Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 

grunt ftalowy + farba ftalowa 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 80*200 
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) 
- Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 
- Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm 
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty 

emulsyjne gumowe gęste, 1·warstwa 
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia 

do 8·m2, zaprawa "EVI" 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm 
- Listwa wykańczająca, listwa ozdobna aluminiowa 



 

- Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 
- Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana 
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) 
- Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane 

ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm 
- Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 

tynkarskich 
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 

ścianach 
- Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 
- Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 
- Zabezpieczenia podłóg 

 
 
6.2. Roboty instalacyjne 

 

- Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, wanna, 
odpływ na korek żeliwny 

- Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 
- Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi·50·mm 
- Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi·110·mm 
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm 
- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm 
- Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi·75-110·mm 
- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi·110·mm, rura kielichowa na uszczelkę 
- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi·50·mm, rura kielichowa na uszczelkę 
- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, 

RS37, w cegle 
- Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły 
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 
- Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 
- Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 

mieszaczy, Dn·15·mm 
- Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 

12-22·mm 
- Przejścia kanalizac przez przeszkody budowlane - ściany z betonu żwirowego, grubości 50·cm, dla 

przyłączy gazowych o Dn 100·mm, tuleje Dn 150·mm 
- Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 
- Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 
- Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 
- Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm pod umywalki , 

kratki ściekowe 
- Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 
- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 
- Postument porcelanowy do umywalek 
- Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·15·mm 
- Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - dla niepełnosprawnych 
- Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych 
- Dostawa i montaż uchwytów do umywalki i miski ustępowej w sanitariacie dla osób 

niepełnosprawnych 
- Wymiana zaworu przelotowego, Fi·15-20·mm 
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 
 

 

 

 



 

6.3  Instalacje elektryczne 

 

- Demontaż opraw świetlówkowych, 
- Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 

2+0 bieguny 
- Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik 

lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy 
- Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglanym 
- Przewody elektryczne, montowane na gotowym podłożu, murowanym – budowa 
- Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w gipsie lub gazobetonie, głębokość do 8·cm, średnica 

do 20·mm – pod oprawy oczkowe 
- Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 

puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk – przełączniki 
- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 

puszkach 
- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła 
- Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,1·dm3 -pod puszki 
- Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem 

metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40·W - oprawy LED 
- Dostawa i montaż systemu przywołania 

   
 

6.4  Wymiana drzwi z poszerzeniem otworów oraz malowanie , dostosowanie 
armatury elektrycznej do wymogów - sale lekcyjne 

 
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 

sale 120, 139,118,3 
- Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadproży 
- Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie 

otworów drzwiowych 
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180·mm 
- Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0·m2 
- Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 

grunt ftalowy + farba ftalowa analogia 100*200 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe o 

powierzchni 1,9 m 2 - 90*200 sztuk4 
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu) 
- Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III 
- Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20·cm i o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane 

ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20·cm 
- Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach, założenie narożników 

tynkarskich 
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 

ścianach sala 118, 120,139, 3 
- Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 
- Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 
- Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-

krotne 
- Zabezpieczenie podłóg folią 
- Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik 

lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy 
- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła 
- Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,1·dm3 - pod puszki 
- Przewody elektryczne, montowane na gotowym podłożu, murowanym – budowa 
- Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150·mm 
- Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglanym 
- Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych uszczelnionych, na innym podłożu 

niż betonowe, do 16·A 
- Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16·A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze 



 

stykiem uziemiającym 

 
6.5 Wymiana posadzki w sali 118 
 

- Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia 

do 8·m2, zaprawa "EVI" 
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem cokołu 

na ścianę 25 cm 
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych 

 

6.6  Remont wiatrołapu i holu głównego 
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2 analogia lecz 

istniejących drzwi i witryn wejściowych 
- Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 

3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia montaz nowych witryn 
wejściowych 

- Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowej 

- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 
- Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 

wzmacniającym CT17 1-krotnie 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki 

żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor) 

- Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 
- Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 
- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej 

oraz papy wierzchniego krycia 4,7·mm 

 
 
6.7 Poręcz ze stali nierdzewnej na pochylni 

- Poręcze do schodów stalowych analogia poręcz dwupoziomowa na pochylni ze stali nierdzewnej 
- Balustrady schodowe prętowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 1-płaszczyznowe - 

analogia lecz ze stali nierdzewnej 
 

6.8 Wywóz i utylizacja gruzu 
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km 
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 
 

6.9 Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej 
- Cyklinowanie, lakierowanie 3 krotne lakierem ekologicznym spełniającym warunki stosowania w 

obiektach szkolnych oraz malowanie linii pól dyscyplin sportowych oraz wymiana listwy 
przyściennej posadzki parkietowej 

 
 
6.10 Oświetlenie dojścia do budynku szkoły 

- Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle 
- Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami 

kabelkowymi do 6·mm2 Cu, 12 Al·mm2 
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - MONTAZ NAŚWIETLA NA SCIANIE 

BUDYNKU LAMPA LED Z WYŁACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM I CZUJNIKIEM RUCH 
OŚWIETLAJĄCA DOJŚCIE DO SZKOŁ 

- Zabudowa szafy sterowniczej oświetleniowej ZAMONTOWANE LAMPY 

 
 
 
 



 

II. Zespół Szkół w Szalowej im. Ks. Stanisława Pękali 
 
6.11 Budowa podjazdu i parkingu dla osób niepełnosprawnych 

- Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm 

- Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości 

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II 
- Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 
- Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm 
- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 
- Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10·cm o grubości 

8·cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7·cm 
- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane ręcznie - analogia malowanie koperty dla osób niepełnosprawnych 

 
6.12 Oświetlenie parkingu naświetlacz montowany na ścianie 

- Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle 
- Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami 

kabelkowymi do 6·mm2 Cu, 12 Al·mm2 
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - MONTAZ NAŚWIETLA NA SCIANIE 

BUDYNKU LAMPA LED Z WYŁACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM I CZUJNIKIEM RUCH 
OŚWIETLAJĄCA DOJŚCIE DO SZKOŁY 

- Zabudowa szafy sterowniczej oświetleniowej ZAMONTOWANE LAMPY 

 
6.13 Wycieraczka w wiatrołapie z wymianą płytek 

- Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 
- Rozebranie posadzek 
- Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25·mm 
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm, 
- Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 40x40·cm, cokolik 

20·cm, metoda kombinowana 
- Wycieraczki do obuwia typowe 0.27·m2 - analogia lecz o powierzchni 0,90*0,90 
- Założenie na nowym miejscu okuć, - ANALOGIA założenie poręczy stałej prostej dla osób 

niepełnosprawnych na skrzydłach drzwiowych poręcz - deska pozioma 
 

6.14 Roboty budowlane - sanitariat dla osób niepełnosprawnych 
- Rozebranie ścianek, z cegieł na zaprawie c., grubość 1/2 cegły 
- Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 
- Rozebranie posadzek ( wylewek - podłozy betonowych) 
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - odkucie wraz z tynkiem 
- Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 
- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami 
- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180·mm 
- Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 

grunt ftalowy + farba ftalowa analogia 100*200 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe o 

powierzchni 1,9 m 2 - 90*200 
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) 
- Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty 

emulsyjne gumowe gęste, 1·warstwa 
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm 
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm 
- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia 

do 8·m2, zaprawa "EVI" 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40·cm 
- Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 
- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 



 

- Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana 

 
6.15 Sufit podwieszany 

- Sufit w systemie Knauf D·112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD·60/27, 
sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott - płyta wodoodporna 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 
- Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa 
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 

 
6.16 Roboty instalacyjne 

- Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, wanna, 
odpływ na korek żeliwny 

- Demontaż wanny - analogia lecz brodzika 
- Demontaż baterii, wannowej - - analogia lecz baterii natryskowej 
- Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 
- Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi·50·mm 
- Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi·110·mm 
- Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm 
- Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi·50·mm 
- Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi·75-110·mm 
- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi·110·mm, rura kielichowa na uszczelkę 
- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi·50·mm, rura kielichowa na uszczelkę 
- Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, 

RS37, w cegle 
- Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły 
- Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm 
- Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 
- Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 

mieszaczy, Dn·15·mm 
- Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 

12-22·mm 
- Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 
- Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 
- Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 
- Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm pod umywalki , 

kratki ściekowe 
- Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 
- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 
- Postument porcelanowy do umywalek 
- Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn·15·mm 
- Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm - bateria dla niepełnosprawnych 
- Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych 
- Dostawa i montaż pochwytów ( poręczy) do umywalki i miski ustępowej w sanitariacie dla osób 

niepełnosprawnych 
- Wymiana zaworu przelotowego, Fi·15-20·mm 
- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 

niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm 
-  

6.17 Instalacje elektryczne 
- Demontaż opraw świetlówkowych, 
- Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 

2+0 bieguny 
- Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik 

lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy 
- Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 10·A, na podłożu ceglanym 
- Przewody elektryczne, montowane na gotowym podłożu, murowanym – budowa 
- Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w gipsie lub gazobetonie, głębokość do 8·cm, średnica 

do 20·mm – pod oprawy oczkowe 
- Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy sufitowe na suficie 

podwieszonym 4x40W zawieszane - analogia oprawy oczkowe wpuszczone w sufit 
- Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w 

puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk – przełączniki 



 

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach 

- Dostawa i montaż systemu przywołania 
-  

6.18 Poręcz ze stali nierdzewnej na pochylni 
- Poręcze do schodów stalowych analogia poręcz dwupoziomowa na pochylni ze stali nierdzewnej 

 

6.19 Wywóz i utylizacja gruzu 
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 

samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km 

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 
 

6.20 Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej 
- Cyklinowanie, lakierowanie 3 krotne lakierem ekologicznym spełniającym warunki stosowania w 

obiektach szkolnych oraz malowanie lini pól dyscyplin sportowych oraz wymiana listwy 
przyściennej posadzki parkietowej 

 
  7.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie kierowanie i ich przygotowanie przed wykonaniem, prac 
aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę nad jakością wykonanych robót 
i jakością zastosowanych materiałów.  
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przedstawiciel Zamawiającego będzie 
przekazywać wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach 
dotyczących, sprzętu, materiału, lub pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć na obniżenie jakości robót, przedstawiciel 
Zamawiającego natychmiast wstrzyma realizację robót i dopuści je po stwierdzeniu, że  
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostały usunięte i zastosowano                         
odpowiednie  jakościowo materiały.  

 
8. OBMIAR ROBÓT         
                          

Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie nie jest wymagany powykonawczy obmiar 
robót. 

 
9.  ODBIÓR ROBÓT: 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót 
budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:  

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiorowi częściowemu,  
3) odbiorowi ostatecznemu,  
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Zgłoszenie odbioru robót zanikowych należy zgłosić dokonuję wpisu w „ Dzienniku 
budowy” . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.  



 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel 
Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót 
remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
uprzednimi ustaleniami.  
 
 
9.2 Odbiór ostateczny  
 
9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 
Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

  
9.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

1) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z wiedzą 
techniczną i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
polskimi normami, itp.,  

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych 
materiałów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
9.3 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z usunięciem wszelkich wskazanych usterek jeśli takowe zaistniały w trakcie eksploatacji 
a wynikłych nie z winy Użytkownika. 
Protokół odbioru pogwarancyjnego bez uwag zwalnia kwotę gwarancyjną. 
 
 
 
 
 



 

10.    ODBIÓR ROBÓT REMONTOWYCH : 
 
10.1.    Na 10 dni przed planowanym odbiorem końcowym Wykonawca zgłosi pisemnie  
           Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przygotuje komplet dokumentów  
           wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowość odbioru robót zgłasza  
           wykonawca  wpisem do dziennika budowy oraz  powiadamia Urząd Gminy   
           w Łużnej. Osiągnięcie gotowości do odbioru  potwierdza Inspektor Nadzoru  
           Inwestorskiego wpisem do dziennika korespondencji. 
 
10.2.    Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po  wcześniejszym  
            sprawdzeniu kompletu  dokumentów: 

 - pisemną  gwarancję na  wykonanie  roboty ( druk u Inwestora – Insp. Nadzoru). 
 - oświadczenie  o  zastosowaniu  wyrobów  zgodnych  z  art. 10 oraz  art. 5  ust.    
1  pkt.  1 ustawy  z       dnia  07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 
 - dziennika  korespondencji 
 - oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności ilości  wykonanych    
   jednostek  z  ST 
 - odpowiednie Oświadczenia – wzory – dostarczy Inspektor Nadzoru. 
 

11. Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego. 
 

11.1.  Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  najpóźniej na  dwie  godziny przed  
odbiorem. Komisja   może przerwać czynności  związane z odbiorem  robót ,  jeżeli  
stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości lub  zostały  wykonane  wadliwie  
oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  wymaganych  
dokumentów. 

1. Odbiór  pogwarancyjny: 
a. Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje   odbiór  

ostateczny –  pogwarancyjny.  Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  
polegać  będzie  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  
wad stwierdzonych  przy  odbiorze „po okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  
wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym. Odbioru  dokona  komisja  
wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektorów  Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz    przedstawicieli  Użytkownika. 

b. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  
na  zasadach  określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. 
Zamawiający  jest  zobowiązany powiadomić  Wykonawcę  pisemnie 
o powstałych wadach i usterkach  przedmiotu umowy  w  ciągu  10  dni  od  
ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  usunięcia  w terminie  wyznaczonym  
stosownym  protokółem. 

Wszystkie  prace  budowlane  będą prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  
posiadających  odpowiednie   uprawnienia  budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  
zgodnie  z  Prawem Budowlanym. 

 
 

12.      Sposób rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących 
     

Roboty tymczasowe  i  towarzyszące  związane  z  wykonaniem  robót  budowlanych  
należy  ująć w cenie  Robót  podstawowych  lub  uwzględnić  ich  wartość  w  kosztach  
ogólnej  budowy. 

Roboty tymczasowe i towarzyszące  jakie  mogą  wystąpić w trakcie realizacji 
zamówienia, a ich wykonanie będzie niezbędne, Wykonawca jest zobowiązany  wykonać 
je wykonać na własny  koszt  i ryzyko. 



 

 
 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE          
 

 PRZEPISY ZWIĄZANE, ROZPORZĄDZENIA I NORMY 

 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z poźniejszymi zmianami t.j. Dz. 

U. z 2019 r.  poz. 1186).  
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi 

zmianami Dz. U. Z 2021 poz.1213 (z późniejszymi zmianami)   
3) Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich 

stosowania.  
  

 

                                                                                                           Miłosz PASSOŃ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


