



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuzy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.07.2024.JB

Somonino dnia 28.06.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacyjnej w Gminie Somonino”

ZMIANA SWZ

1. W rozdziale IV. ust.2 ust. 7 SWZ jest:

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy będzie przeprowadzane etapowo.

Powinno być:

Sposób rozliczenia finansowego przedmiotu umowy, został opisany we wzorze umowy - załączniku nr 4 do SWZ.

2. W rozdziale IV. ust.2 ust. 8 SWZ jest:

Wypłata dofinansowania na przedmiotową inwestycję nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac, druga – po zakończeniu realizacji inwestycji. Udział własny gminy powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania. Szczegółowe warunki określa wstępna promesa dotycząca przedmiotowego zadania.

Powinno być:

Zamawiający usuwa ww. zapis z SWZ.

3. W rozdziale IV. ust.2 ust. 19 SWZ jest:

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

4. W rozdziale IV. ust.2 ust. 20 SWZ jest:

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie.

Powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie zamawiającego oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy.

5. W rozdziale IV. ust.2 ust. 21 SWZ jest:

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenie na użytkowanie

Powinno być:

Zamawiający usuwa ww. zapis z SWZ.

Wyżej wymienione zmiany spowodowały konsekwencje w numeracji poszczególnych ustępów.

6. W rozdziale III SWZ zostaje dodany ustęp 14. brzmiący:

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Pzp.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kryszewski

Załączniki:

1. SWZ PO ZMIANACH