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  1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

  
1.1. Zlecenie Inwestora  

1.2. Projekty techniczne w zakresie architektury i konstrukcji 

1.3. Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna:  

 

PN-EN 1990 -  Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991 – Oddziaływanie na konstrukcje 

PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 1998 – Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym 

PN-EN 15037 – Belkowo-pustakowe systemy stropowe 

Cahier du CSTB 3718 – CPT Plancher 

 
  2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania są obliczenia statyczne oraz rysunki konstrukcji stropów. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem tylko rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stropów w w/w 

obiekcie. Zaprojektowano strop gęstożebrowy typu RECTOR w układzie: 20+4=24cm. Uzupełnieniem 

systemu jest beton monolityzujący o klasie C25/30 wylewany na budowie oraz pręty przypodporowe i siatka 

ze stali Rb 500 w ilościach podanych na zestawieniu. Podciągi, belki, schody i wszelkie inne elementy 

konstrukcji (o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym projekcie) należy wykonać zgodnie z projektem 

pierwotnym lub zlecić do przeliczenia projektantowi oryginalnej konstrukcji. 

 
  3. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA STROPU 

 
3.1. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 

 

Belki z betonu sprężonego RECTOR umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku 

tradycyjnych belek żelbetowych. Belki RECTOR można bowiem układać na ścianach przed rozstawieniem 

podpór. Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach z zachowaniem 

kolejności wynikającej z planu montażowego.  

Minimalne oparcia belek: 

2 cm – oparcie w podciągach 

5 cm – ściany ceramiczne 

7 cm – ściany z betonu komórkowego 

7 cm – stare mury 

 

W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego 

ślepego wypełnienia stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek. Belki należy układać zgodnie  

z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem montażowym dostarczanym przez firmę 

RECTOR, zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 
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3.2. Stawianie podpór  

 

Montaż konstrukcji stropowej odbywa się z zastosowaniem stempli. Stemple stawia się po osadzeniu 

belek na podporach. Ilość rzędów stempli warunkuje plan montażowy kondygnacji stropowej RECTOR. 

 

3.3. Wykonywanie deskowań otworów w stropie  

 Otwory o szerokości do 49cm (50cm) wykonuje się poprzez odpowiednie ustawienie belek i wyciągnięcie 

jednego lub więcej pustaków. W przypadku otworów o większych wymiarach należy wykonać wymiany – czyli 

belki żelbetowe ukryte w wysokości stropu, na których opierają się belki kolidujące z otworem. 

3.4. Wykonanie wypełnienia stropowego 

 

Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno 

poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 

 

3.5. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych)  

 

Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów 

stalowych   #5 o oczkach 20x20 cm z zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje 

jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty 

kompresyjnej. Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad 

belkami. Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. Należy je układać nad siatką 

zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do 

wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia dostarczanego  

przez firmę RECTOR).  

 

Układ stropu (belki + pustaki + nadbeton), rodzaj i ilość zbrojenia podporowego,  rodzaj siatki, 

rozmieszczenie podpór montażowych należy wykonać ściśle wg projektu. 
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 4. MATERIAŁY BUDOWLANE 

  

- drewno sosnowe lub świerkowe     - klasy     C 30 

 - beton żwirowy                                - klasy     C 25/30 (B 30)  

 - stal zbrojeniowa       - AIII/Rb500/ 

 

 
 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

 

Tab.1 Zestawienie obciążeń dla stropu nad parterem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Char. 

[kN/m2]
wsp.

Obl. 

[kN/m2]

1,50 1,5 2,25
2,00 1,35 2,70
1,30 1,35 1,76
3,57 1,35 4,82

Σ 8,37 Σ 11,52

Obciążenie

Użytkowe
Stałe (od warstw podłogowych)
Zastępcze od ścianek
Ciężar stropu (20+4 podwójna belka)
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  6. OBLICZENIA 

 
Legenda do noty obliczeniowej programu Eurydice : 

 

Reakcje na podporę (kN/m)  –  reakcja przypadająca na podporę montażową 

Vs   –  odległość między osią obojętną przekroju, a krawędzią włókien górnych 

Vi   –  odległość między osią obojętną przekroju, a krawędzią włókien dolnych 

I     –  moment bezwładności przekroju żebra 

I /Vi  –  wskaźnik wytrzymałości przekroju żebra na zginanie 

Alfa  –  iloraz wskaźników wytrzymałości przekroju żebra i belki stropowej 

Beton  –  zużycie betonu na 1 m² stropu 

Pm  –  ciężar 1 m² stropu 

G1   –  ciężar 1 mb belki stropowej 

G2   –  ciężar pustaków i nadbetonu na 1 mb belki  

Mrdu  –  moment zginający w SGN 

Mbc – moment zginający w SGU ze względu na dopuszczalne naprężenia 

ściskające górnych włókien przekroju (warunek trwałości konstrukcji 

Mbqp – moment zginający w SGU ze względu na dopuszczalne naprężenia ściskające 

górnych włókien przekroju (warunek liniowego pełzania betonu) 

Mfc – moment zginający w SGU ze względu na dopuszczalne naprężenia rozciągające 

dolnych włókien przekroju (warunek braku zarysowanie) 

Vwu –  naprężenia ścinające w płaszczyźnie styku między belką stropową,  

a nadbetonem    

Vcu –  naprężenia ścinające w żebrze monolitycznym 

Vpu  –  naprężenia ścinające w belce stropowej  

Integralność  –  naprężenia rozciągające górnych włókien belek stropowych w fazie montażowej 

Mbezp  –  moment zginający belki stropowej w fazie montażowej 

Wmax  –  ugięcie stropu 

Vrdc  –  ścinanie belki stropowej w fazie montażowej 
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    7. WARUNKI POŻAROWE 
 

 
 

 
 

TABELA KLASYFIKACJI OGNIOWEJ STROPU RECTOR (REI) 

Poziom wytężenia żebra 
nośnego przy zginaniu 

40 % 70 % 100 % 

Układ żeber          

Nadbeton 
[mm] 

Typ  belki 
RS 

BEZ KONIECZNOŚCI TYNKOWANIA 

40-49 111-139 REI 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

50-69 
111-115 REI 60 60 60 30 30 30 30 30 30 

135-139 60 60 60 60 60 60 30 30 REI 60 

70-89 
111-115 60 60 60 60 60 60 30 30 30 

135-139 REI 90 90 90 60 60 REI 90 30 30 REI 60 

≥90 
111-115 60 60 60 60 60 60 30 30 30 

135-139 REI 90 90 REI 120 60 60 REI 90 30 30 REI 60 

Nadbeton  
[mm] 

Typ       
belki RS 

Z TYNKIEM GIPSOWYM gr. 1,5 cm na SIATCE STALOWEJ OCYNKOWANEJ 
(np. RABITZA lub LEDÓCHOWSKIEGO) 

40-49 111-139 REI 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

50-69 

111-112 REI 90 90 90 60 60 60 60 60 60 

113-114 90 90 90 90 90 90 60 60 60 

115 REI 120 120 120 90 120 120 90 120 120 

135-139 120 120 120 120 120 120 90 120 120 

70-89 

111-112 REI 90 90 90 60 60 60 60 60 60 

113-114 90 90 90 90 90 90 60 60 60 

115 REI 120 120 120 90 120 120 90 120 120 

135-139 120 REI 180 180 120 120 REI 180 90 120 REI 180 

≥90 

111-112 REI 90 90 90 60 60 60 60 60 60 

113-114 90 90 90 90 90 90 60 60 60 

115 REI 120 120 120 90 120 120 90 120 120 

135-139 120 REI 180 REI 240 120 120 REI 240 90 120 REI 180 
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 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania polegającego na wykonaniu stropów gęsto żebrowych 

RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi montażu.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• strop gęstożebrowy RECTOR, złożony z prefabrykowanych belek z betonu sprężonego i pustaków  

z betonu wibroprasowanego,  

• wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji projektu -  

rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym. 

 

  1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu RECTOR:  

• ustawienie podpór montażowych,  

• montaż stropu,  

• ułożenie zbrojenia,  

• przygotowanie i układanie mieszanki betonowej  

oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym,  pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót powinny 

być zaopatrzone przez producenta w wymagane prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje 

zgodności i inne. Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany do weryfikacji 

poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do zdobycia informacji dotyczących odpowiedniej 

jakości materiałów.  

 

2.2. Belki strunobetonowe  

 

Strunobetonowe belki stropowe firmy RECTOR produkowane są w zakładzie prefabrykacji  

w Chrzanowie, zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprężanie betonu odbywa się przez wstępne napięcie stalowych 

splotów. Początkowe naprężenie ma za zadanie  przeciwstawiać się rozciąganiu  wywołanemu przez 

obciążenia długotrwałe. Belki dostępne są w długościach 1,0 – 10,0m co 10cm. Wykonane są z betonu  

C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotów. W zależności od długości wyróżnia się belki typu: 

RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 135, RS 136, RS 138 i RS 139.  

Dokładne dane na temat belek znajdują się w  dokumentach technicznych udostępnianych przez firmę 

RECTOR.  

Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. 

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

 

2.3. Pustaki betonowe 

 

Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez użycia żużli, o wysokiej wytrzymałości. Przy wieńcach 

pustaki deklowane, zapobiegające przedostawaniu się betonu. Dostępne typy pustaków RP7, RP12, RP15, 

RP16, RP20, RP24, RP25.  

 

2.4. Ewentualne szalowanie (wymiany) 

 

Deski lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały zgodne z wymogami jakie 

powinno spełniać drewno do wyrobu szalunków. 

 

2.5. Zbrojenie 

 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli 

wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 
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2.6. Materiały pomocnicze 

 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm, miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

 

2.7. Beton 

 

Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i domieszki do 

betonu powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniać stawiane im wymagania. Do 

wykonania stropów RECTOR zaleca się używanie betonu klasy C 25/30. Wykonawca zobowiązany jest 

zamówić beton  dokładnie tej klasy i uzyskać zapewnienie betoniarni o jego jakości. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko, nie spowoduje uszkodzenia materiałów 

oraz nie wywoła zagrożenia pracowników. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją projektu. Standardowo do 

wykonania systemów stropowych RECTOR należy użyć: 

• podpory montażowe (słupki i rygle) systemowe lub inne,  

• deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,  

• rusztowania pomocnicze,  

• piła do docinania pustaków lub belek,  

• żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje,  

• sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIALÓW. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Dobór środków transportu może wymagać akceptacji inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać 

odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów lub możliwości dojazdu do budynku. Belki stropowe należy składować na równym, stabilnym  

i suchym podłożu z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Belki należy składować w stosach 

składających się maksymalnie z 10 warstw. W jednym stosie powinny być składowane belki tego samego typu 

i tej samej długości. Pojedyncza warstwa powinna składać się z 10 belek. Poszczególne warstwy powinny być 

oddzielone między sobą za pomocą min. dwóch drewnianych przekładek o wymiarach wysokość 60mm, 

szerokości 80mm, długość 1200mm. W przypadku belek o rozpiętości powyżej 4,5m zalecany jest dodatkowy 

rząd przekładek w środkowej części stosu. Przekładki należy układać poziomo w szczytowej części belki 

(na dyblu) w odległości ok. 10cm od krańców belki. Pod pierwszą warstwą należy ułożyć potrojone podkładki.  

 

 

 

Belki stropowe mogą być transportowane standardowymi środkami, a sposób ich układania powinien być 

analogiczny jak przy składowaniu. W przypadku transportu docelowego składającego się z belek różnych 

typów i różnych długości, zaleca się, aby belki układać zgodnie z zasadą najdłuższe na spodzie, w kolejnych 

warstwach belki stopniowo krótsze, aż do belek najkrótszych na szczycie stosu. Należy mieć na uwadze, iż 

każda belka powinna być podparta min. w dwóch punktach w odległości maksymalnie 1m od jej końców.   

W przypadku dużych różnic w długości belek umieszczonych na spodzie i szczycie stosu należy stosować 

dodatkowe rzędy podkładek układanych po całej wysokości stosu.  
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Belki powinny wypełniać całą przestrzeń ładunkową środka transportowego i być zabezpieczone przed 

zmianą położenia w czasie transportu. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wypuszczenie belek 

poza obszar platformy transportowej na długość nie dłuższą niż 1m, stosując odpowiednie oznakowanie na 

końcu belki. Rozładunek belek lub ich transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się urządzeniem 

dźwigowym lub HDS za pomocą pasów lub trawersu po maksymalnie 10 szt. każdorazowo. Pustaki stropowe 

powinny być transportowane i składowane na drewnianych paletach dostarczonych przez producenta. 

Rozładunek i transport na wyższe kondygnacje powinien odbywać się przy pomocy urządzenia dźwigowego 

lub HDS. Wszystkie prace związane z transportem materiałów powinny odbywać się ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa nie powodując zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Na każdej 

belce lub palecie pustaków umieszczona jest etykieta opisująca podstawowe parametry i typ materiału, 

zgodna z dostarczonym przez firmę RECTOR dokumentacją. Mieszankę betonową i wszystkie materiały 

niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 

betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

 

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,  

i uzgodnieniami z inwestorem, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów 

robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów 

 

Belki z betonu sprężonego Rector umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku 

tradycyjnych belek żelbetowych. Belki Rector można bowiem mocować na ścianach przed rozstawieniem 

podpór. Belki należy układać jedną obok drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem 

kolejności wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi 

zasadniczo 5 cm, z tym że może ona być zarówno większa, jak i mniejsza. W przypadku bezpośredniego 

oparcia na ścianach ceramicznych wynosi 5cm, na ścianach z betonu komórkowego 7cm, zaś w podciągach 

lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystających splotów). W przypadku kotwienia 

w istniejących ścianach oparcie belki nie powinno byś mniejsze niż 7cm, a głębokość wykutego gniazda na 

belkę stropową nie mniejsze niż 15cm. . W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się 

umieszczenie na każdym ich końcu jednego deklowanego wypełnienia stropowego, co umożliwi odpowiednie 

rozstawienie belek. Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem 

montażowym dostarczanym przez projektanta lub firmę RECTOR, zwracając szczególną uwagę na kierunek 

rozkładania i minimalne strefy oparcia belek. 
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5.3. Podpory montażowe 

 

 Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem stempli, jak  

i bezpodporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych wynika z rysunku montażowego stropu 

RECTOR. Stemple stawia się po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd 

podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. Rozstaw 

stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa podpory montażowej podanej na 

rysunku montażowym oraz nośności użytych stempli i przekroju pasa podpór. W uproszczeniu można uznać, 

iż bezpiecznym jest stosowanie stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie żebro stropowe). Stemple 

powinny stać na utwardzonym podłożu (zaleca się stosowanie belki podwalinowej). Zasadniczo podpory 

montażowe można demontować po upływie 28 dni od betonowania. Dopuszcza się skrócenie tego okresu do 

14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, że na stropie nie będą prowadzone żadne prace. Jeżeli na 

stropie będą prowadzone kolejne prace demontaż stempli powinien nastąpić nie wcześniej niż 21 dni od 

betonowania. Jeżeli strop będzie obciążony podporami montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory 

montażowe powinny stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontaż stemplowania od najwyższych 

kondygnacji do najniższych.  

 

5.4. Wykonywanie deskowań otworów w stropie 

 

 Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie wykonany dla 

przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają tężnika na wysokości belek oraz 

umieszczenia wymianu. Obciążenia przejmowane przez wymiany są przenoszone na belki biegnące przy 

prześwitach w stropie (belki tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się 

na wymianie wykonanym na budowie. Ilość belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie  

i obciążeń wywieranych na wymian. W najczęściej spotykanych przypadkach (tj. wówczas, gdy szerokość 

wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), podwójna belka w tężniku 

z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany należy wykonać zgodnie  

z rysunkami montażowymi.  

 

5.5. Wykonanie wypełnienia stropowego 

 

 Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych w sposób tradycyjny, kolejno 

poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 
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5.6. Przygotowanie zbrojenia 

 

 Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 

kształtu nadanego prętom. 

 

5.7. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych)  

 

            Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia  należy rozłożyć siatkę zgrzewaną z prętów 

stalowych (w większości przypadków firma RECTOR zaleca siatkę z prętów # 5 o oczkach 20x20 cm.)  

z zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego rozkładania 

się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz eliminuje konieczność 

wykonania żebra rozdzielczego. Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem 

umieszczonym nad belkami (po jednej sztuce nad końcem każdej belki). Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu 

betonu w strefie podpory. Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, 

bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej i pręty proste  

w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia dostarczanego przez projektanta lub firmę RECTOR). 

 

5.8. Betonowanie 

 

 Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki 

na miejscu budowy. Producent powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, 

oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Należy unikać koncentracji betonu  

w jednym miejscu odpowiedni rozgarniając go i wibrując.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy:   

• atesty jakościowe wbudowanych elementów,  

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokoły odbiorów robót. 
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Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie  

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót:  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• poprawnego wykonania podpór montażowych i ich jakości, 

• prawidłowego rozłożenia elementów (belek i pustaków) systemu Rector,  

• ewentualnych szalunków, 

• zbrojenia, 

• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 

• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

• dokładności prac wykończeniowych, 

• pielęgnacji betonu. 

 

7. ODBIORY ROBÓT  

 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem i wytycznymi firmy RECTOR. 

Odbiór wstępny wykonania stropu powinien być wykonany przed zalaniem betonu i obejmować:  

• poprawność ułożenia belek i wypełnień (pustaków),  

• poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych,  

• poprawność ustawienia podpór montażowych.  

Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i usunięciu podpór montażowych, lecz przed 

zasłonięciem stropu okładzinami.  
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  9.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZAŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INZYNIERÓW BUDOWALNYCH 



       RECTOR Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów,  
       Tel: +48 (032) 626 02 60, Fax: +48 (032) 626 02 61, 

Styczeń 2024                                                                     str. 19     
   

 
 
 
 
 
 



       RECTOR Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów,  
       Tel: +48 (032) 626 02 60, Fax: +48 (032) 626 02 61, 

Styczeń 2024                                                                     str. 20     
   

 


