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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S-00.00.000 sg wymagania o0golne
dotyczagce wykonania i odbioru Robét w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej ul.

Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociggiem oraz budowa kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla poszczegdlnych

grup robét wg wspdélnego Stownika Zaméwienh (CPV)

1.4. Informacja o terenie

Warunki hydrogeologiczne

Dla sieci kanalizacji przeprowadzono wiercenia geologiczne.

Budowa Geologiczna

Teren badan lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monoklina Slasko —
krakowska, zbudowanej z utwordw triasu i jury, ktore zapadajg (pod katem 3-5°) w kierunku
poétnocno-wschodnim pod utwory kredowe niecki nidzianskiej (miechowskiej). Utwory
mezozoiczne pokryte sg osadami

czwartorzedu, poza wychodniami starszego podioza. W obrebie terenu badan wystepujg
utwory wodnolodowcowe czwartorzedu, migzszosci ok. 6 m, zalegajgce na utworach jury
gornej zbudowanej z wapieni skalistych.

Bezposrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m — otwér nrl), zalegajg
utwory spoiste reprezentowane przez polzwarte pyly piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny
pylaste przewarstwione sredniozageszczonymi piaskami srednimi oraz piaskami drobnymi.
W otworze nr 4 nie stwierdzono wystepowania osadow niespoistych. Natomiast w spagu
otworu nr 2 natrafiono na twardoplastyczne gliny pylaste. Wykonanymi otworami utworow
czwartorzedowych nie przewiercono. Budowe geologiczna rejonu wiercen przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.4).

Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badan potozony jest w
granicach jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem Wielunsko-Krakowskim, w obrebie
podregionu krakowsko-czestochowskiego. Wody podziemne wystepujg tu w utworach gornej

jury, podrzednie



w czwartorzedzie. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w
otworach nr 1, 2 i 3 — zwierciadto wod stabilizowato sie na gtebokosciach:

1,0 m p.p.t (otwor nr 1), 1,6 m p.p.t (otwor nr 2) oraz 1,7 m p.p.t (otwor nr 3), otwér nr 4 byt
suchy.

Ocena warunkéw geologicznych

1. Pod projektowana kanalizacje sanitarna wzdtuz ulicy Nowej w Czarnym Lesie odwiercono
4 otwory geotechniczne o gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m p. p. t., tgcznie 14,5 mb.

2. Bezposrednio pod warstwa gleby (0,3-0,4 m) oraz nasypu (0,8 m — otwor nr 1), zalegaja
utwory spoiste reprezentowane przez poétzwarte pyly piaszczyste, gliny piaszczyste i gliny
pylaste przewarstwione Sredniozageszczonymi piaskami srednimi oraz piaskami drobnymi.
W otworze nr 4 nie stwierdzono wystepowania osadéw niespoistych. Natomiast w spagu
otworu nr 2 natrafiono na twardoplastyczne gliny pylaste.

3. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowe nawiercono w otworach nr 1, 2 i
3 — zwierciadto wod stabilizowato sie na gtebokosciach: 1,0 m p.p.t (otwér nr 1), 1,6 m p.p.t
(otwor nr 2) oraz 1,7 m p.p.t (otwor nr 3), otwor nr 4 byt suchy.

4. W wykopie parametry gruntéw spoistych predko pogarszajg sie pod wplywem opadow
atmosferycznych i mrozu (giebokosé przemarzania gruntu — 1m). Odstoniete w wykopie
grunty spoiste nalezy chroni¢ przed wplywem opaddw atmosferycznych.

5. Wiercenia sg badaniami punktowymi podioga — miedzy otworami mogg wystepowac inne
grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

6. Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych (ponizej gruntéw nasypowych /otwdér nr 1/ oraz powyzej zwierciadta wod
podziemnych).

Istniej ace uzbrojenie terenu

Uksztaltowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje sie zmiennoscig. Obszar,
w ktorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowi ul. Nowa w miejscowosci
Czarny Las.

Istniejgcy infrastrukture stanowig: istniejgcy gazocigg (miejsce potgczenia), istniejgca
kanalizacja sanitarna w ul. Czestochowskiej (miejsce wigczenia), wodocigg oraz sie¢
elektryczna i telekomunikacyjna.

Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej

Szczegoblowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej zostatl przedstawiony

w opisie technicznym PZT, PAB i PT.



1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.5.1 Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

1.5.2 Kanalizacja sanitarna - Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje),
albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

stuzgcy do odprowadzania sciekow sanitarnych (bytowych).

1.5.3 Kolektor sanitarny - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia

Sciekow (sanitarnych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

1.5.4 Dlugo $¢ kolektora - Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi

studzienek.

1.5.5 Kolektor gtéwny - Kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatéw bocznych oraz

kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

1.5.6 Kolektor zbiorczy - Kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch

kanatéw bocznych.
1.5.7 Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
1.5.8 Kolektor ci $nieniowy - Kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

1.5.9 Kolektor boczny - Kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych

(co najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

1.5.10 Kolektor przetazowy - Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub

wiekszej niz 1 m.

1.5.11 Kolektor nieprzetazowy - Kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1

m.

1.5.12 Zadanie budowlane - Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej

elementu.

1.5.13 Przykanalik - Kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw z pojedynczego

gospodarstwa domowego do kanalizacji sanitarne;j.



1.5.14 Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyj na) - Obiekt na kanale

nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.15 Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi

kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.16 Komora robocza - Zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

1.5.17 Kineta - Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do

kierunkowego przeptywu sciekdw.

1.5.18 Wysoko $¢€ komory roboczej - Odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty

lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

1.5.19 Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za

pomoca stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli itp.

1.5.20 Szyb - Element konstrukcyjny tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu

przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.5.21 Wlaz kanatowy - Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen

kanalizacyjnych.

1.5.22 Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp.
sieci.

1.5.23 Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka

1.5.24 Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna,

otaczajgcy przewod kanalizacyjny

1.5.25 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajagcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.5.26 Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu



budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji i urzgdzeh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.27 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.28 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, sluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru
budowlanego.

1.5.29 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdét.

1.5.30 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestycyjnego.

1.5.31 Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

1.5.32 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.33 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania
inwestycyjnego lub catkowita modernizacja przebudowa (zmiana parametréw technicznych
istniejgcej infrastruktury).

1.5.34 Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

1.5.35 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.36 Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.37 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim

robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce Robdt



Wykonawca RobGt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6tzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat

na dokumentacje projektowa:

. Zamawiajgcego - wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacije
projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang
przekazane Wykonawcy,

. Wykonawcy - wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.6.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczon ej w dokumentach

przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszcza sie:

. przedmiary robdét,

. specyfikacje techniczne,

. opisy techniczne,

. dokumentacje techniczne.

1.6.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zost  anie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz

kompletnej Dokumentacji Projektowej.

1.6.2.3. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktor g Wykonawca opracuje we whasnym

zakresie w ramach Ceny Kontraktowej



Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowacé
1. Projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajgcy realizacje w sposob
zapewniajgcy bezpieczehstwo istniejgcej zabudowy,
2. Projekt organizacji ruchu na czas budowy na drodze powiatowej (wigczenia
kanalizacji)
Projekt zaplecza technicznego budowy,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Szczegdbtowy program i dokumentacje technologiczng dla Robo6t obejmujaca:
- wybor materiatow kanalizacji,
- kolejnos¢ wykonywania Robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
- zakres i metodyke przeprowadzenia préb i badan z wykazem aparatury i
punktow pomiarowych
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
6. Dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot
opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym,

7. Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne.

1.6.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goinych warunkach
umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na

niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
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innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybor lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgepu Robd6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do
budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakéw dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Tablice informacyjne
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody

spotecznosci i innych.
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1.6.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez

personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie wystepuja.

1.6.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
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urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete zterenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca przeszkoli pracownikbw o sposobach postepowania i
niezbednych srodkach ochronnych przy usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez (w czasie robot przy drogach — kamizelki w widocznym
kolorze) dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje
chtodzgce, a w okresie zimowym napoje gorgce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie

przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogo  wego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i doj$¢ do istniejgcej zabudowy w trakcie prowadzenia robét i do ich
rozbiorki po zakonczeniu robo6t, w przypadku kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego.

1.6.13. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inspektora Nadzoru.

1.6.14. Réwnowa znos$¢€ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentacji powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
Roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane

przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku
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kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych

w dokumentach.

1.6.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Nalezy natychmiast przerwac roboty i powiadomi¢ Konserwatora
Zabytkéw oraz Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.

2. MATERIALY

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiadaé normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materialy i urzgdzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. na zyczenie
Inspektora Nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce

przedstawione.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postepu Robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane

przez Strone Zamawiajgcg i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w
Kontrakcie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wkasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu —
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny. Dopuszcza sie mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu w stosunku do
przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni zatozony zakres i jakos¢
wykonywanych robot.

Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w

terminie przewidzianym umowa.
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Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uzycia srodkéw transportu w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zatozony zakres i jakos¢
wykonywanych rob6t

Wybrane $rodki transportu nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé¢ dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.
6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

Czesé

Czes¢

0goIng opisujgca:

organizacje wykonania robaét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposéb zapewnienia bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu — Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego
szczegOtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materialbw i przeprowadzania préb szczelnosciowych oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze zazgdaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
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koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtdw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot.
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialdw i Robo6t z
wymaganiami ST na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie

Wykonawca.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostate dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego i innych przepiséw bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Strony Zamawiajacej.

Dziennik  budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
. date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,czesciowych

i statecznych odbioréw robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu — Inspektora Nadzoru

Inwestycyjnego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiardw (je $li b edzie prowadzona)
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy nha rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly

w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

. decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci Robo6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,
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. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowsq i

ST.W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
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w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosc zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne ST —-S. 00 .00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST-S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych
doktadnosci wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogllne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarbw z  wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow

budowlanych. Metody i przyrzady

Inne dokumenty:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414

Z pbézniejszymi zmianami).
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[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz.718)

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub s$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi

wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

[4]Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U.
Nr 107,p0z. 679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyrobéw budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.

163 z pbzniejszymi zmianami).

[71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo
ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane
w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktdrymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez

producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
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