



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Dywity, 08.03.2023r.

ZP.271.2.2023

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dywity poprzez modernizację infrastruktury drogowej -etap II**”

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ, Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia:

14.03.2023r. do godz. 10:00.

Zatem zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Rozdział XXIV. Termin związania ofertą pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **12.04.2023r**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XXVI. Termin składania ofert pkt. B otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert – do dnia 14.03.2023r. do godziny 10:00

Rozdział XXVII. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.03.2023r. o godzinie 10:30**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z UP. WÓJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETRZ GMINY