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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na rozbiorce elementéw
obrébek blacharskich, elementéw wyposazenia typu rynny i rury spustowe oraz robdt w zakresie rozbidrki warstw
dachowych, elementéw $cian.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania —- REMONT TARASU ZEWNETRZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU C UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia nastepujacych robét rozbiorkowych i
demontazowych:
- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.
- wywiezienie surowcdw wtornych oraz ich utylizacja
1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
Rozbiorki dotycza;
o  Usuniecie istniejgcej warstwy hydroizolacji - papy.
o Demontaz istniejgcych wpustow tarasowych, rozkucie szlichty przy wpustach, oczyszczenie istniejacych kielichdw
instalacji kanalizacji deszczowe;j.
o Usuniecie wszelkich resztek bitumicznych z podioza oraz wszelkich luznych i spekanych elementéw szlichty
cementowej poprzez szlifowanie oraz $rutowanie do 0,5cm (za pomocg $rutownic do betonu ktdre réwnocze$nie
oczyszczajg i odkurzajg podtoze).

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbidrka demontazowa

prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbidrka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

1.5.4. Wywoéz odpadow

transport urobku na skfadowisko.

1.5.5. Wywoz surowcéw wtdrnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ sktadowany w miejscu wskazanym przez Kierownika Robot po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem

3. SPRZET
OgoIne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

Transport surowcdw wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig,
wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaC pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

+ Prowadzac roboty rozbiorkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukcii istniejacego obiektu.

+ Wykonawca robdt rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie w tym zakresie.

+ Wykonawca rob6t rozbidérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpadéw wydane przez miejscowe
wiadze.

* Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone dziatania
powinny by¢ prowadzone w sposob minimalizujacy ucigzliwos¢ i nie naruszajacy interesu 0séb trzecich.

+ Podczas prac rozbiérkowych powinien by¢ prowadzony ciagty nadzér budowlany.

+ Dobor metody rozbiorki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

* Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaC naruszenia statecznos$ci elementdéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji,
stolarki i innych elementéw wykoniczenia oraz $cianek dziatowych.

+ Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych
przenosnikdw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegéinych
elementdw, ustali¢ metode rozbiorki.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw budynku. Rozbierane elementy budynku byly dtugotrwale
eksploatowane. Dlatego trzeba rozezna¢ konstrukcje poszczegolnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposob rozbiorki. Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie
opracowuje kolejnos¢ rozbidrki.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

* Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych, elementéw wyposazenia

* Rozbidrka Scianek

5.3. Przebieg robo6t rozbiorkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbiorki)".

Protokodt zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiorke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace planowanej rozbiorki:

Uzytkownik obiektow, wtasciciel terenu wykona:

1. przekaze teren pod rozbidrke protokétem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbidrki

2. wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”

3. wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdw porozhidrkowych,

4. uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbidrkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,
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5. wystawi ,przepustki" wstepu na teren rozbiérki osobom oraz pojazdom bioracym udziat w rozbidrce na wskazanie firmy
wykonawczej,

6. poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu rozbiérki,

7. zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiérki.

8. wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorace udziat w pracach rozbiérkowych z podaniem
danych umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki".

5.3.2. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow

wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.

Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy fatldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad

ogrodzeniem biegnacym wzdtuz ciggu komunikacyjnego, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ zabezpieczenia

ochronne.

5.3.3. Opis rozhiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiorkowych na poszczegélnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiérki zgodnie z projektem budowlanym —nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciagdw

pieszych. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem os6b nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiorka. Zabezpieczy¢ oraz

oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,

ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesic tablice

ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochodéw oraz

ciggi piesze dla osob bioracych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity

podwieszane, $cianki dziatowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

5.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych

5.4.1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, itp. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje

zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz dokonanie odpowiedniego wpisu do

dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich

specjalnosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynaé od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikéw, wanien, umywalek, zlewdw, itp.

urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci

instalacyjnych. Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci miejskich. Z przewodow

elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych

przewoddw nie optaca sie wyjmowac.

5.4.2. Rozbidrka Scianek dziatowych, sufitow podwieszanych

Przed rozbidrka Scianek dziatowych trzeba sprawdziC, czy nie podtrzymujg one plyty stropowej. Ze $cianek tynkowanych

nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie $cianki wykonane z

wiekszych elementow jak pustaki, bloczki itp. Elementy stalowe no$ne usuwa sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym

badz przecinajac je szlifierka do ciecia metalu. Scianki szkieletowe (jezeli takie wystepuja), z plyt wiérowo-cementowych,

pilsniowych, wiérowych itp. przed rozbiérkg wymagajq zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny,

wynoszac poszczegblne elementy.

5.4.3. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktdry oprécz danych porzadkowych powinien

podawac:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, maja dostateczng wytrzymato$c¢,

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbiéree,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych

rozbidrke.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1. Analiza bezpieczenstwa:
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Z analizy bezpieczenistwa robét rozbidrkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektow sasiadujacych wynika, ze nalezy
wybraé takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposdb nie zagrazajg bezpieczefistwu tych robét, ani nie beda cechowaly sie
ucigzliwoscig dla uzytkownikow obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujq zagrozenia bezpieczenistwa obiektow
sasiadujacych z rozbieranymi. Ze wzgledu na specyfike terenu rozbiérki - teren w srédmiesciu, sasiedztwo funkcjonujacego
budynku naktada sie na Wykonawce koniecznos$¢ okre$lenia zasad prowadzenia robot rozbiérkowych.

6.2.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126

Teren rozbidrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia w
catym okresie prowadzenia robot. W razie konieczno$ci cze$ciowe zajecie chodnika na ogrodzenie nalezy uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscig wpadnigcia pracownikow.
6.2.3. Bezpieczenstwo prowadzenia robét

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy rob6t winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbiérkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobiste] -apteczka pierwszej pomocy, linki
asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych zagrozen.
5. pracownicy winni by¢ szczegbtowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robét - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzic teren rozbiorki od
pozostatej czesci dziatki, wyznaczy¢ gtowne ciagi komunikacyjne dla samochodéw wywozacych odpady oraz ciagi dla
pieszych - oznakowaé je w sposdb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenstwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowa¢ do godzin, np.

+ godz. 6:00 - 7:00 prac ciche - przygotowawcze

+ godz. 7:00 - 16:00 prace gto$ne - wyburzenia, zatadunek, transport

+ godz. 16:00 — 22:00 prace o $redniej ucigzliwosci

2. ograniczy¢ w miare mozliwosci kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy, na rzecz wycinania catych
elementow (stupy, belki, ptyty), ktére winne by¢ wywozone w catosci lub w wigkszych elementach do zakfadu utylizacji gruzu
- dla ograniczenia hatasu i pytu na placu budowy.

3. stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mioty kruszace, pity tnace itp. Nalezy
ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

4. wykona¢ oznakowanie placu budowy (rozbiérki) z zastosowaniem tadm w jaskrawych kolorach, tablic informacyjnych na
drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zaktadu.

5. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikéw gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez wykonawce
robot.

6. instalacje zostang odciete przed wejsciem wykonawcy na budowe - co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiérki przez odpowiednie stuzby zakfadu.

6.2.5. Uwagi - zalecenia koricowe

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzié segregacje materiatéw rozbiérkowych, a w szczegoinosci:

* gruz betonowy i zelbetonowy podda¢ recyklingowi

+ drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowa, ptyte pilSniowa, styropian wywies¢
osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podiogowe, ptytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych
kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i Zeliwny posortowaé i wywie$¢ do sktadownicy ztomu
(przekaza¢ wiascicielowi zaktadu do utylizacji).

* Nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania odpadéw niebezpiecznych. Jesli jednak w trakcie
wykonywania rob6t ujawnig sie takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow niebezpiecznych np.
zawierajacych azbest zostang usunigte przez firme specjalistyczng tacznie z wyposazeniem technologicznym do czasu
przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa,

6.3. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcow na budowie.

Obowigzkiem pracownikdw i jego podwykonawcéw jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogoéw opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:
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Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP
nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

¢) orzeczenie lekarskie 0 zdolno$ci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegdtowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi. w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub
innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia
do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegétowo w rozbiciu dla poszczegdinych pozycii
w przedmiarze robét w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukorczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopéw

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

+ Dla materiatéw nie nadajacych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje . Transport ca=15km

+ Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach
rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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