Załącznik Nr 12 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem objęte jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różnowo:
1. Odcinek 1 – budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi za pętlą w Różnowie 

2. Odcinek 2 – budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Rożnowie na działkach 540 i 557, obręb Różnowo

na podstawie opracowania firmy projektowej NOWEKO. Zakres objętym niniejszym postepowaniem został określony w załączniku. 
Stan istniejący

Lokalizacja inwestycji.

Projektowane odcinki ulic położone są w województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie Olsztyńskim, w gminie Dywity, na osiedlu Różnowo. Osiedle zlokalizowane jest wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430 N i po obu jej stronach, w odległości ok. 1 km, na wschód od miejscowości Różnowo.

Charakterystyka terenu.

Teren projektowanych ulic położony na terenie zróżnicowanym o rzędnej minimalnej 139,20 m i rzędnej maksymalnej 155,00 m n.p.m.

Uzbrojenie terenu.

Na terenie inwestycji występuje następujące uzbrojenie:

-
kanalizacja sanitarna

-
kanalizacja deszczowa wymagająca rozbudowy

-
wodociąg

-
kable energetyczne zasilające

-
kable telekomunikacyjne

-
linia energetyczna napowietrzna

-
 linia telekomunikacyjna napowietrzna

Zagospodarowanie terenu.

Istniejące nawierzchnie projektowanych ulic – częściowo gruntowe (nie zrealizowane) oraz utwardzone (zrealizowane w latach poprzednich), wloty dróg gruntowych w nawierzchnię drogi powiatowej Nr 1430N - asfaltowe ograniczone krawężnikiem.

Drzewostan.

W granicach opracowania, występują drzewa w pasach drogowych. Kolidujące drzewa przeznaczone do wycinki. Zakres wycinki objęty jest niniejszym postepowaniem. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wyciąć kolidujący drzewostan oraz krzewostan, usunąć karpiny oraz wywieźć i zutylizować materiał z wycinki i karczowania.

Budowa geologiczna.

Wg dokumentacji technicznych badań podłoża gruntowego stwierdzono proste warunki gruntowe. Warstwa humusowa o miąższości od 0,3 do 0,8 m. W części północnej terenu inwestycji zalegają torfy. Poniżej stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich, lokalnie występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 2,0 ^ 3,7 m p.p.t. W okolicach otworu nr 1/22 na głębokości 0,2 m p.p.t.

Poziom przemarzania gruntu 1,0 m p.p.t.

Stan projektowany.

Branża elektryczna

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia należy wykonać oświetlenie uliczne na odcinku drogi objętej postepowaniem na podstawie opracowania firmy projektowej NOWEKO – zgodnie z załączonym do niniejszego postępowania przetargowego załącznikiem graficznym dla Etapu 1 i Etapu 2. 
Obecnie przedmiotowy odcinek ulicy osiedlowej objętej zakresem Etapu 1 jest utwardzony nawierzchnią z kostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) zaś Etapu 2 jest nieutwardzony. 
Szczegółowy zakres niniejszego postępowania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego tj.:

- Etap 1 – lampy uliczna nr 6/1, 6a/1, 6b/1, 6c/1, 6d/1, 6e/1, 6f/1, 6g/1, 6h/1, 6i/1, 6k/1, 7a/1, 7b/1, szafka SO2 wraz z ułożeniem kabla w rurach osłonowych,

- Etap 2 – lampy uliczne nr 9a/2, 9b/2, 9c/2, 9d/2, 9e/2, 9f/2, 9g/2, 9h/2, 9i/2 wraz z ułożeniem kabla w rurach osłonowych. 

Projektowanie oświetlenia całego założenia opracowanego przez będzie zasilane z dwóch szafek oświetleniowych, jedna z nich SO1, jest zupełnie nową szafką, zaś druga SO2 zastąpi szafkę istniejącą. W zakres niniejszego postępowania wchodzi wykonanie SO2. 
Projektowane szafki SO składają się z dwóch części – licznikowej o sterowniczo – odpływowej.

W części licznikowej znajdują się:

- rozłącznik bezpiecznikowy główny, 

- przedlicznikowy wyłącznik instalacyjny, 

- licznik energii elektrycznej.

Część sterowniczo – odpływowa składa się z:

- rozłącznik bezpiecznikowy zalicznikowy, 

- wyłącznik nadmiarowy obwodów sterowniczych, 

- styczniki,

- łącznik obejściowy styczników,
- rozłączniki obwodów wyjściowych, 

- gniazdo remontowe,

- sterownik oświetlenia.

Miejsca posadowienia szafek i ich schematy pokazano na rysunkach. 

Parametry oświetlenia

Dla ciągów pieszo – jezdnych przyjęto następujące założenia:

- klasa oświetleniowa 
- S4,

- średnie natężenie oświetlenia 
≥ 5lx

- minimalne natężenie oświetlenia 
≥ 1lx

Dla ciągów pieszych przyjęto następujące założenia:
- klasa oświetleniowa 
- S5

- średnie natężenie oświetlenia 
≥ 3lx

- minimalne natężenie oświetlenia 
≥ 0,6lx

Dla tych parametrów przyjęto jednostronne rozmieszczenie latarń. 

Roboty kablowe

Kable oświetleniowe należy układać w ziemi po trasie jak na planie, na głębokości 0,7 m na podsypce piaskowej grubości 0,1 mb z przykryciem 10cm warstwą piasku, następnie warstwa rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią PCW koloru niebieskiego. Kable w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z drogami i innymi uzbrojeniem podziemnym nalży chronić rurami osłonowymi. Pod drogą powiatową rurę układać metodą przewiertu. Pod istniejącymi zjazdami, pod którymi będzie trzeba przeprowadzić okablowanie oświetlenia Wykonawca w wycenie powinien skalkulować ułożenie kabla również metodą przewiertu. 

Latarnie oświetleniowe

Do wyceny należy uwzględnić oprawy typu Philips BRP102 LED55/740 II lub równoważne o zbliżonym kształcie do zamontowanych opraw na drodze nr działki 631 i 404, obr. Różnowo. 
Sterowanie oświetleniem 
Oświetlenie będzie załączane i wyłączane przy pomocy cyfrowego programatora astronomicznego typu CPA 3.1. Może on sterować niezależnie dwoma obwodami. Programatory zamontowane w szafkach oświetleniowych. 

Ochrona od porażeń 

Jako dodatkową ochronę od porażeń, przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wkładek bezpiecznikowych, topikowych. Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych latarń. 

Uziemienie

Należy uziemić przewód PEN w latarniach nr 5d/1, 7a/1, 11d/1, 14a/1, 20/1, 3a/1, 6g/2, 8a/2, 18/2, A i D zasilanych z szafki SO1, oraz 1/1, 6i/1, 6n/1, 7b/1, 9g/1, 14/1, 19/1, 6h/2, 9g/2 i 9i/2 zasilanych z szafki SO2. Należy również uziemić przewód PEN w szafkach oświetleniowych SO1i SO2. W celu wykonania uziemień należy zastosować uziomy miedziowane szpilkowe. Uziomy te należy pogrążyć w ziemi przy pomocy wibromłota. Maksymalna oporność uziemienia powinna być mniejsza niż 30 omów. 

Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych, powiatowych i krajowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

3. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

5. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 
6. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę.

7. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

8. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

9. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

10. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urzędzie wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to dla materiałów taki sam wymiar, schemat budowy, materiały użyte do wykonania/produkcji, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji. Przepisy art. 30 ustawy Pzp w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

11.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

12. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty. 

13. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości. Zamawiający wymaga, aby po odtworzeniu został spisany protokół z właścicielem nieruchomości, na której Wykonawca musi dokonać odtworzenia. Protokoły będą stanowić element dokumentacji wykonawczej składanej przez Wykonawcę przy zakończeniu robót.  
14. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.
15. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

a) Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),
b) Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.
