



LZ.261.16.2022.DJ

Warszawa, dn. 13.06.2022 r.

.....

**Dotyczy:** odpowiedź na zapytania nr 1 w postępowaniu na remont nawierzchni utwardzonej dziedzińców, chodników, muru oporowego, izolacji ścian fundamentowych, budowa altany śmietnika, przebudowa systemu odwodnienia w przychodni przy ul. Szajnochy 8 w Warszawie - nr spr: 16/R/2022

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania.

### Zapytanie nr 1

Dotyczy części 2

1) Czy Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie robót fakturami przejściowymi zgodnie z wykonanym przerobem robót.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie tj. jedną fakturą częściową do 50% wartości przedmiotu umowy oraz fakturą końcową pozostałe 50%. W związku z powyższym § 4. ust 3 otrzymuje brzmienie:

jest:

„3. Płatność faktury nastąpi po potwierdzeniu wykonania protokołem odbioru końcowego bez wad i usterek.”

zmienia się na:

„3. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie prac, na podstawie faktycznego zaawansowania prac tj. jedną fakturą częściową do 50% wartości przedmiotu umowy. Płatność faktury końcowej nastąpi po potwierdzeniu wykonania protokołem odbioru końcowego bez wad i usterek.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na **17.06.2022 r.** Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ  
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

**Jacek Derek**

*/podpisano elektronicznie/*

