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Klasyfikacja gtdwnych robét wedtug Wspdolnego Stownika Zaméwien — kody CPV

Kod CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa zasadnicza

2 . Przedmiot i Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe;j
dot. przebudowy gminnej drogi wewnetrznej w zakresie wymiany nawierzchni z szutrowej
na nawierzchnie z betonu asfaltowego. Zakres prac zostat okreslony przez inwestora

3. Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja obiektu

Ww. teren znajduje sie w miejscowosci Czerwony Koscidt, gmina Krotoszyce.

3.2. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie
wystepujg nastepujgce sieci:

- sie€ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sieC elektroenergetyczna

- sie teletechniczna

- sieC gazowa

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonac regulacje wysokosciowg studni i
zaworow urzgdzen podziemnych.

Kolizja z sieciami energetycznymi, gazowymi oraz teletechnicznymi nie wystepuje. Przyjeto
zatozenie, ze zlokalizowane sieci utozone sg na gtebokosci normatywnej, natomiast odlegtos¢
niwelety jezdni od sieci napowietrznych nie ulega zmianie. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci lub urzgdzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomic o tym
wtasciwego gestora.

3.3. Szata roslinna

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie miejscowe wystepowanie niewielkich
krzewow

3.4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie makroskopowej analizy warunkéw gruntowo-wodnych, polegajgcej na
wykonaniu pieciu odkrywek (gt. ok 1m ponizej poziomu terenu) na kilometr, stwierdza sie
proste warunki gruntowe, brak wody gruntowej oraz ustala sie pierwszg kategorie
geotechniczna.
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4 . Opis zamierzenia

Zadanie polega na przebudowie gminnej drogi wewnetrznej w zakresie wykonania
podbudowy, wymiany nawierzchni z szutrowej na bitumiczng, budowie poboczy z kruszywa
kamiennego skropionych emulsjg asfaltowg, budowie zjazdéw na istniejgce drogi gminne i
posesje prywatne, budowie mijanki. Przebudowa zjazdu z istniejgcej drogi gminnej (dz. 119/5)
posiadajgcej hawierzchnie bitumiczng na przedmiotowg droge wewnetrzng wg odrebnego
opracowania.

5 . Zakres rozwiazan projektowych — branza drogowa

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim wymiany istniejgcej nawierzchni
szutrowej na nawierzchnie bitumiczng. Projektuje sie jezdnie szerokosci odpowiednio:
- 3,5 m docelowa szerokos¢ oraz obustronne pobocza szer. 0,50 m wykonane z
kruszywa kamiennego:

Dodatkowo planuje sie takze wykonanie zjazdéw na drogi gminne i posesje prywatne —
szeroko$¢ wg uwarunkowan terenowych zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektuje sie jedng mijanke wzdtuz planowanej drogi:

- od km 0+697,0 do km 0+728,0.

(ww. kilometraze podane dla dtugosci mijanek wraz ze skosami).

Szerokos¢ jezdni w miejscach mijanek wynosi 5,0m na dtugosci 25,0m.

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny w granicach dziatki drogi
gminnej. Odpowiednie uksztattowanie poprzeczne i podtuzne projektowanej jezdni nie
doprowadzi do odprowadzania wod opadowych i roztopowych na przylegte dziafki.

5.1. Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
- kategoria drogi — droga gminna wewnetrzna

- klasa drogi — brak

- kategoria ruchu — KR-2

- predkos¢ projektowa — 40 km/h

- dtugosc¢ drogi — 931,7 m

- dtugos¢ mijanki bez skoséw — 25,0 m

- dtugosc¢ mijanki ze skosami — 31,0 m

- skosy mijanek — 1:2

- szerokos$¢ jezdni— 3,5 m

- szerokos¢ jezdni na wysokosci mijanek — 5,0 m
- szeroko$¢ poboczy — 0,50 m

- spadki poprzeczne jezdni jednostronne — 2,0%
- spadki poprzeczne mijanki — 2,0%

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania roboét: reczny i mechaniczny.
Sposob reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu. W ramach robot ziemnych dla robét
drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow nalezy usungé
poprzez wywiezienie poza granice robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przedmiarem
robot.
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.
Nasypy nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych (piasek, pospétka). Nasypy nalezy
budowac i zageszczac¢ warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chronié przed
nawodnieniem i przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne”

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni, zjazdow oraz mijanki:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4 cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 0,5
kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 4 cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,0
kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20
cm po zageszczeniu

- podtoze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa (mieszanka z
wytwérni) — 15 cm po zageszczeniu

- istniejgce podtoze gruntowe/nasyp z pospotki (wg uwarunkowan terenowych)

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni poboczy z kruszywa kamiennego:

- grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2)

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5
kg/m2

- grys kamienny bazaltowy 8-11 mm (15 kg/m2)

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5
kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 —
okoto 25 cm po zageszczeniu — zgodnie z cze$cig rysunkowg

- istniejgce podtoze gruntowe/nasyp z pospotki (wg uwarunkowan terenowych)

6. Wplyw na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie
zostata objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst
jednolity).

7. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Brak.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek nr 132, 160, obreb 0004 Czerwony
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Koscidt, jednostka ewidencyjna 020903_2 Krotoszyce.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. ze zm.).

9. Informacja o wplywach eksploatacji gorniczej.

Brak wptywow eksploatacji gornicze;.

10. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Zalecenia koncowe

- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wglgdu przez caty okres
wykonywania prac budowlanych.

- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy. Podbudowe nalezy zbadac
ptyta dynamiczng w co najmniej pieciu miejscach w obecnosci inspektora nadzoru i
przedstawiciela Inwestora. Miejsca pomiardw wskaze inspektor nadzoru lub inwestor.
Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ bedg zatgcznik operatu powykonawczego.
W sytuaciji gdy badanie nie da pozgdanego wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe i powtorzyc
badanie, az do skutku.

- Plac_budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé¢ a tereny przylegte,
uszkodzone podczas budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi
Inwestora wykonanie kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich
odbioru.

- Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne —
zwtaszcza w obrebie podziemnej infrastruktury technicznej - recznie z zachowaniem
ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy
wytgczonym napieciu.

- O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich wtascicieli obcych
sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki
prowadzenia robaot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robo6t w terenie zabudowanym tj.:

- wtasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skfadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich
tj. mieszkancow. Stwarza to koniecznos¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m. In.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach
oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do poses;i

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych
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Kierownik budowy zgodnie z art. 21la ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowiagzany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét catego przedsiewziecia
Zakres robét obejmuije:
e Roboty przygotowawcze.
¢ Roboty polegajgce na:
- wykonaniu koryta/nasypow
- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi

Kolejnos¢ wykonywanych robat:
e zagospodarowanie placu budowy

e roboty przygotowawcze
e korytowanie
e roboty drogowe
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2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
stwarza¢ bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie
sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu drogi powiatowej oraz na istniejgce sieci infrastruktury
technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczegolnym zachowaniem zasad
BHP.

W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot zlokalizowano energetyczne linie
kablowe — prace w ich sgsiedztwie nalezy wykona¢ recznie ze szczegdélnym zachowaniem
zasad BHP.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

e ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np.
mozliwos¢é potrgcenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potrgcenie tyzkg koparki pracownika bgdz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

e wibracja- zageszczanie gruntu,

e ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt,

e roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

e ryzyko porazenia prgdem

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedag
szkolenie podstawowe (ogodine)

e pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byC przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

e pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

e szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

e prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakfadu
prowadzgcego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

e powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byC powierzone wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

e pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

e powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byC powierzone wytgcznie
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osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywanych robot budowlanych

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robdt na czas budowy,

teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych;
materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0séb niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.
wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wiasciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

str. 10



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi sSrodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogolnymi przepisami
BHP, a w szczegdlnosci przestrzegajgc zasad podanych w:

e Rozrzgdzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz. U. Nr22/53 poz.89 BHP Transport reczny.
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