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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 

 
 

U M O W A   Nr ...................................... 
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2024 r. pomiędzy  
 
Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  
NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 
 
 reprezentowanym  przez : 
 

… Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

……………………… zwanym w dalszej treści Umowy WYKONAWCĄ, 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy 
bez negocjacji    – Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta Umowa o następującej treści (zwana dalej Umową): 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji: budowa tężni solankowej  
wraz z instalacją elektryczną, wodociągową i technologiczną, przyłączem 
wodociągowym oraz obiektami małej architektury w parku ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim – część II  zadania "PIT STOP dla Aktywnych 
i Tężnie Trybunalskie – BO 2022". 

2. W zakres zamówienia wchodzą:  

1) zakres branży architektoniczno-budowlanej: wykonanie nawierzchni utwardzonych, 
budowa tężni solankowej z altaną o charakterze wiaty, wykonanie i montaż elementów 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe). 

2) zakres branży wodno – kanalizacyjnej instalacyjnej: budowę przyłącza 
wodociągowego, budowę instalacji zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, budowa 
technologii tężni solankowej. 

3)  zakres branży elektrycznej: obejmuje budowę kablowej zalicznikowej instalacji 
zasilania szafki sterowania oświetleniem i tężnią, system monitoringu (kamery z szafą 
monitoringu) oraz kanalizację kablową RHDPE. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
w tym w dokumentacji projektowej oraz  Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru 
Robót  (dalej jako STWiOR), stanowiącej integralną część Umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową,  
oraz STWiOR roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, jeżeli ich 
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wykonanie okaże się konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zasadami sztuki budowlanej. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności 
w szczególności:  

4) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,   
5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla każdej branży, 
6) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami)  

oraz  uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów 
prawa, w szczególności prawa budowlanego,  

7) zakup i dostarczenie, na własny koszt, solanki, wykonanie  rozruchu instalacji,  
8) sporządzenie i montaż tablicy informacyjnej (z regulaminem korzystania z obiektów) o treści 

uzgodnionej z użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego, 
9) przeprowadzenie szkoleń z użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego w zakresie 

właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia. 
7. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1) zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2) formularz cenowy, 
3) Polisa OC, o której mowa w § 6, 
4) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy 

wykonywaniu zadania publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

 
8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, 

należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających się 
wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową 
Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 
będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza Umowa, 
2) odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa,  
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i formularzem cenowym. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
  
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania Umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie 

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego): 4 miesiące od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien być w takim 
stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można było przekazać go do 

normalnej eksploatacji i użytkowania. 
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do 

piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez  
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę 
zestawienie określające w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie)   
szczegółowy wykaz robót  budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin 
rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości ich finansowego przerobu w  
poszczególnych tygodniach. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynności związane z prawidłową 
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realizacją zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 
uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z 
uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bez przestojów. 

6. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 10. Każda zmiana wymaga akceptacji 
Zamawiającego, której dokonują inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyższa nie 
stanowi istotnej zmiany Umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

7. Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi do przedłożonej zmiany harmonogramu 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do ich uwzględnienia i  przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo 
przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania.   

8. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiającego 
działać będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 
uzgodnionych z Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub  
zwiększenia ilości robót budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia, pominięcia niektórych robót, a także zmiany kolejności wykonywania robót 
budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana ta jest 
zasadna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.  

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych  robót 
budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 
niniejszej Umowy. 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

 
Zamawiający zobowiązuje się do:  
1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych  

od dnia zawarcia Umowy, 
2. przekazania dokumentacji projektowej, STWiOR i dziennika budowy, 
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, 

m.in. poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o: 
1) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez 

Wykonawcę, 
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. 
4. przystąpienia do odbiorów wskazanych w Umowie,  
5. zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający  

kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu Umowy. 
2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet  oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu 
nadzoru budowlanego. 
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 
zamówienia w zakresie  ………………………… 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5., 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

7. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                
w szczególności do: 
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej,  
i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 
niezbędnych do kompleksowej, terminowej i należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza,  tymczasowego składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego 
oznakowania i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób 
nieupoważnionych) oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), 
wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników. 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym 
bieżące utrzymywanie w  czystości przyległych do budowy ciągów komunikacyjnych,  
w szczególności chodników i jezdni, od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją 
robót),  
a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń  
i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót 
oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu 
pierwotnego nawierzchni ciągów komunikacyjnych (w szczególności chodników) 
oraz dróg, po których odbywał się transport materiałów budowlanych  (w przypadku 
uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót), 

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym 
związanych, (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność 
Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji),  Wykonawca na żądanie 
przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami,  

7) dostarczenia w  trakcie realizacji robót, zainstalowania i utrzymania wszystkich 
niezbędnych, tymczasowych zabezpieczeń ruchu i urządzeń takich jak: bariery, 
sygnalizacja ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób  
i sprawdzeń nie później niż na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem, 

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi i dokumentami dotyczącymi 
przebiegu budowy, np.: protokołami badań i sprawdzeń, nanoszenia na bieżąco  
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w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  z inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego, 

10) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z Umową, obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poż. I ochrony środowiska.  

11) realizacji poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy, 
12) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  

inwestorskiego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie,  
nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,  
a w przypadku braku zgody stron co do terminu usunięcia wad i usterek – w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

13) uczestniczenia we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, 

14) przeprowadzenia, przed rozpoczęciem robót, wizji stanu technicznego budynków 
znajdujących się w strefie oddziaływania robót (wymagane jest wykonanie dokumentacji 
fotograficznej),  

15) w trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska,  
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew  
i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, w szczególności:  
a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone 

przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 
b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą 

ostrożnością, aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych 
może być zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć 
przed wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki 
sposób, aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia 
podczas dalszego zagęszczenia gruntu ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym  
do długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany 
zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy. 

8. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdów   
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym  zobowiązuje 
się do spełniania wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności, w szczególności 
wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia 
oraz do  składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych  od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. wymogów albo 
oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów 
samochodowych.  

9. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego,  
w szczególności poprzez żądania przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, okazania pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

10. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     
o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 8  we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
niespełnienie wymogów Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 
3 i skutkować może odstąpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  
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§ 5 
Zatrudnienie na umowę o pracę  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z 
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane będą (zarówno rzecz Wykonawcy jak                                                 
i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rozumianej 
jako wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy.  

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                          
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub 
list osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                            
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać 
w szczególności: dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 
rodzaj czynności wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych 
osób, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 
żądania w szczególności: 

1)   oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)  oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3)    poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie 
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą 
przekazane Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania,                  
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 
podlegają pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny  
z przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych.  

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót i towarzyszących oraz prac przygotowawczych, 
będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz 
posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób 
wskazanych w ust. 7, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
1) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż. 
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) 

przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, 
szkoleń dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania  
z niebezpiecznymi materiałami. 

 
§ 6 

Ubezpieczenie budowy 
 

1. Od daty protokolarnego  przekazania terenu budowy do czasu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za 
wszelkie szkody wynikłe na tym terenie z tytułu prowadzonych robót, w tym także w stosunku 
do osób trzecich.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                
i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące swoim zakresem 
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem Umowy, w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 
uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu 
obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki. 

 
§ 7 

Wymogi dotyczące materiałów 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, 
spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 

2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie                     
z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 
wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż               
I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,                      
o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów 
dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich 
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przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 
przekazania.   

6. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 
Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 

 
§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów 
nadzoru inwestorskiego) w osobie: ………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   
 posiadającego uprawnienia budowlane ……………….   wpis do OIIB …………..  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego 
(w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi 
administracyjno-finansowej. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w 
ofercie jako skierowane do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy 
Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki przez cały czas wykonywania przypisanego im 
zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej obecności 
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robót i innych czynności 
wchodzących w skład zamówienia.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, 
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób  
w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie 
się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem 
procedury akceptacji, o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony  
do zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany 
Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym 
paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie 
wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba 
posiada kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia 
dodatkowe wymagania dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca 
otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go 
odrzuci (uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również 
możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego: 
1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań,  

w szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień Umowy lub poleceń inspektora 
nadzoru lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona 
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest 
uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego 
Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu 
na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy 
personel nie stanowi istotnej zmiany treści niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 
§ 9  
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Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia  ma charakter 
ryczałtowy. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego 
w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na 
podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie umowne, przyjęte na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, 
wyraża się kwotą ............... zł brutto (słownie 
złotych:...............................................................................................................), w tym stawka 
VAT obowiązująca na dzień zawarcia Umowy …. %   

3. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany 
przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2  
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Strony  zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego  
w zależności od konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej Umowie.   

5. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne będą rozliczone kosztorysowo. Podstawą 
rozliczenia będzie zestawienie ilości i wartości wykonanych/zaniechanych  robót 
budowlanych.  

6. Zestawienie stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych/zaniechanych robót oraz 
odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu,                           
o którym mowa w  §  19 ust. 6. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy 
robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 5 
pod względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.                               
W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku 
współpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo, 
w porozumieniu z Zamawiającym, dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu  
o zapisy Umowy. 

8. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 7, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy informację  
o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy wynagrodzenia.  
W przypadku robót zaniechanych potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zestawienie robót zaniechanych będzie stanowić podstawę do zmniejszenia wysokości 
wynagrodzenia umownego.  

9. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia (roboty, dostawy lub usługi) zaniechane 
minimalna wartość świadczenia, do której zapłaty zobowiązuje się Zamawiający,  
zgodnie z zastrzeżeniem określonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartości 
umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w ust. 2 w wysokości określonej  
w dniu podpisania niniejszej umowy.  

10. Zestawienie ilości i wartości  wykonanych dodatkowych,  zamiennych lub 
zaniechanych robót budowlanych (dostaw lub usług) będzie stanowiło załącznik do 
protokołu odbioru robót. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne zostanie ujęte 
w fakturze końcowej VAT. 

 
§ 10   

Płatności 
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1. Płatność  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana 
jednorazowo na podstawie faktury VAT końcowej.  

2. Podstawą  wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT będzie podpisany przez 
strony protokół odbioru końcowego, potwierdzający dokonanie odbioru przedmiotu 
zamówienia i przekazania go Zamawiającemu. 

3. Płatności wynagrodzenia będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie  będzie wpłacone w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, 
prowadzone przez bank ……………….  o numerze ………… (lub na konto bankowe 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której mowa 
w § 11).   

5. Płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). 
Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT  
w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.  

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 
obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta 
bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności.  

7. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski NIP – 771-27-98-771. 

8. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. 

9. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z 
fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest 
uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień 
dokonania płatności. 

 
§ 11 

Płatności bezpośrednie  
 

1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury VAT końcowej 
Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom 
przedstawią: protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac/robót budowlanych 
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) oraz dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji zamówienia. Oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane 
roboty, według wzorów załączonych do SWZ. 

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości 
wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od 
Wykonawcy lub bezpośrednio od podwykonawców/dalszych podwykonawców, 
dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez nich prace lub roboty. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych 
w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 
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czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi 
niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. Termin płatności za część wynagrodzenia, którego 
wypłata została wstrzymana będzie biegł na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę 
wymaganych oświadczeń. 

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                     
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł                              
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną zamawiającemu umowę                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 
zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury 
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność            
z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz                      
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

6. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag nie będzie się on mógł powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy 
Umowy  i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże 
pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności 
bezpośredniej za uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia 
takiego zaświadczenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

§  12 
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 Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

……………………….. 
2.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem Umowy, mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już 
znani. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia, w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz 
przedstawicieli Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane Umową i przepisami 
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                    
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, 
przepisy BHP i  p.poż. 

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane  
w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym                         
a Wykonawcą. 

8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać na 5 dni roboczych 
przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy za roboty objęte umową z 
podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        
z Umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać 
terminu realizacji zamówienia określonego w Umowie z Zamawiającym, 
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4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi 
możliwości kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego 
nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie 
zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na 
które zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 
Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w 
kosztorysie Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  

odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 
Cywilnego do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

11. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy w przypadku, 
gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się  
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 5  dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcą, 
zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 11. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 
dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy  
o podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje się 
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów                                   
z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

20. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność               
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                       
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 13 

Zabezpieczenia 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy 
tj. ……………………………..   w formie …………………… Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% 
jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez 
Zamawiającego kwoty, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu 
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy 
może nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy 
w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót 
nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 
Umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót                                       
i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania 
rękojmi za wady.  

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 
przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod 
rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 14.  

8. W przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7.  Zamawiający będzie mógł 
potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 14 

Kary umowne 



 15

 
1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                   

i wysokościach. 
2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 

1) w wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych 
przewidzianych  
w niniejszej   Umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2                          
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za 
każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 
9 ust. 2, 

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót budowlanych w terminach wskazanych  
w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym  
- w wysokości 0,5 % wartości brutto prac lub robót ustalonych w tym 
harmonogramie,  za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu, lecz nie więcej niż 20 % 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad  
lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania 
rękojmi  
i gwarancji: 1 000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla 
każdej zgłoszonej pojedynczej wady  (usterki), 

5) za nieprzystąpienie  do usunięcia wady lub nieusunięcie w wyznaczonym terminie 
wad lub usterek, o których mowa w § 17 ust.15 Umowy: 10 000,00 zł, przy czym 
kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady  
(usterki), 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

8) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za 
każdy przypadek, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 
w wysokości 3 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub 
uniemożliwienia kontroli tego wymogu – 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 1 000,00 zł za 
każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

15) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub  
niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 13) lub 15) – 1 000,00 
zł za każdy przypadek, 

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności 
kierownika budowy – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 
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17) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusunięcie  
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których 
mowa w § 12 ust. 4 i 5, w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa  
w  § 4 ust. 8 i 9 Umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia 
pozostałych. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 
wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne:  
1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  

5. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez 
Zamawiającego (noty księgowej). 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. Postanowienia dotyczące 
kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 15 

Odbiory 
1.   Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych,  

które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy. 
2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy.  

3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona każdorazowo 
inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych 
robót Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na 
własny koszt do ich odkrycia  i doprowadzenia do wymaganego stanu.  

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu 
Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
przepisami prawa badań, prób technicznych i sprawdzeń. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg 
rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń. Podpisanie 
protokołu końcowego jest równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości 
zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowość do odbioru końcowego  dostarczy 
Zamawiającemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej każdej z branż 
oraz powykonawczą mapę geodezyjną do sprawdzenia i akceptacji przez inspektorów 
nadzoru. 

6. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie 
całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości 
wykonanych robót) będzie zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane. Wraz 
z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane 
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dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, 
deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów 
i urządzeń. 

7. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy musi być zgłoszona również wpisem do 
dziennika budowy przez kierownika budowy.  

8. Aby zgłoszenie gotowości do odbioru mogło zostać uznane za skuteczne wpis 
kierownika budowy  musi być potwierdzony przez inspektora/rów nadzoru 
inwestorskiego. Ponadto, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających 
dokonanie zawiadomienia  o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa 
Budowlanego. 

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

10. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Dokona ona 
oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu Umowy. Z czynności odbioru, 
sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w 
szczególności ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak też 
ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie.  

11. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub 
dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel 
oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wadę uznaje się 
również niekompletną lub niezgodną z przepisami dokumentację powykonawczą oraz 
pozostałą dokumentację wskazaną w ust. 6. 

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
(Wysokość wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez 
niezależnego eksperta, na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, 
a kosztem jego usługi obciąży Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać 
zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej od Zamawiającego),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi  
w zakresie istniejących wad. 

13. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia  
w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 
 z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

14. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad. 

15. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od 
otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół 
usunięcia wad i/lub usterek odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad i/lub usterek 
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

16. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wykonane roboty. 
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§ 16 

Rękojmia za wady  
 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na  …………… miesiące od dnia 
końcowego odbioru robót, tj. od dnia podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu 
końcowego , o którym mowa w § 15 ust.  10.  

2. Rękojmia obejmuje  wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace,  
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, 
jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 
wykonane niezgodnie z Umową.  

4. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu 
wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół  
z przeglądu dostarczy Zamawiającemu.  W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien 
przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd 
i dostarczyć go do Zamawiającego.  

5. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 
dokona przeglądu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym 
Zamawiającego. Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu 
protokół z przeglądu.  

6. W przypadku, gdy podczas przeglądu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną 
one opisane w protokole z przeglądu.  W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 
14 dni, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z tego przeglądu. 

7.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole  
z przeglądu ostatecznego będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany 
w ust. 1 termin ten ulega przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich 
usunięcia (w formie adnotacji na protokole odbioru ostatecznego).   

8. W razie braku usterek lub ich usunięcia, protokół z przeglądu ostatecznego będzie stanowił 
dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 
Zamawiający dokona  zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  
jeśli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i usunięcia wad zostało wniesione  
w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim przypadku w protokole z przeglądu 
ostatecznego Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone 
zabezpieczenie. 

§ 17 
Gwarancja  

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający czasowi 

obowiązywania udzielonej rękojmi.  
2.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, w tym: roboty 

budowlane, zamontowane materiały i urządzenia, tj.: tężnię z wyposażeniem (konstrukcję 
altany oraz urządzenia tężni ze zbiornikiem podziemnym technicznym)  i obiekty małej 
architektury - kosze na śmieci, stojaki na rowery,  ławki,  na warunkach określonych  
w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień 
gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za jakość zakupionego przez siebie                                             
i posadzonego materiału roślinnego. Wykonawca udziela gwarancji jakości na nasadzony 
materiał roślinny (trawniki) obejmującej 1 rok kalendarzowy licząc od daty dokonania 
odbioru końcowego.   
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4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 
577 i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.  

5. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że wykonane obiekty posiadają parametry 
techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6. Gwarancja obejmuje także zapewnienie w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie 
urządzeń w  zakresie:  
1) zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego instalacji tężni,  
2) monitorowania stężenia solanki, 
3) wyłączenia instalacji na okres zimowy, 

4) wiosenny rozruch, 
5) przeglądów, konserwacji dostarczonych urządzeń wraz z wymianą elementów 

eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji, 
6) nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu Umowy 

zapewniających bezusterkową jego eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  
7. Uzupełnienia solanki w miarę potrzeb (min. 2 razy w roku) oraz wywóz nieczystości – będzie 

po stronie Zamawiającego , Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego  
w zakresie wykonywania uzupełnienia solanki, 

8. W okresie obowiązywania gwarancji na zieleń, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie 
wegetacyjnym), na własny koszt, przeglądu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich 
instytucji a protokół z przeglądu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania.  
W przypadku, gdy po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe 
(wada), Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał  o takich 
samych parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

9. Wykonawca zapewni w okresie udzielonej gwarancji nieodpłatną konserwację 
elementów drewnianych, elementów małej architektury i urządzeń zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy: konstrukcji, wyposażenia lub urządzeń.   

10. Koszty czynności wskazanych w ust. 6, 8 i 9 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty 
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca. 

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
12. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający 

będzie zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod 

adres: …………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne 

wyposażenia oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane 
informować się niezwłocznie. 

13. Za wykonanie naprawy, wymianę nasadzeń, urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 
nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie 
wady obejmuje również usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie 
obiektu do stanu umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

14. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może 
zostać wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii 
usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).  
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15. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie  
z przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia 
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 
szkody dla Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady 
niezwłocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej 
możliwym terminie.  

16. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, 
gwarancja dla danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc  
od daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.  

17. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji w formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 
obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

18. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego 
bezskutecznym upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 
przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

20. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 
wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej 

rękojmi za wady. 
21. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad  

w wyznaczonym terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie niniejszej Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć 
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 
niż 5 dni roboczych. 

 
§ 18 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie 
Cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 
1) niezłożenia Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu  

oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru 
budowlanego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od 
przekazania terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), pomimo 
wezwania do ich podjęcia realizacji Umowy złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni roboczych 
licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo 
wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, dokumentacją projektową                                  
i STWiOR bez akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do 
wykonywania Umowy zgodnie z Umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

5) dokonania  przeniesienia (cesji)  praw i obowiązków wynikających z Umowy lub jej części 
bez wymaganej zgody Zamawiającego,  

6) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 12 pkt 2 lit. b), 
7) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.  
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2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie 
zawierać uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od Umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 
zasadach: 
1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy sporządzić, przy udziale 
Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu 
wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia 
innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 15 dla odbioru końcowego, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone 
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną                   i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli 
odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn zależnych od niego,  

2)  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia proporcjonalnie do zakresu całości 
zamówienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia, według cen wskazanych w zaakceptowanych kosztorysach wykonawcy  

lub kalkulacjach uwzględniających wysokość wskaźników cenotwórczych wskazanych  
w wydawnictwach branżowych wydawnictwach branżowych BISTYP,  materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, 
wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli odstąpienie od 
Umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że wykonawca wyrazi 
zgodę na ich zatrzymanie.  

 
§ 19 

Zmiana Umowy 
 
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga dla swej ważności formy 
pisemnej. 

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy 
dotyczące terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać 
zmienione, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i mająca 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  
2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji 

lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, 
jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na 
termin realizacji Umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub 
innych podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie 
przez gestorów do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji  
z sieciami, udostępnienie nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli 
nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin 
realizacji Umowy, 
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4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego 
przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie,  
w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
przedmiotu Umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
 w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej 
bezpośrednio z przepisów prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, tj.: niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                        
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia,  
w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych 
czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, których nie można było 
przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji 
zamówienia, postanowień Umowy, w następujących sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,  

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych  
lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  
a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany 
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie 
pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających  
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB,  
w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową 
lub STWiORB, ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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4) ograniczenia zakresu zamówienia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót, dostaw 
lub usług będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego, 
zgodnie z zapisami Ustawy Pzp oraz niniejszej umowy,  

5) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację 
zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności                               
w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji Umowy, trudności w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) - 3) Wykonawca będzie miał prawo do 
wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie koniecznym do 
dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany 
bądź wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę Umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez 
stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego                       
i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać 
przede wszystkim:  
1)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem 

stosownych zapisów Umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 
3)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w oparciu  o kosztorysy przedstawione 
przez Wykonawcę,  Kalkulację ceny jednostkowej tych robót Wykonawca powinien 
sporządzić na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz  cen  
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej kategorii robót nie było by w ww. publikacji  
– na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawierającego 
ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji 
metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych  
w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych  
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 

4) propozycję zmiany terminu realizacji Umowy, 
5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem 
właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy, zarówno w postaci 
papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji 
Umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z 
ww. adresów.  Korespondencję w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym 
Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                     
z przeznaczeniem po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
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Zamawiający:                                                                        Wykonawca: 

 


