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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego
Rozbiórka budynku inwentarskiego.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  postępowaniu  przetargowych  i  przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.  Podstawą  wykonania  przedmiotu  zamówienia  są  warunki  określone  w  ST  oraz
wymagania i warunki techniczne określone w: 

 Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami
 Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

O2.75.690)
 Ochronie  przeciw  pożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów

(Dz.U03.12l.1138)
 Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177)
 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych

1.3.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu
niżej wymienionego zakresu robót:
Zagospodarowanie terenu
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Budynki  objęte  opracowaniem  znajdują  się   przy  ul.  Orlej  17  w  Bydgoszczy.  Teren  
w  najbliższym  otoczeniu  budynków  porośnięty  trawą  i  drzewami.  Budynek  sąsiaduje  
z budynkiem mieszkalnym.  
 
Opis budynków:
Na przedmiotowym terenie znajdują się dwa budynki inwentarskie przeznaczone do rozbiórki:
oba parterowe, niepodpiwniczone, powiązane trwale z gruntem poprzez fundamentowanie,
wykonane  w  technologii  tradycyjnej  –  murowanej  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  wapiennej,
nieocieplone z dachami jednospadowymi o konstrukcji drewnianej, krytymi papą.
Elewacje wykończone tynkiem tradycyjnym cw (z licznymi ubytkami),
obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
drzwi, wrota i okna - drewniane (w budynku nr 1 kraty okienne).
Budynek nr 1: o rzucie na planie zbliżonym prostokąta o bokach: 10,16m x 4,26m i wysokości
ok. 4,55m, usytuowany bezpośrednio przy wschodniej granicy z działki;
Część powierzchni budynku nr 1 w oficynie stanowi zaplecze sanitarne dla lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku frontowym (z wejściem do lokalu od ulicy).
Budynek jest wyposażony w instalację wewnętrzną: energii elektrycznej, wody i kanalizacji.
Budynek nr 2: o rzucie na planie zbliżonym do litery „L” o wymiarach: 12,74m x 4,26m i 15,51m x
3,52, wysokości około 3,25m,usytuowany bezpośrednio przy wschodniej i południowej granicy z
działki.
Budynek jest wyposażony w instalację wewnętrzną: energii elektrycznej.
Do budynków zostały wtórnie „dostawione” wiaty nie związane trwale z gruntem, o przegrodach
z  elementów drewnianych  (dykty),  zadaszeniu  z  elementów drewnianych  krytych  papą,  bez
obróbek blacharskich – do demontażu.

WYMAGANE PRACE ROZBIÓRKOWE
W  celu  przygotowania  przestrzeni  do  wykonania  zaprojektowanych  pomieszczeń  należy
przeprowadzić następujące prace rozbiórkowe:
Budynki w całości przeznaczone są do rozbiórki.
Wszystkie  projektowane  prace  należy  wykonywać  stosując  się  do  zasad  określonych  w  ,,
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych"  ITM tom I,  pod
stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania pracami
budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z
prowadzonego rodzaju robót.
Wszystkie stosowane materiały budowlane powinny posiadać wymagane prawem aktualne atesty,
certyfikaty  i  aprobaty  techniczne,  upoważniające  do  stosowania  w  budownictwie,  wydane  przez
właściwe  jednostki  aprobujące,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  
i  Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  w sprawie aprobat i  kryteriów technicznych dotyczących
wyrobów  budowlanych  (  Dz.  U.  Nr1  poz.48,  rozdz.  2  wraz  z  późniejszymi  zmianami).  Część
rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi. Wszelkie zmiany oraz Wątpliwości
należy konsultować z projektantami.

 1.4. Określenia podstawowe
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca
jego  przydatność  do  stosowania  w  budownictwie.  Aprobata  techniczna  określa  właściwości
techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów Uzyskanie aprobaty
technicznej  jest  wymagane  dla  wyrobów budowlanych  krajowych  i  zagranicznych,  wytwarzanych
celu  wbudowania,  wmontowania  lub  zastosowania  w  obiektach  budowlanych,  na  które  nie
ustanowiono  Polskiej  Normy  lub  których  właściwości  różnią  się  od  określonych  we  właściwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja  wyrobów -  proces  polegający  na  badaniu  zgodności  wyrobu  z  Polską  Norma  lub
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien
zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa -  dokument  wydany  przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą,  przyznający  określonym  wyrobom  producenta  zastrzeżony  znak  bezpieczeństwa,
potwierdzający,  że dany wyrób,  używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta,  nie
stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień
zaufania,  iż  zidentyfikowany wyrób,  proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub
właściwymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja  zgodności-  oświadczenie  producenta  (dostawcy),  stwierdzającego  na  własną
odpowiedzialność,  że  wyrób,  proces  lub  usługa  -  nie  podlegające  obowiązkowej  certyfikacji-  są
zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym.
Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez
właściwy  organ  w  sposób  uniemożliwiający  wymianę  stron.  Inwestor,  po  wpisaniu  do  dziennika
budowy informacji  identyfikacyjnych 0 obiekcie budowlanym i  osobach,  które będą pełnić funkcje
techniczne  na  budowie,  oddaje  go  wykonawcy  w  ramach  protokolarnego  przekazani  terenu  i
dokumentacji  budowy.  Dziennik  budowy  służy  do  rejestracji  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
wszelkich  zdarzeń  
i  okoliczności  zachodzących w toku ich wykonywania,  mających znaczenie dla oceny technicznej
prawidłowości  wykonania  robót.  Za  właściwe  prowadzenie  dziennika  budowy,  bezpieczne
przechowywanie  go  na  budowie  i  udostępnianie  osobom uprawnionym do  kontroli  budowy  oraz
dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezpośredni)  -  osoba  fizyczna  lub  prawna,  podejmująca  budowę  i  będąca  prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora
należy  zorganizowanie  kierowanie  procesem  inwestycyjnym  lub  powierzanie  tych  czynności,  w
drodze  umowy  o  zastępstwo  inwestycyjne,  wyspecjalizowanej  jednostce  gospodarczej,
zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie
robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie 
z umowami. 
Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Książka obmiaru robót - znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót
budowlanych,  podlegających  indywidualnemu  rozliczeniu  i  zapłacie  wg  faktycznych  parametrów
rzeczowo- ilościowych  oraz  zasadzie  wyceny  przyjętej  w  umowie  o  roboty  budowlane.  Książka
obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub
zanikających,  robót  rozbiórkowych  oraz  związanych  z  remontami,  modernizacją  lub  przebudową
obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzór budowlany - sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są:
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą:
 kontrola  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  prawa  budowlanego  w  trakcie
wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych,
  sprawdzanie  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  wyrobów
budowlanych
  kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzór inwestorski -  nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej
uprawnienia  budowlane  w  specjalności  odpowiadającej  zakresowi  nadzorowanych  robót
budowlanych.  Nadzór  inwestorski  polega  na  reprezentowaniu  interesów  inwestora  na  budowie  i
wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy
odbiorze  gotowego  obiektu  budowlanego.  Inwestor  powierza  również  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych
świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych
wyszczególnionych  w  odpowiednich  przepisach,  albo  w  pozwoleniu  na  budowę,  ale  może  być
również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości
kosztorysowej  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót  albo  obliczenia
wartości  robót  dodatkowych,  nie  objętych  przedmiarem.  Obmiar  sprawdzający  powinien  być
wykonany W odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy
są objęte przedmiarem robót.  Wyniki  obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do
książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona  środowiska -  działanie  lub  zaniechanie  działania  albo  przywrócenie  równowagi
przyrodniczej przez:
 racjonalne kształtowanie środowiska,
 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym
jego  zniszczenia,  uszkodzenie,  zanieczyszczenie,  zmianę  cech  fizycznych  lub  charakteru
elementów przyrodniczych,
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 przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się  również  odbiór  częściowy  obiektu  budowlanego
wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego
gotowego obiektu budowlanego,  który jest traktowany jako odbiór ,,końcowy".
Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające
metody  i  sposoby  wykonywania  czynności  w  zakresie  bezpieczeństwa,  podstawowych  cech
jakościowych,  głównych  parametrów  oraz  warunków  projektowania,  wykonania,  badań  i  odbioru
wyrobu lub robót budowlanych.
Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis
robót  budowlanych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z  podaniem  liczby  jednostek
przedmiarowych robót wynikających z zakresu robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych
robót  lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu,  tablicy  i  kolumny.  Specyfikacja  techniczna
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  -  opracowanie  zawierające  zbiory  wymagań  w  zakresie
sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  obejmujące  w  szczególności  wymagania  dotyczące
właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót
oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.
 Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi
publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące
budowę,  inwestora,  wykonawcę,  kierownika  budowy,  kierowników  robót,  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego
inspektora pracy.
Teren  budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  2  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Usterki - drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w
toku  realizacji  budowy,  przed  zgłoszeniem  gotowego  obiektu  budowlanego  do  odbioru  albo  -
najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.
Wady -  ujawnione  podczas  odbioru  gotowego  obiektu  budowlanego,  lub  w  okresie  rękojmi
nieprawidłowości  fizyczne  wykonanych  robót  budowlanych  lub  dostarczonych  wyrobów,  które
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający
bezpośrednio z ich przeznaczenia.
Znak bezpieczeństwa -  zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i  procedur certyfikacji,
potwierdzający,  że dany wyrób,  używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta,  nie
stanowi zagrożenia dla życia,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przedmiarem robót i SST.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót 
i przygotuje obiekt do przekazania.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty:

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie
do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z
ustawą  z  dnia  15.12.2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.)

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  zabezpieczy  teren  budowy  poprzez  umieszczenie  w  miejscach  określonych  przez
inspektora  nadzoru  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych.  Inspektor  nadzoru  określi  również
niezbędny  sposób  zabezpieczenia  robót.  Zabezpieczenie  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  przeciwpożarowe  i  bhp,  oraz  przepisy
obowiązujące na terenie jednostki wojskowej.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  
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z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
  możliwością powstania pożaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione W cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi  robotami  i  będzie  W  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień
podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca
1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie  normy zapewniające równy lub  wyższy  poziom wykonania  niż  powołane normy lub
przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY
UWAGA: ,,W przypadku wskazania w SST znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia
materiałów  dopuszczalne  jest  w  tych  przypadkach  zastosowanie  przez  rozwiązań
równoważnych tzn. materiałów nie gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane
materiały muszą odpowiadać cechom technicznym i  jakościowym materiałów wskazanych  
w dokumentacji technicznej"

2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów i materiałów budowlanych
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby i materiały budowlane mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną W dokumentacji przetargowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

 są właściwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne
do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wplywu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru;  w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien być uzgodniony i
zaakceptowany  przez  inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  przetargowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, Powinien być zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji  przetargowej,  SST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw
niezbędnych do wykonania robót objętych umową i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru.
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót 
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  przetargową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora nadzoru, pod groźba zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontrola jakości robót
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Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo,  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  W  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
nie zbędnej pomocy. Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne,  to Inspektor  nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  przetargową i  SST.  Może również zlecić,  sam lub
poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu
laboratorium.  
W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat
zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną W pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające W sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę lnspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy W dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis W dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
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bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  
i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu, okresy í przyczyny przerw  
w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
(2) Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (2)  następujące
dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
  protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
przetargową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie,  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony 2 częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  
w innym czasie określonym W umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
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Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  
w KNR-ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji przetargowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia I sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a
także  W  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór robót zanikających
O gotowości danej części budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru i potwierdza ten fakt
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  inspektor  nadzoru,  który  wpisem  do  dziennika
budowy zezwala na przejście do następnego etapu.
b) odbiór końcowy
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora
nadzoru.  W  terminie  7  dni  od  daty  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  inwestor  powiadomi
wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru. Rozpoczęcie odbioru nastąpi nie później niż przed upływem
terminu zakończenia robót określonego w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin końcowego
odbioru robót.
c) odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  W  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
d) dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  końcowego  odbioru  robót  jest  protokół  odbioru
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający
następujące dokumenty:

 Kosztorys powykonawczy
  atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 rozliczenie demontażu
 poświadczenia utylizacji materiałów z rozbiórki
 oświadczenia  oraz  zaświadczenia  osób  funkcyjnych  na  budowie  wymagane  Prawem

Budowlanym oraz ustawą cytowaną w pkt. 4 lit. c niniejszej ST

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
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i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji
przetargowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów
wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
 Rozporządzenie  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz.)
 Rozporządzenie  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U, Nr 118, poz. 1263)
 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U, Nr 62, poz.
504)
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny
spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.
150)
 Rozporządzenie  w  sprawie  sposobu  utrwalania  przebiegu  imprez  masowych  oraz
minimalnych  wymagań  technicznych  dla  urządzeń  rejestrujących  obraz  i  dźwięk  z  dnia  28
października 2004r. (Dz.U.nr 243, poz. 2437)
 Rozporządzenie  w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg
pożarowych z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
 Rozporządzenie  z  dnia  21  kwietnia  2006r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych
urządzeń lub metod.
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SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru :wykonania robót rozbiórkowych elementów budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót określonych w pkt.1.1. tj. robót rozbiórkowych :

 Rozebranie  elementów  budowlanych  wynikających  z  technologii  robót  remontowych  wg
przedmiaru robót

 Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa,  specyfikacjami  technicznymi  I  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne pkt. 2

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Warunki przyjęcia na budowę oraz przechowywania materiałów i wyrobów do robót zostały określone
w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 2

Materiały odpadowe
materiały  niebezpieczne  w  przypadku  wystąpienia  materiałów  niebezpiecznych  (np.  zawierające
azbest) zostaną one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  14.08.1998  r.  w  sprawie  sposobów
bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania podano W specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 3
W trakcie robót, w zależności od przyjętego sposobu likwidacji poszczególnych obiektów przewiduje
się wykorzystanie niżej wymienionego sprzętu ciężkiego, środków transportowych, narzędzi itp.
Przykładowy sprzęt ciężki i środki transportowe samochód samowyładowczy skrzyniowy,  koparka
podsiębierna samojezdna,
Przykładowy  sprzęt  pomocniczy,  narzędzia  i  materiały  zestaw  spawalniczy.  aparaty  tlenowe  
i  komplety  gazów  technicznych,  rozdzielnie  budowlane  do  zasilana  elektronarzędzi,  bale  oraz
podkłady kolejowe, tablice ostrzegawcze i informacyjne, młoty i przecinaki, szlifierki elektryczne do
cięcia stali, komplet narzędzi ślusarskich i kluczy. Dopuszcza się użycie innego sprzętu o podobnych
parametrach jak wyżej w zależności od środków jakimi dysponuje wykonawca. Szczegółowy wykaz
sprzętu  używanego  przy  rozbiórce  wykonawca  powinien  zamieścić  w  opracowanej  przez  siebie
technologii i organizacji robót rozbiórkowych.
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4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 4 
Gruz uzyskany z rozbiórki obiektów będzie ładowany mechanicznie na samochody ciężarowe i po
zakończeniu demontażu przewieziony W miejsce przeznaczenia poza placem rozbiórki

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B-0000.00 Wymagania ogólne pkt. 5
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów
bhp  i  p.  pożarowych  przy  dochowaniu  należytej  staranności  oraz  wg  najlepszej,  profesjonalnej
wiedzy. Całość robót należy wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych"- tom I › IV Budownictwo ogólne.

5.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT
5.2.1. Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy sprawdzić skuteczność odcięcia zasilania obiektu 
w energię elektryczną, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego się
wewnątrz  obiektu.  Rozbiórka  obiektów  prowadzona  będzie  w  oparciu  o  postanowienia
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Niewykorzystany gruz zostanie zagospodarowany
zgodnie  
z Ustawą 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627)- Prawo ochrony środowiska.
5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach demontażowych i rozbiórkowych
Teren  na  którym  odbywać  się  będzie  rozbiórka  obiektów  budowlanych  musi  być  ogrodzony  
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób trwały
odłączony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie  przepisami.  Odłączenie  sieci  i  mediów  Inwestor  powinien  potwierdzić  pisemnie,  przed
przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem demontażu 
i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w technologii robót, w trakcie
wyburzania jednego elementu nie może on powodować nieprzewidzianego spadania lub zwalania się
innego,  zabronione  jest  prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  niebezpieczeństwo
obalenia  części  konstrukcji  przez  wiatr  oraz  obalenie  przez  podkopywanie  lub  niekontrolowane
podcinanie,  rozbiórka  obiektu  nie  może  być  prowadzona  przy;  widoczności  mniejszej  niż  30m,
podczas deszczu, śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s, trwa burza i są
wyładowania  atmosferyczne  oraz  przy  niedostatecznym  oświetleniu.  Zaleca  się  aby  roboty
rozbiórkowe  wykonywane  były  przy  oświetleniu  naturalnym  (w  dzień),  otwory  W  pomostach,  do
których możliwy jest dostęp ludzi muszą być szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o wys. 1,1m,
zabrania się:  równoczesnych robót na dwóch poziomach, gromadzenia elementów rozbiórkowych na
podestach,  schodach  itp.,  przebywania  jakichkolwiek  ludzi  poniżej  poziomu  wykonywania  robót,
wszelkie  elementy  zwisające  lub  pozbawione  chwilowo  podparcia  należy  bezzwłocznie  usunąć,
należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność nie remontowanych
jeszcze konstrukcji  i  elementów,  podnosić  elementy  demontowane nie  uzyskawszy  pewności,  że
wszystkie styki i połączenia są prawidłowo rozłączone, odcięte, stanowiska spawalnicze muszą być
wyposażone w sprzęt ppoż., zgodnie z instrukcją należy przestrzegać stosowania przez pracowników
sprzętu ochrony osobistej  tj.:  rękawic,  kasków, okularów spawalniczych i  ochronnych, pracownicy
mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich oraz
psychotechnicznych, miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę
pierwszej  pomocy,  roboty  rozbiórkowe  powinny  być  prowadzone  pod  stałym  nadzorem
doświadczonego pracownika, posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy: 
odciąć  bezwzględnie  wszystkie  media  doprowadzone  do  likwidowanego  obiektu,  zapoznać  się  
z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki, wyznaczyć obszar wokół obiektu zajęty
jako  teren  rozbiórki  i  oznaczyć  go  kolorową  taśmą  (biało  -  czerwoną).  Wyżej  wymienione  pasy
ogrodzeniowe przy pracach na wysokości powinny być umieszczone w odległości  równej 4 m od
obiektu,  okolice  miejsc  prac spawalniczych oczyścić  z  materiałów łatwopalnych:  drewno,  szmaty,
oleje, smary, itp., miejsca szczególnie niebezpieczne przed przystąpieniem do prac spawalniczych
opylić pyłem kamiennym lub posypać piaskiem, w zależności od potrzeb, określić sposób zasilania
terenu w energię elektryczną i inne media.
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Ponadto należy:
wystawić  W  rejonie  likwidowanych  obiektów  tablice  ostrzegawcze  np.  „Roboty
rozbiórkowe",  ,,Niezatrudnionym  wstęp  wzbroniony"  itp.,  przygotować  sprzęt  transportowy  do
usuwania zbędnych elementów i złomu z likwidowanych obiektów.
5.2.4. Sposób i kolejność rozbiórki
Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka zostanie ogrodzony na granicy strefy niebezpiecznej 
w odległości  4m od aktualnie  rozbieranego obiektu.  W czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych
przebywanie osób postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione. Decyzje o tym z której strony
rozpocząć  demontaż  pomostu  podejmie  wykonawca  robót  kierując  się  możliwością  dostępu  do
poszczególnych  części  obiektu  oraz  przyjętym  sposobem  demontażu  (technologią  robót).
Szczegółowy  zakres  robót  porządkowych  powinien  być  uzgodniony  pomiędzy  Inwestorem,  a
Wykonawcą.

5.3. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE
5.3.1. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze prowadzone będą dla:

 demontażu konstrukcji stalowych,
 palenia konstrukcji na elementy złomowe.

Prace  spawalnicze  mogą  być  wykonywane  tylko  przez  uprawnionych  spawaczy,  posiadających
aktualną książeczkę spawacza. Ewentualne stanowiska spawaczy powinny być wyposażone w sprzęt
gaśniczy, adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Do cięcia konstrukcji na wysokości powyżej 2,0 m
należy stosować podesty lub pomosty. Po zakończeniu prac spawalniczych, także palenia złomu,
brygadzista tego zespołu powinien dokonać przeglądu stanowisk i stwierdzić brak zaproszenia ognia.
5.3.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Prowadzone  roboty  likwidacyjne  zwłaszcza  spawalnicze  powinny  być  dostosowane  do  ogólnych
przepisów ppoż. Na placu rozbiórki należy zlokalizować punkt ppoż. wyposażony w gaśnice, pojemnik
z wodą, wiadra, łopaty, skrzynię z piaskiem itp. Na widocznym miejscu powinien być wywieszony
wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższej straży pożarnej, 
5.3.3. Warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych
Podczas  prowadzenia  robót  demontażowych  i  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  przepisów  
i  rozporządzeń  wymienionych  w  niniejszym  opracowaniu,  przepisów  obowiązujących  na  terenie
zakładu oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do specyfiki  pracy,  w tym: ›  przepisów
dotyczących ogólnego zabezpieczenia terenu, 
Wymagania stawiane pracownikom
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani  
z warunkami pracy i  treścią niniejszego projektu oraz technologią i  organizacją robót,  pracownicy
powinni być wyposażeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. strój roboczy pracowników
powinien być jednolity,  o  jaskrawej  kolorystyce i  napisach pozwalających na identyfikację  firmy,  
w  trakcie  wykonywania  prac,  w  zakresie  swych  obowiązków  należy  znać,  przestrzegać  oraz
stosować  się  do  zasad  i  przepisów  dotyczących  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  ujętych  w
dokumentach  wymienionych  powyżej  a  także  instrukcji  i  zarządzeń  obowiązujących  na  terenie
Inwestora.  pracownicy  powinni  posiadać  aktualne  przeszkolenia  z  zakresu  BHP  adekwatne  do
zakresu  wykonywanych  czynności,  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  orzeczenia  lekarskie  o
dopuszczeniu do pracy, pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani,
powinni uzyskać stosowne zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni, przed przystąpieniem do
prac  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  zostać  poinformowani  0  zakresie  i  metodach  robót
demontażowych  oraz  pouczeni  o  sposobie  bezpiecznego  ich  wykonywania,  podczas  pracy  na
wysokości powyżej 2,0m muszą być stosowane środki ochrony przed upadkiem, tj. typowe szelki i liny
lub  specjalistyczny  sprzęt  alpinistyczny  z  wszystkimi  potrzebnymi  akcesoriami,  pracownicy
specjalistyczni  (spawacze)  powinni  wykonywać  swój  zakres  prac  zgodnie  z  obowiązującymi
warunkami  i  przepisami  (aktualne  książeczki  zawodowe,  uprawnienia  i  badania)  oraz  posiadać
typowy sprzęt ochronny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania podano w ST-00Wymagania ogólne pkt. 6
- roboty prowadzone będą pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,
- zamawiający ma prawo kontroli prowadzonych prac,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST-00Wymagania ogólne pkt. 7
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8 . OBMIAR ROBÓT

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST-00Wymagania ogólne pkt.  8  Roboty uznaje się  za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i  wymaganiami Inspektora ,  jeżeli  wszystkie
pomiary badania rozbiorowe dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania podano w specyfikacji B~00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 POLSKIE NORMY
Obowiązujące  w  Polsce  normy  dla  danej  kategorii  robót  Specyfikacje  i  instrukcje  wykonawcze
producentów materiałów budowlanych Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych"- tom I - IV Budownictwo ogólne
d) Ustawa Prawo Budowlanego z dnia 07.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami.
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03, poz. 401).
f)  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  20.09.2001.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy
podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  
i drogowych (Dz.U. 118, poz. 1263 z 2001r)
g)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120/03, poz. 1126).
h)  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  roku  w  sprawie
ogólnych przepisów BHP (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844 z późniejszymi zmianami R Dz.U. Nr 91 poz.811
z dnia 11czerwca 2002r),
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku W sprawie warunków i trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr
120/03, poz. 1131).
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690)t
I)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, wraz z załącznikami
(Dz.U. Nr 121/03, poz. 1137›
m) Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie
ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U.  Nr 121/O3,
poza 1138).
n)  Instrukcje  prawidłowej  i  bezpiecznej  pracy  ciężkim sprzętem demontażowym,  w  tym ujętych  
w katalogach zawiesi, wykresach wysięgników i udźwigów zastosowanych maszyn i urządzeń.
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SST – 02 RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot
I. Wstęp
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych
2. Pracownicy  zatrudnieni  przy  montażu  i  demontażu  rusztowań  powinni  być  przeszkoleni  przy
wykonywaniu  tego  rodzaju  prac  i  powinni  posiadać  certyfikaty  kwalifikacyjne  upoważniające  do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
3. Rusztowanie  może  być  użytkowane  dopiero  po  dokonaniu  odbioru  technicznego  
i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
4. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany
rodzaj  rusztowania  został  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie  po  sprawdzeniu  zgodności
wymagań z przepisami.
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i  eksploatacji  rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania  i  projekt  techniczny  rusztowania  sporządzony  dla  konkretnego  przypadku  rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 
● nazwę producenta z danymi adresowymi , 
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
●  zakres  stosowania  rusztowania  ze  szczególnym  uwzględnieniem  podziału  rusztowań  na  typowe  
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : - dopuszczalne obciążenie pomostów
roboczych , - dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego  ,  -  dopuszczalne  parcie  wiatru  (  strefa  obciążeń  wiatrem  )  ,  przy  którym  eksploatacja
rusztowań jest możliwa , 
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 
● warunki montażu i demontażu rusztowania , 
● schematy montażowe konstrukcji  rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku montażu
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu rusztowania , sposób
kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 
● wzór protokołu odbioru , 
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
●  certyfikat  bezpieczeństwa  rusztowania  (  kryteria  oceny  zgodności  wyrobu  pod  względem
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją
rusztowania,  oznakowaniem  ,  wytrzymałością  konstrukcji  rusztowania  i  podestów  ,  stateczności
rusztowania  ,  urządzenia  piorunochronne,  urządzenia  ostrzegawcze  ,  urządzenia  transportowe,
zabezpieczenia  przed  upadkiem  osób  i  przedmiotów  z  wysokości  ,  wysiłek  fizyczny  przy  montażu  i
demontażu  ,  wygoda  pracy  na  rusztowaniu  ,  zakres  merytoryczny  instrukcji  stosowania  
i montażu oraz eksploatacji rusztowań.
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań ,  które nie posiadają certyfikatu i  dokumentacji
rusztowania.
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8. Ze  względu  na  sposób  kotwienia  i  przenoszenia  obciążeń  rusztowania  są  :  wolnostojące,
przyścienne i wiszące.

II. Materiały
1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane
prace  na  wysokości  ,  służąca  do  utrzymywania  osób  ,materiałów i  sprzętu.  Rusztowanie  ochronne  to
konstrukcja  budowlana  ,tymczasowa  ,służąca  do  zabezpieczenia  przed  upadkiem  
z  wysokości  ludzi  i  przedmiotów.  Rusztowanie  systemowe  to  konstrukcja  budowlana  ,  tymczasowa,  
w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania,
służą do utrzymywania osób. 
2. Rusztowania  należy  wykonywać  tylko  z  materiałów  wchodzących  w  skład  danego  systemu
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 
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3. Parametry  rusztowania,  które  winny  być  określone  w  projekcie  technicznym  i  dokumentacji
rusztowania to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
●  stężenie  płaszczyzny  pionowe  (  zamknięte  ramy  ze  wzmocnieniem  narożnym  ,  ramy  drabinowe  
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne
elementy używane jako wzmocnienia pionowe), 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i  sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ), 
●  słupki  poręczowe  (  rura  z  łącznikami,  umożliwiająca  zamontowanie  poręczy  ostatniej  kondygnacji
rusztowania ), 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających
rusztowanie , w razie potrzeby ), 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
●  wspornik  –  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej  ,  służący  do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
●  rama  pozioma  -element  rusztowania  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji  poziomej,
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający
się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 
●  konstrukcja  osiatkowania  -siatki  ochronne ,  zabezpieczają  rusztowanie  przed upadkiem z  wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

III. Sprzęt
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

IV. Transport
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonanie robót 
1. W  przypadku  gdy  rusztowanie  systemowe  jest  montowane  zgodnie  z  instrukcją  montażu  
i  eksploatacji  rusztowania  jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie  wymaga  wykonania  dodatkowej
dokumentacji  projektowej  .  Wszystkie  pozostałe  rusztowania  ,  czyli  rusztowania  systemowe  ,które  są
montowane  w  konfiguracji  innej  niż  zawarta  w  instrukcji  montażu  lub  rusztowania  niesystemowe  są
nazywane  rusztowaniami  nietypowymi  i  wymagają  wykonania  dokumentacji  projektowej.  Rusztowanie
rurowo złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż, demontaż i
eksploatację  należy  prowadzić  zgodnie  z  Instrukcją  montażu  i  eksploatacji  ,  dostarczoną  
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Najważniejszym  działaniem  w  budowie  i  eksploatacji  rusztowania  jest  odbiór  techniczny
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i  tylko rusztowania posiadające
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.
5. Po zakończeniu robót (  eksploatacji  rusztowania )  należy zgłosić je do demontażu ,  dokonując
wpisu w dzienniku budowy.
6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca
na  rusztowaniach  wymaga  posiadania  przez  pracowników  badań  lekarskich  zgodnych  
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

16



● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
● podczas burzy i wiatru , 
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest
mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kW, 10 m dla linii do 30 kW , 15 m dla linii powyżej 30 kW.
(jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).
8. Na  rusztowaniach  winna  być  wywieszona  tablica  informująca  o  dopuszczalnym  obciążeniu
pomostów.
9. W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

V. Kontrola jakości robót
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć
należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania,
● posadowienie rusztowania,
●  siatkę  konstrukcyjną  –  sprawdzenie  wymiarów  zamontowanych  rusztowań  z  uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek, 
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania, 
●  pomosty  robocze  i  zabezpieczające  ,czy  zgodne  z  instrukcją  montażu  lub  projektem  technicznym
rusztowania, 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

VI. Obmiar robót
1.  Obmiar  robót  wykonuje  w  jednostkach  m2  zamontowanego  rusztowania  wg  rzutu  ściany  na
płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań
wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych  z  rusztowania  w  zależności  od  składu  brygady
roboczej.
VII. Odbiór robót
1. Odbiór  robót  należy  przeprowadzić  każdorazowo po ich  montażu.  Odbioru  dokonuje  Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Ponadto  odbiory  rusztowań  (przeglądy  rusztowań)  należy  wykonywać  codziennie  przed
rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nieśliskie, stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik
budowy lub konserwator  ,  który sprawdzić winien stan rusztowań,  czy w konstrukcji  rusztowań nie ma
zmian,  które  mogą  spowodować  katastrofę  budowlaną  lub  stworzyć  niebezpieczne  warunki  pracy  na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto  należy  prowadzić  doraźne  przeglądy  rusztowania  ,  zawsze  po  dłuższej  przerwie  
w  pracy  niż  2  tygodnie  oraz  po  każdej  burzy,  po  każdym silniejszym wietrze  ,  opadach  deszczu  itp.
Czynności  sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym ,  przeglądzie codziennym i  dekadowym.
Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauważone  usterki  winne  być  w  trybie  pilnym  po  każdym  przeglądzie  usunięte  
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

VIII. Warunki płatności
Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie  .  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. Obejmuje również wszelkie roboty
konieczne, które umożliwia użytkowanie i  funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art.  632 ust.1
Kodeksu Cywilnego).
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IX. Przepisy związane
1. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych . 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania  stojące  metalowe  robocze  .Ogólne  wymagania  i  badania  
i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza ,  śruby centrujące i  stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
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