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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotéwki szkolnej przy Szkole
Podstawowej w Ggsawie.

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Niniejsza specyfikacja obejmuje:

e istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

e  rozbidrki oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek gress/ceramicznych

e  rozbidrki czesci istniejgcych $cian dziatowych (nieno$nych),

e poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy
strunobetonowych oraz stalowych

e wykonanie uzupetnien tynkéw, posadzek w miejscach rozkué,

e wykonanie oktadzin sufitu systemowych REI120,

e demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz kuchennych wraz z zakorkowaniem podej$c,

e wykonanie nowych podej$¢ kanalizacyjnych oraz pionéw kanalizacyjnych z PCV oraz wodnych z
rur Pex, wpiecie do istniejgcej instalacji oraz pionéw,

e demontaz istniejgcych grzejnikdw wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w przegrody budowane
budynku, rury instalacyjne z pex-al-pex,

e montaz nowych grzejnikdw wraz z glowicami termostatycznymi z podpieciem w istniejaca
instalacje,

e  okfadzina podtogi w pomieszczeniach kuchennych z ptytek gresowych antyposlizgowych

e wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w ptynie) na scianach i podtodze miejscu montazu ptytek,

e okfadzina Scian w pomieszczeniach kuchni i zmywalni na petng wysokos¢ a w pozostatych
pomieszczeniach do wysoko$ci min. 2,0 m wykonana z materiatow tatwo zmywalnych (ptytki),

e na Scianach i sufitach powyzej ptytek wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowania z
gruntowaniem,

e wymiana istniejgcych parapetow okiennych na parapety z konglomeratu,

e montaz nowych zlewéw, umywalki, ztgczek do weza, kratek i wpustow podtogowych, baterii oraz
niezbednego osprzetu,

e obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej oraz c.o. z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym
producenta,

e montaz oscieznic i drzwi do pomieszczen, drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami,

e wymiana istniejgcych tgcznikdéw i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymiang okablowania w
obszarze przebudowywanych pomieszczen,

e demontaz i montaz nowych lamp oswietleniowych typu LED,

e montaz kanatdw wentylacyjnych wraz z kratkami wentylacyjnymi, centralg wentylacyjng oraz
obudowg z ptyt gkf,
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e montaz wyposazenia kuchennego zgodnie z technologig kuchni,
e montaz Sciennych nawiewnikow podokiennych w pomieszczeniach dla zapewnienia naptywu
powietrza do pomieszczen,

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45262500 Roboty murarskie i murowe

454200007 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz stolarki ciesielskiej
45442100-8 Roboty malarskie

45324000-4  Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45320000-6  Roboty izolacyjne

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu materiatow.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opiswy miarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody pracownikéw i innych.Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
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Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez catyczas
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnej spotecznosci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscigpowstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wilasnosci publiczne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wilasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzadzeh Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedziew petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i
inne odnosne dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci
Materiatéw i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé
jego Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
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eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem
formalnym, jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej nizw czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robédt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Zamawiajagcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia Ilaboratorium,
pracypersonelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw
do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdow u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan, bedag
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez
kierownika budowy i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem kierownika budowy bgdZz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z
podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w
szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikowych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Ksigga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementu robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia rob6t w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét). Zapisy w
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ksiedze obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaty jedynie
dla robét dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokdty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robat,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci— po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
w catym okresie trwania robé6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robdét.
Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robdt. Obmiary
Robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier (Inspektor
Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbioér
bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robdét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowos$ci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
—  protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokdty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto — ogdétem oraz netto/bez
podatku VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Odbiér koncowy robét:
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robédt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Dokumentacjg Przetargowag i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest Protokét Odbioru
Koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ w szczegdlnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i sztukg budowlang;
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
— Protokoty odbioru i przekazania Robét towarzyszacych wtascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robot wg elementéw Zamowienia;
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkow;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
— Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér Koricowy Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
pfatnosci jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentac;ji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z przebudowg pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja
stotéwki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ggsawie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:
istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

e  rozbidrki oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych/PCV,

e  rozbidrki czesci istniejgcych scian dziatowych (nienosnych),

e wykonanie uzupetnien tynkow, posadzek w miejscach rozkug,

e demontaz opraw oswietleniowych,

e demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

e demontaz kabli elektrycznych,

e demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych oraz kuchennych wraz z zakorkowaniem podej$c,
e demontaz stolarki drzwiowe;j

e transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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1.5. OgdbIlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé ze Sztukag
budowlang,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robo6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyé
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci robét , w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole
jakosci robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robo6t ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — m?

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych — m?

- skucie tynkow — m?

- demontaz instalacjic. o . — mb

- demontaz grzejnikow — szt.

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki — m

3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdélne

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami

umowy.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogoine .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracypodczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspolnego stownika zamoéwien — CPV 45410000-4
SST-02.00 Roboty tynkarskie
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich dla przebudowy pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stofowki
szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ggsawie.

1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym
zwigzane,
- tynki gipsowe $cian.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie
adaptowanych pomieszczen.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.Wokresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtébwnie scian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu,

-Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢é zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
-srodki gruntujgce
-Srodki do czyszczenia podtoza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza
-kielnie
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
-pace
-pedzle
-mieszarki mechaniczne
-mieszadta
-pojemniki na zaprawe
-pojemniki na wode
-drabiny

4.TRANSPORT

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest
przystepowanie do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie wodg.

5.3.Wymagania stawiane podtozom pod tynki

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podtoze winno by¢é przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢é dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki trojwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem, a w
tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylega¢ do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od
kierunku poziomego nie wieksze niz3 mm na 1 m.

Tynki gipsowe

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w sko$ng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekkg szczotkg na sucho, a nastepnie
lekko zwilzone woda.

Wady i uszkodzenie powierzchni tynkéw.

Nierébwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajagce z techniki
wykonania tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz diugoscido 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m?
powierzchni otynkowane;.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Krawedzie przeciecia sie pftaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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nie powinny przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii 1ll). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny byé
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2
do 4 mm, przechodzgcej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé
wykonhczone z zaokragleniem.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim
5.4.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow
-Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, skladajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosc
obrobki i podnoszgcych przyczepnos¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich
charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrébka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw gipsowych
nie powinno sie wykonywac¢ jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktéorym uzyskane zaprawy
sg plastyczne i fatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczeh piyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ nakfadane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajgcych
plastycznosé i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych
wypraw na réwnych podifozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych

gips

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju poditoza. Do wiasciwosci podtoza nalezy
zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére moga
powodowac¢ odpadanie tynkéw gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane poditoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
- zamarzniete podtoze, bardzo gtadkie Iub nieczyszczone ze S$rodkéw
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy srodek gruntujgcy.

Na podioze betonowe mozna naktadac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podioza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chionno$¢ podioza i zwiekszajgcymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg s$rodkéw gruntujgcych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko
alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podfoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. murédw mieszanych nalezy
zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chionnos$é. Ubytki muszg byé wypetnione zaprawg oraz
pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowa¢ $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych
podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy musi by¢
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzymaé jednorodnos¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotno$ci przekraczajgcej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wiladciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy
stosowacC mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilo§¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnic prace.

Prace tynkarskie mozna rozpoczgé w pomieszczeniach, w ktérych zakohczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac¢ jednolitg, gtadkag
powierzchnie. Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabkg. Wchodzgce w sktad tynku drobne
czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebieh i nieréwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong porow powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozyé dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad
gruntujacy.

Najpézniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate
niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg i wygtadzic.

Przygotowana mase szpachlowg nakfada sie na Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza.
Mase naniesiong na Sciane wyrownuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usung¢, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnié¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okre$li¢ na miejscu albo uzgodnié¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposb6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy.

Badania podtoza pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku watpliwo$ci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podioza nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce préby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmyé wodg, a
tynkowac po wyschnieciu;

-sprawdzenia srodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie
pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, Swiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chionne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materiatbw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw sSwiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz termindéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
-Badania kontrolne tynkéw zwyktych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badarn kontrolnych i

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla
tynkéw kategorii Il i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Kgty dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentaciji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i wuzgodnione 2z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materiatdw nalezy dokonywaé przez kontrole przediozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podioza

Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokonaé sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworow o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
poditoze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé¢ tynku
uznaje sie srednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkdw o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wyglagdu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnos$ciag tynku do podtoza.
-Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m” tynku.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkdéw doborowych, a
dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w
liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci
przedwitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z dokfadno$cig do 1 mm.
Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kagta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i tatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 1I-1V nie
powinny by¢ wigeksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwykilych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
0 szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubo$¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrébke blacharskg w przypadku tynkdw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0go6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru roboét tynkarskich
-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.
-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okrggtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosc.
-Tynki balkonéw, Scian i stropow loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem
wymiarow tych elementow w stanie surowym wliczajgc powierzchnie czota i blokow balkonoéw lub
stropow loggi, jezeli ich grubo$¢ przekracza 30 cm do tynkéw Scian. Tynki czota balkonéw i stropow
loggi szerokosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni osciezy.
-Tynki i gtadzie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.
-Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie nakfady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m?.
Potrgca sie rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m?, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m% Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli oscieza
ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza sie jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w $Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otwordéw oblicza sie w Swietle oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg
bez oscieznicy.
-Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.
-Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie przekracza
20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wigkszej
grubo$ci kazda strone Scianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.
-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg
wrozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potrgca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg
mniejszych niz 0.5 m?, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m”.

-Sztablature stupow oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokow
gtadkich lub profilowanych
-Sztablature pasow ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych
oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow i wysokosci belek.
-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac¢ wg nakfadéw dla p6t w kasetonach o powierzchni do 5
m?. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadéw dla sufitow.
-Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig paséw ciggnionych. Sztablature pasow
nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowaé¢ wg naktadéw dla pasdéw nieciggnionych, a
pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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-Sztablatury profildw ciggnionych, gzymsoéw, ramp s$wietinych zatok i paséw ciggnionych

profilowanych oblicza sie w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowaé nalezy szerokosc

rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugosé¢ - najdtuzszg krawedz po

obciggnieciu.

-Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej
powierzchni

sztablatur tych elementéw.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogoine

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:
Podtoza:

- Podtoza (podioza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbior
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem
oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru podtoza powinny byé wpisane do dziennika budowy
i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbidr ostateczny robét
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich
Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos$¢ wykonania tynkow
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢é odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
-Protokét  odbioru  ostatecznego robét  sporzgdzony wg  wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbiér koncowy

Odbidér kohcowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrécona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartos¢ robot pomocniczych i towarzyszacych
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywane na placu
budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Czesé 12: Okreslenie
przyczepnosci do podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu

- Definicje, wymagania, zgodnosc¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3.10.2008r. (DZ.U. z
2022, poz.1029)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 1998 Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (VerlagDashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zamoéwien — CPV 45431200-9
SST-03.00 Roboty glazurnicze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdot oktadzinowych z ptytek ceramicznych w przebudowanych
pomieszczeniach kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej przy Szkole
Podstawowej w Ggsawie.

1.2.Zakres robo6t budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
— pokrycie $cian ptytkami
— utozenie ptytek na podiogach

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.
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Specyfikacja nie obejmuje wykfadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec¢:
- aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E’3%. Grupa B .

- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci

wodnej 3%<E'6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci

wodnej 6%<E"10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B lII.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopien $Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardosc.
2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejagce do mocowania ptytek
ceramicznych musza spetniaé wymagania PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okredlone przez producenta Ilub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
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budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkoéw i urzgdzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzenmechanicznych. Sktadowanie materiatdbw na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogélnej" STWiIORB

5.2. Wykonanie oktadzin
5.2.1. Podtoza pod okladzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé:
- Sciany betonowe.
Przed przestgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowag, a ubytki i uskoki wyréwnaé
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
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starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekraczaé 3mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci faty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysoko$ci
kondygnaciji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z,
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowg.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejacg naklada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna by¢ roziozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci piytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na
whadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docidnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢
jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg
naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku
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oktadania powierzchni krzywych (np. stupdéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadkag gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktoérych znajdujg sie okfadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia

materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robét
okfadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy okfadzin Scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;
- utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1Tmm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci (dla poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg
z dokfadnoscig do 0,5mm,
- grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaciji
robot lub grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢é opisane w dzienniku budowy Ilub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cafta powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci
2m,
- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1m i 3mm na dtugo$ci catej oktadziny,
- elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESClI OGOLNEJ” STWIORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentac;ji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow,
fundamentdw i innych elementéw wieksze niz 0,25m>.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru robé6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podioz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla okfadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢
na przystapienie do robot oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy robét
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanychmateriatéw i
wyrobow,
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- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

-instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci

okfadziny zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdéwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoscjest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potraceh wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartos¢ rob6t pomocniczych i towarzyszgcych
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B Il b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

- PN-EN 186-1:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni. PN-EN
ISO 10545-3:1999 Pilytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiace;j.

- PN-EN I1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspotczynnika odbicia.

- PN-EN I1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia
- przedmiar robat,
- kosztorys ofertowy,
- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
- STWIORB.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o udostepnienie informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko z dnia 3.10.2008r. (DZ.U. z
2022, poz.1029)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 1998 Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45442100-8
SST-04.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6ét malarskich w przebudowanych pomieszczeniach kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja
stotéwki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ggsawie.

1.2.Zakres robo6t budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
- gruntowanie,
-malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe
- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,
- farby podktadowe.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

- Srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne

2.2.2 Materialy pomocnicze

-8rodki myjgce

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robé6t malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robé6t malarskich

Do wykonania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykoriczone (podtogi nie podlegajgce obrébce po utozeniu),
utozeniu podiég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Witasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. W pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczyé elementy narazone na zniszczenie i
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zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim
5.4.2.1.Wymagania ogodlne
Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sSladéw pedzla, mie¢
jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna
sie tuszczyé, mie¢ widocznych peknieé oraz odstawac od podioza.
5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby
Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec.
Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadkg i jednolitg powitoke, powinna dobrze
przepuszczaé pare wodng i by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Kontrole podiozy nalezy wykonaé po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robo6t malarskich. W zaleznos$ci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

e rownosé i jakos¢ wykonania

e wilgotnoéc¢

e jakos¢ napraw

e zabezpieczenie elementéw metalowych

e czystosé

6.3.Kontrola materialow
Badanie materiatdbw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
e dokumentdéw swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,
e termindw przydatnosci do uzycia,
e wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, Sladow plesni, trwatych osaddw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
e zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng,
e jakosc¢ zastosowanych materiatéw,
e jakosc¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornos¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0go6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich
- Roboty malarskie obmierza sie w m? lub mb.
- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
- Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle Scian
surowych.
- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potrgceniem wszelkich otworow. Potrgcone otwory nalezy liczy¢é w swietle muru. Powierzchnie
osciezy i narozy otwordow nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.
- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otwordw.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikajgcemu,
-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdine

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:
-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu

zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.3.0dbiér ostateczny robét

8.3.1.Zasady ogoine

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na piSmie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzadzony wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zspecyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrdcona w catoSci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartos¢ robét pomocniczych i towarzyszgcych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i
innych materiatdw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3.10.2008r. (DZ.U. z
2022, poz.1029)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatobw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 1998 Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (VerlagDashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45320000-6
SST-05.00 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich w przebudowanych pomieszczeniach kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja
stotéwki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ggsawie.

1.2.Zakres robo6t budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
izolacja posadzek i stropéw — folia ptynna wodoszczelna

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatann szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

- folia w ptynie.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

-folia w ptynie

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

2.2.2.Materiatly pomocnicze

-8rodki myjgce

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakosémateriatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robé6t malarskich
Do wykonania robét izolacyjnych mozna przystgpi¢ po zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod
posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajgce obrobce po utozeniu)

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogélne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeh, odttuszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatéw, w tym ich wymiarow,
odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania zaktadéw materiatu; grubo$¢ spoin zaprawy
klejowej i jej rozmieszczenie na piytach; odchylenie izolowanej powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowos¢ krawedzi; pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej Sciany, a w
przypadku sufitéw poziom ocieplonej ptaszczyzny.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
zadwiadczenie o ich jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.
Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji orazdokumentacjg projektowa.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot
7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty izolacyjne obmierza sie w m? lub mb.

- llos¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi zanikajgcemu,
-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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8.1.1.Zasady ogdine

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6 niniejszej specyfikaciji)

8.2.0dbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robaét.

8.3.0dbiér ostateczny robét

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie
zarzadzajgcedo realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego,

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zspecyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrdcona w catoSci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e warto§¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e warto§¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie poditozy, farb i
innych materiatdéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz’

-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”

-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3.10.2008r. (DZ.U. z
2022, poz.1029)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatobw oraz nowych metod
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 1998 Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, (VerlagDashofer, Warszawa 2004 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspolnego stownika zaméwien — CPV 45421146-9
SST-06.00 Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t okfadzinowych w przebudowanych pomieszczeniach kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja
stotowki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Ggsawie.

1.2.Zakres robo6t budowlanych
W zakres roboét objetych specyfikacjg wchodzi:
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig obudowe stropow.

1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewngtrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

e roboty budowlane - przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezyrozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

e Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

e Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpionaprzez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
daneopisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normiePN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB GKF  GKBI GKFI
zwykta |ognioo ‘wodoodporna wodo
‘dporna i i ognioodporna
|
| | —
1 |2 3 4 |5 6
1. |Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
;2 {Przyczepnoéc’: kartoni jkartopbpovt\)/inien bycc':i z+qczgny zkrdzenie.m gipsowymdw taki
* do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
‘ grubo$é 9,540,5; 12,50,5; 15+0,5; > 18+0,5
‘4 Wymiary i tolerancje szeroko$¢ 11200 (+0: -5.0)
" ([mm] dhugosé [2000-30001 (+0; -6)
| prostopadioé¢  réznica w diugoéci przekatnych S5
5. |Wilgotno&é [%] < 10,0
6. |Trwalosc struktury ) 520 | i > 20
przy opalaniu [min.] L o -
7. Nasigkliwos¢ [%] - - ; <10 <10
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ........o..ccoeveeee. : l
tylnej data produkcji
|stronie |
Dpivty ; - . _
kolor 'szary jasny  |szary jasny ‘zielony jasny |zielony jasny 1
kartonu B ; |
\barwa |niebieska ‘czerwona niebieska czerwona }
napisu | | | [
| Tabela 2
Grubose iOd]eg%oéé ‘ PROBA ZGINANIA |
nominalna ; Obeiazenie niszezace ~ Ugiecie |
N ]
|
ipiyty ?podpérl prostopadle rownolegle prostopadle rownolegle
gipsowe] [mmJ do kierunku do kierunku do ierunku do Kierunku
[mm] wiokien  wiokien  wiokien  wldkien
95 180 450 150 -
175 500 AN0 180 R 10
150 A0 AN 180 nR 10 j
S80I 0 ]
3.SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
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powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét oktadzinowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych

pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogéine wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnos$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét oktadzinowych

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadodw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogdine

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego poditoza.
Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.4.Wymagania stawiane robotom okladzinowym

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ sie z dwdch warstw: doinej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosna" oraz gérne;j -
dalej nazywanej ,warstwa gtéwna".
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposoOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) niema
wplywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z
oknem(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krahcach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien muszg spetniaé warunek

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu,kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty gipsowo — kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposaéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlnefirmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogoiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych: UD27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest, podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta
mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy fgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rdwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych
(60/60).

Grubos¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odlegtosé odlegtos¢ odlegtosé
[mm] miedzy wieszakami w warstwie w warstwie nosnej
[mm] gtéwnej [mm]
[mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 1000 550

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogobine

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakos¢
wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola laboratoryjna

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej

niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robé6t
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow
technologicznych.

- Oktadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta izgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.
-  Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich
- Roboty oktadzinowe obmierza sig w m®.
- llos¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
- wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.
8.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdine
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioruczesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
(wstepnym) robét.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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8.3.0dbiér ostateczny robét

8.3.1.Zasady ogdlne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie
zarzadzajgcegdo realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzgdzony wg wzoru ustalonego przezZamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie zspecyfikacjg
techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy zostanie zwrécona w catoSci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto§¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
przy Szkole Podstawowej w Ggsawie”
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e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e warto§¢ robdt pomocniczych i towarzyszgcych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie
podtozy,oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe,

Ptyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm, AT-15-2914/2000,

Ptyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5 mm AT-15-2434/2000,

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dZzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochfaniania dzwieku,

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan,
PN-EN 823:1997 Wyroby do izolacji cieplnej. Oznaczenie grubosci,
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Instrukcja montazu wybranego producenta systemu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH
Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV- 45421000-4
SST - 07.00 Stolarka

1. WSTP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

Przebudowa pomieszczen kuchni w ramach zadania: ,Modernizacja stotowki szkolnej
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2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.

2.2.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma. 2.3.3. Okucia stalowe
powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewnag.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznic
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

miejsca luzéw wartos¢ luzu i odchytek
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okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami a oScieznicg 1 1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powfok nie powinna mie¢ uszkodzen . Barwa powtoki powinna byé jednolita, bez
widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest dla pozyciji
- m wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng napraw powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-1D180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
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