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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branżowych 
opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od 
ul. Lubińskiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Poznańskiej wraz ze skrzyżowaniem oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego. 
Zadanie realizowane będzie na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz wytycznych 
pozyskanych na etapie projektowym. 
 
Przedmiotem zamówienia są: 
a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze, pomiarowe. 
b) Opracowania koncepcyjne. 
c) Opracowanie dokumentacji projektowej. 
d) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

robót na podstawie ww. dokumentacji. 
e) Czynny udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w zakresie udzielania 

odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących opracowanej dokumentacji. 
f) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. 
 
Inwestycja planowana jest na nieruchomościach zlokalizowanych we Wrocławiu: 

Lp. 
obręb ark. 

mapy 
działka własność/użytkowanie Klaso-

użytek 
1.  

Stare Miasto 

2 
5/2 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 

2.  10 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 
3.  

3 

1 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 
4.  4 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 
5.  11 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 
6.  12 Gmina Miejska Wrocław / ZDiUM dr 

 
Orientacyjny przebieg inwestycji określa załącznik OPZ nr 1 
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 

reprezentowana przez: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 

2. Zakres zamówienia 

2.1. Informacje ogólne 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla przebudowy ul. Zachodniej 
na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Poznańskiej wraz ze skrzyżowaniami w celu wydzielenia 
dwukierunkowej drogi rowerowej i poprawy bezpieczeństwa na drogach pieszych wraz z przebudową  
oświetlenia, elementami odwodnienia oraz przebudową i dostosowaniem zagospodarowania terenu do 
nowych warunków w obszarze inwestycji. 
W ramach realizacji zadania planuje się: 
 Likwidację północnego pasa ruchu ul. Zachodniej od Poznańskiej do Lubińskiej – ok. 250 m, 
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 Budowę dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego i szer. 3,0 m 
(minimum 2,5 m) po północnej stronie ul. Zachodniej w miejscu zlikwidowanego skrajnego pasa 
ruchu, oddzielonej od ruchu samochodowego trwałym buforem bezpieczeństwa  
(np. okrawężnikowaną wysepką szerokości min. 0,7 m) – ok. 115 m, 

 Przebudowę przystanku autobusowego o numerze 10521 na przystanek autobusowy przystanek 
typu wiedeńskiego (słupek przystankowy nr 10521) – ok. 50 m, 

 Przebudowę skrzyżowań ul. Zachodniej z ul. Poznańską oraz z ul. Lubińską w celu nawiązania 
wydzielonej rogi rowerowej do istniejących ciągów pieszo-rowerowych biegnących wzdłuż 
ul. Zachodniej na styku z przebudowywanym odcinkiem, 

 Przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na drogę dla pieszych o szerokości 2,5 m  
(min. 2,0 m) i nawierzchni z kostki betonowej – ok. 120 m, 

 Przebudowę peronu przystankowego wraz z wyposażeniem (słupek nr 10521) – 1 szt. 
 Przebudowę oświetlenia – ok. 250 m, 
 Przebudowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami – ok 4÷5 szt. o długości 5÷10 m, 
 Zagospodarowanie terenów zielonych oraz małą architekturę: kosze na śmieci i ławki.  
 Budowę MKT, 
 Przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej i naziemnej. 
 
Planowane drogi piesze i rowerowe należy powiązać z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez 
rozbudowę istniejących i/lub budowę nowych przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych wraz 
z dedykowanym doświetleniem – 5 szt. Wzdłuż dróg pieszej i rowerowej należy zaprojektować MKT 
wraz z podejściami pod lokalizację kamer wideomonitoringu prewencyjnego. 
Zamówienie obejmuje niezbędne prace przygotowawcze, pomiarowe, inwentaryzacyjne, w tym operat 
dendrologiczny, dokumentację geologiczno-inżynierską, a także wielobranżowy projekt przebudowy 
kolidujących sieci i projekt organizacji ruchu.  
Wykonawca dokumentacji projektowej będzie miał obowiązek pozyskania mapy do celów 
projektowych, uzyskania wymaganych warunków technicznych przebudowy kolidujących sieci, 
warunków przyłączenia dla nowego oświetlenia oraz pozyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.  
Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania i wytyczne Zamawiającego, zawarto w dalszej części 
opisu przedmiotu zamówienia. 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach zamówienia jest: 
a) Mapa do celów projektowych 
b) Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego w obszarze inwestycji 
c) Operat dendrologiczny obejmujący m.in. zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 
d) Koncepcje zagospodarowania wód opadowych 
e) Koncepcja prewencyjnego monitoringu wizyjnego – lokalizacje kamer 
f) Wizualizacja rozwiązań projektowych 
g) Lokalizacja tablic informacyjnych i pamiątkowych 
h) Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
i) Projekt budowlany: 

a. Projekt zagospodarowania terenu 
b. Projekt architektoniczno-budowlany 
c. Projekt techniczny 

j) Projekty wykonawcze: 
a. Projekt drogowy wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni  
b. Projekt oświetlenia 
c. Projekt MKT 
d. Projekt zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia 

(ewentualnie w razie konieczności projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia) 
e. Projekt zieleni  
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f. Projekt organizacji ruchu docelowego 
g. Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej 

k) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
l) Przedmiary robót. 
m) Kosztorysy inwestorskie i ofertowe. 
n) Opinie, uzgodnienia, decyzja administracyjne umożliwiające realizację robót budowlanych 

odpowiednio wg potrzeb, w tym: 
a. Warunki przyłączenia dla oświetlenia 
b. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego  
c. Zgoda wodnoprawna 
d. Pozwolenie Konserwatorskie 
e. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 

o) Nadzór autorski. 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i nie zinwentaryzowano obszarów ochrony konserwatorskiej.  
Ze względu na lokalizację inwestycji w terenie przeobrażonym, nie warunkuje się konieczności 
uzyskania pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Pas drogowy przewidziany do przebudowy jest w pełni zabudowany infrastrukturą drogową. Obecnie 
jezdnia na przedmiotowym odcinku posiada szer. 12 m, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz azyl 
dla pieszych na przejściu. Przy północnej krawędzi jezdni zlokalizowany jest przystanek autobusowy 
komunikacji miejskiej bez zatoki oraz ciąg pieszo-rowerowy.  
Wzdłuż pasa drogowego ul. Zachodniej występują liczne drzewa, które będą podlegały inwentaryzacji 
i ochronie w ramach dokumentacji. Od południa przyległa nieruchomość jest własnością Gminy 
Miejskiej w zarządzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18, natomiast od północny przyległe tereny 
należą do Wrocławskiego centrum Treningowego Spartan.  

Skrzyżowanie z ul. Lubińską posiada cztery wloty bez sygnalizacji świetlnej. Ul. Lubińska jest 
drogą jednokierunkową o jednym pasie ruchu. Przejście dla pieszych przez ul. Zachodnią na wschodnim 
wlocie przedmiotowego skrzyżowania posiada azyl dla pieszych, który należy zachować.  
Obecnie wzdłuż ul. Zachodniej od zachodniej strony skrzyżowania z ul. Lubińską, przebiega droga 
rowerowa, która przecina północny wlot przedmiotowego skrzyżowania.  

Skrzyżowanie z ul. Poznańską jest czterowlotowe z sygnalizacją świetlną. Ul. Zachodnia 
o przekroju 1x4, ul. Poznańska o przekroju 1x2 na wszystkich wlotach skrzyżowania posiadają przejścia 
dla pieszych. W kierunku wschodnim, po północnej stronie ul. Zachodniej przebiega droga rowerowa, 
która przecina północny wlot skrzyżowania.  

Cały układ drogowy objęty przebudową, posiada infrastrukturę drogową w postaci oświetlenia, 
odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obiekty małej architektury. Zieleń 
podlegająca ochronie w ramach inwestycji, zlokalizowana jest poza pasem drogowym. W pasie 
drogowym występują liczne sieci uzbrojenia podziemnego. 

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4.1. Wymagania ogólne 

4.1.1. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
a. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie; 
b. opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych 
projektowania i budowy dla miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi standardami projektowania i eksploatacji 
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urządzeń i obiektów MPWiK, ZDiUM, i innych zarządców infrastruktury a także drzew 
zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego objętego zakresem inwestycji; 

c. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 
technologicznych, szczególnie w zakresie ochrony drzew; 

d. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej; 
e. konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych i informowania o stanie 

zaawansowania prac projektowych; 
f. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami 

terenu objętego zakresem opracowania; 
4.1.2. Po stronie Wykonawcy będzie pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do 

realizacji celu opinii i uzgodnień wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania leży 
po stronie Wykonawcy). Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

4.1.3. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z realizacją zamówienia – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane 
warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób 
kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

4.1.4. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca 
zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dotyczące tych prac. Wykonawca oszacuje koszty 
opracowania dodatkowej dokumentacji i robót budowlanych (bez dodatkowego wynagrodzenia) 
w ramach proponowanej ceny ofertowej. 

4.1.5. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

4.1.6. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje 
tzw. Zerową Radę Techniczną, na której Zamawiający oraz przedstawiciele jednostek miejskich 
odpowiedzą na pytania i wątpliwości Wykonawcy oraz wskażą konkretne osoby odpowiedzialne za 
dany temat. 

4.1.7. Niezależnie od Zerowej Rady Technicznej, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek 
organizacji w siedzibie Zamawiającego i w uzgodnionym z nim terminie, w zależności od potrzeb 
minimum 2 Rad Technicznych dotyczących rozwiązań projektowych na potrzeby Gminy Wrocław 
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiającego.  
Rada Techniczna to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na Radach 
Technicznych Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na tydzień przed terminem 
Rady Technicznej. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoły z Rad 
będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę Techniczną oraz będą akceptowane przez 
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu 
do zatwierdzenia o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach Technicznych. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w 
zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

4.1.8. Notatki / protokoły ze spotkań projektowych, roboczych, konsultacyjnych i innych zwoływanych 
na wniosek Wykonawcy i Inwestora/Zamawiającego na potrzeby procesu projektowego, sporządza 
Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi dla notatek z Rad Technicznych. 

4.1.9. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej na czas budowy. 

4.1.10. Na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, Wykonawca będzie miał obowiązek 
udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca 
zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień na zadane pytanie do pięciu dni 
roboczych od dnia otrzymania pytania, o ile nie zostanie ustalony inny (nie krótszy) termin. 
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4.1.11. Przedmiotem zamówienia jest statyczna wizualizacja architektoniczna 3D – trzy ujęcia. 
Wizualizację należy opracować z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania szczególnie 
zieleni, w dużej rozdzielczości, umożliwiającej zamieszczenie wizualizacji dobrej jakości na tablicy 
informacyjnej (1x2m).  

4.1.12. W dokumentacji wskazać lokalizację oraz zawrzeć zapisy nt. wykonania trzech miejskich tablic 
informacyjnych. Dwie tablice na czas realizacji inwestycji (czasowe), trzecią pamiątkową do 
pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x2 m. Należy uwzględnić tablice z blachy ocynkowanej 
1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie prostym. Dopuszcza się aby tablica była 
wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za pomocą śrub. Krawędzie metalowej 
tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami służącymi do mocowania za 
pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część tablicy malowana farbą proszkową w kolorze 
szarym RAL 7037. Lico – folia nie odblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. 
Parametry elementów konstrukcyjnych tablic należy dobrać z  uwzględnieniem naporu wiatru  
i sposobu posadowienia. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być ocynkowane. Tablice należy 
ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców, poza strefami ochrony drzew (SOD).   

4.1.13. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z art.  134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawcę lub jego 
podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 Prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 
 Powielanie oryginałów dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych 
 Dostarczanie dokumentacji do urzędów i Zamawiającego 
 Opracowanie dokumentacji technicznej  
 Wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy 
 Dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 
 Wykonywanie czynności pomocniczych w tym związanych ze składaniem projektu do 

wysyłki 

4.2. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

4.2.1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o: 
 niniejszy opis przedmiotu zamówienia; 
 wytyczne i zarządzenia wymienione w niniejszym OPZ; 
 pozyskane przez Wykonawcę pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje; 
 obowiązujące normy i przepisy; 

4.2.2. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 oraz z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 
1609). 

4.2.3. Projekt powinien być opracowany przez zespół projektantów posiadających stosowne uprawnienia 
budowlane do projektowania, posiadających aktualne potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

4.2.4. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w formie planów, rysunków, opisów 
umożliwiających dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych 
projektowania i budowy dla miejskich sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi standardami projektowania i eksploatacji urządzeń i 
obiektów MPWiK, ZDiUM, i innych zarządców infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym 
objętym zakresem inwestycji. . W ramach inwentaryzacji dendrologicznej, dla tych drzew których 
strefa ochrony (SOD) będzie zachodzić na inwestycję, należy pomierzyć niweletę osadzenia drzew 
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w terenie oraz umiejscowienie i średnicę pni, co zostanie uwzględnione w kontekście posadowienia 
lub niwelety planowanej inwestycji. 

4.2.5. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach 
publicznych, Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i 
opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.2.6. Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, tzn. wersja elektroniczna musi zawierać podpisy, 
uzgodnienia, pieczątki itp. (skan dokumentacji) a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, 
rysunków z wersji papierowej. 

4.2.7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych do celów projektowych. 

4.2.8. W dokumentacji projektowej należy nanieść rzędne istniejące i rzędne projektowane. 
4.2.9. Należy szczegółowo wskazać zakres ingerencji w obszar pasa drogowego, który będzie powodował 

zmiany wysokościowe w stosunku do stanu istniejącego. 
4.2.10. Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 

jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Dokumentacja 
winna zawierać optymalne rozwiązania użytkowe, technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz 
wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali 
z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiałów i urządzeń. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii 
wykonania robót, doboru materiałów, muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny 
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

4.2.11. Nawierzchnie z kostki kamiennej należy spoinować metodą „na mokro" zaprawą cementowo-
piaskową lub żywicą tak, aby spoina tworzyła monolit z kostką. 

4.2.12. Na ciągach pieszych odwadnianych do kanalizacji deszczowej, wskazuje się stosować kostkę 
betonową o grubości 8 cm oraz kostkę typu STOP na przejściach dla pieszych.  

4.2.13. Projektowane nawierzchnie bitumiczne na styku z innymi nawierzchniami oraz przy połączeniach 
z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy zastosować taśmy bitumiczne. 

4.2.14. Konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej projektować z betonu asfaltowego o całkowitej 
grubości 8 cm. 

4.2.15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót powinny być opracowane na podstawie 
dokumentacji projektowej i winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Specyfikacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z zachowaniem wymagań 
Zamawiającego określonych w załączniku OPZ nr 2. 

4.2.16. Kosztorysy należy opracować na podstawie zatwierdzonych projektów wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznych z uwzględnieniem podziału i formy wg wytycznych określonych 
w załączniku OPZ 2.  

4.2.17. Przed przystąpieniem do opracowania Kosztorysów, Wykonawca ustali z Zamawiającym poziom 
ich szczegółowości i podział działowy, w celu wywiązania się z wytycznych zawartych w OPZ i na 
potrzeby Zamawiającego związane z odpisem podatku VAT. 

4.2.18. W projekcie wykonawczym należy ująć tabelarycznie zestawienie wszystkich projektowanych 
konstrukcji, z podaniem co najmniej następujących danych: 

 Lp.; 
 rodzaj nawierzchni  w zależności od rodzaju materiału w podziale na: jezdnię, chodnik, 

ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zabruki, zatoki, perony, miejsca postojowe, 
opaski, zjazdy publiczne i indywidualne itp.; 

 powierzchnia i długość nawierzchni o szerokości stałe lub min. maks.; 
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 konstrukcje w podziale na górne i dolne warstwy z uwzględnieniem rodzaju zastosowanego 
materiału i grubości warstwy; 

 całkowita grubość konstrukcji;  
 projektowana nośność na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, które należałoby 

zweryfikować w trakcie robót budowlanych. 
Formę tabeli przedstawiono w załączniku OPZ nr 3 „Zestawienie projektowanych konstrukcji”.  
Ilości określone w tabeli nie powinny odbiegać od ilości określonych w kosztorysie robót 
przeznaczonym do robót budowlanych. 

4.2.19. Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu 
w tym celu stosownych upoważnień. 

4.2.20. Materiały projektowe w wersji papierowej przygotowane przez Projektanta do opiniowania lub 
uzgadniania przez jednostki miejskie mają być przekazywane wszystkim w jednym terminie, 
w zakresie zgodnym z profilem/zakresem działania jednostki i w tej samej wersji materiału 
zbiorczego w postaci np. PZT, jednocześnie przesyłając do Zamawiającego wersję elektroniczną. 
Przed przekazaniem materiałów do opiniowania/uzgadniania powinna nastąpić weryfikacja ich 
zgodności z zakresem materiału wypracowanego na Radzie Technicznej. 

4.2.21. W celu przyspieszenia procesu uzgodnień i uniknięcia opinii z uwagami generującymi kolejną 
rewizję projektu, szczególnie zalecane są robocze spotkania czy konsultacje Projektanta 
Wykonawcy z miejskimi jednostkami w tematach, które ściśle dotyczą kompetencji konkretnej 
jednostki. Ustalenia ze spotkań roboczych winny być prezentowane na Radach Technicznych 
w celu ujednolicenia wiedzy. 

4.2.22. Dla opracowanych rozwiązań projektowych należy uzyskać akceptację Rady Osiedla Szczepin.  
4.2.23. Koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej pokrywa Wykonawca. Ilość 

egzemplarzy dokumentacji do przekazania Zamawiającemu nie obejmuje ilości egzemplarzy 
przeznaczonej do uzgodnień. 

4.2.24. W przypadku wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca wprowadzi 
zmiany terminu realizacji robót budowlanych zawartych w decyzjach administracyjnych a także 
uzyska prolongatę wydanych uzgodnień. 

4.2.25. Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robót, 
w szczególności drzew, ciągów komunikacyjnych udostępnionych dla prowadzenia ruchu 
publicznego. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew, które należy zabezpieczyć lub kolidują 
z projektowaną inwestycją wraz z przyjętymi rozwiązaniami w celu ich ochrony, należy przekazać 
Zamawiającemu w ramach operatu dendrologicznego obejmującego projekt ochrony drzew  na 
terenie budowy. 

4.2.26. W przypadku konieczności przebudowy sieci nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, należy uzyskać decyzje zgodne z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. Decyzje należy uzyskać w imieniu właściciela 
danej sieci. 

4.2.27. W kwestii wszystkich rodzajów istniejących, wymagających przełożenia sieci podziemnych należy 
dokonać szczegółowej ich inwentaryzacji pod kątem terminów ich budowy, ostatniej przebudowy 
lub remontu. Do obowiązków projektanta należy ustalenie w/w terminów w instytucjach 
prowadzących ewidencję uzbrojenia terenu. Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, które kolidują 
z projektowaną inwestycją, należy przekazać Zamawiającemu. W przypadku konieczności 
poniesienia kosztów przebudowy sieci przez właściciela (na podstawie zapisów Ustawy o drogach 
publicznych), wykonawca/projektant jest zobowiązany przekazać mu informację o wysokości 
przewidywanych kosztów z  tym związanych wraz z uzasadnieniem okoliczności taki stan rzeczy 
powodujących. 

4.2.28. Zamawiający wymaga sporządzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 
posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
projektanta i sprawdzającego. 

4.2.29. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w jego siedzibie w sześciu 
egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-
R, DVD+/-R lub pendrive), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami 
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o których mowa poniżej. Dwa egz. PZT i PA-B winny być oryginałami opieczętowanego przez 
Organ załącznika do pozwolenia na budowę w tym jeden egz. dopuszcza się jako kopia 
uwierzytelniona przez Organ. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy 
umieścić numer egzemplarza. Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym 
opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach 
opakowania – z boku i od góry. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy udostępnić format edytowalny 
całości dokumentacji (część graficzną – format DWG i opisową – format DOCX i/lub XLSX). Pliki 
DWG muszą umożliwić prace geodezyjne w terenie i pracę sprzętu w systemach 3D oraz być 
zgodne z wersją papierową i scalone do jednego pliku bez zbędnych odnośników. 

4.2.30. Każdy rysunek projektu budowlanego w wersji papierowej ma być podpisany oryginalnie przez 
projektanta i sprawdzającego, inne opracowania i opisy techniczne, mają być podpisane przez osobę 
sporządzającą. 

4.2.31. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o, których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13. Umowy. 

4.2.32. Odbiór dokumentacji (w tym odbiory częściowe) dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu przez 
Zamawiającego jej kompletności i zgodności z OPZ oraz akceptacji Komisji Oceny Dokumentacji 
Projektowej przy Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. 

4.3. Wytyczne szczegółowe do branży drogowej i zagospodarowania terenu 

4.3.1. Planuje się następujące zmiany układu drogowego: 
 Istniejącą drogę rowerową biegnącą po północnej stronie ul. Zachodniej wraz z chodnikiem, 

należy wyprowadzić w miejsce północnego, skrajnego pasa ruchu pomiędzy 
skrzyżowaniami ul. Lubińskiej i ul. Poznańskiej. Wyprowadzenie drogi rowerowej na 
istniejącą jezdnię, należy wykonać w obszarze skrzyżowań z ul. Lubińską i ul. Poznańską, 
tak aby na dalszych odcinkach (przed i za przebudowywanym fragmentem) droga rowerowa 
przebiegała na obecnych zasadach tj. poza jezdnią, po północnej stronie ulicy. 

 Wydzielona droga rowerowa musi być dwukierunkowa i oddzielona od ruchu 
samochodowego strefą bezpieczeństwa, np. wysepką z krawężnikiem drogowym.  

 Istniejący ciąg pieszo-rowerowy po północnej stronie ulicy, zastąpić drogą dla pieszych. 
 Istniejący przystanek autobusowy o numerze słupka 10521 należy przebudować na 

przystanek typu wiedeńskiego umożliwiając przejazd po nim wyłącznie ruchu rowerowego 
(w obu kierunkach).  

 Zamawiający rekomenduje do zaprojektowania na zachodnim wlocie skrzyżowania 
z ul. Poznańską azyl dla pieszych, na analogicznych zasadach jak azyl na wschodnim wlocie 
skrzyżowania z ul. Lubińską. Szczegóły organizacji ruchu w tym zakresie zostaną ustalone 
na etapie projektowym. 

 Należy przebudować skrzyżowania z ul. Lubińską oraz z ul. Poznańską w sposób 
umożliwiający czytelne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu rowerowego z dróg 
rowerowych po północnej stronie ulicy na drogę w miejscu obecnego pasa ruchu 
samochodów.  

 Drogę dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Poznańską objąć nadzorem sygnalizacji świetlnej. 
4.3.2. Priorytetem jest dwukierunkowa droga rowerowa szerokości 3,0 m i nawierzchni z betonu 

asfaltowego oraz droga dla pieszych o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej. 
Dopuszcza się zmianę konstrukcji na przepuszczalną i/lub lokalne zawężenie szerokości 
w przypadku zbliżeń do drzew. Każda lokalizacja zmiany nawierzchni i szerokości musi być 
uzasadniona ochroną zieleni wysokiej i być uzgodniona z Zamawiającym i ZZM. Należy jednak 
zachować minimalne szerokości dla dwukierunkowej drogi rowerowej 2,5 m oraz chodnik 1,8 m 

4.3.3. Należy zastosować wyniesione przejazdy rowerowe i przejścia przez ulice poprzeczne i zachować 
niweletę drogi dla rowerów i chodnika na zjazdach wzdłuż całej trasy. 

4.3.4. Dla przedmiotowego zadania należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu 
na podstawie wytycznych technicznych ZDiUM: https://www.zdium.wroc.pl/formularze-
procedury/wytyczne-dla-projektantow/  
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4.3.5. Przy projektowaniu należy stosować się do wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 249/19 
Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów 
Dostępności Przestrzeni Miejskich oraz we „Wrocławskich standardach kształtowania przestrzeni 
miejskiej przyjaznej pieszym". 

4.3.6. Zbiór wzorców wybranych rozwiązań stosowanych w ramach budowy, remontu i przebudowy 
infrastruktury pieszej oraz pozostałych ingerencji w strefę traktu pieszego znaleźć można 
w „Wytycznych dla projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej”, sporządzonych dla 
Urzędu Miejskiego Wrocławia-Biuro Zrównoważonej Mobilności w 2021 roku 

4.3.7. Przewidziane zagospodarowanie obszaru inwestycji w meble miejskie, elementy małej architektury 
winny być zgodne z katalogiem mebli miejskich oraz być usytuowane w sposób spełniający warunki 
techniczne ich usytuowania w pasie drogowym, a zastosowanie innych elementów nie objętych 
katalogiem należy uzgodnić z Wydziałem Architektury i Zabytków, Zespół Analiz i Estetyk. 
Katalog mebli miejskich dostępny jest na stronie internetowej: 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/3210/kataloQ-mebli-miejskich. 

4.3.8. Dla wiaty na przystanku nr 10521 należy przyjąć następujące parametry wiaty: szerokość l,9 m, 
długość 4,2 m. 

4.3.9. W przypadku konieczności umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefie ochrony drzew 
(SOD) należy przewidzieć prowadzenie prac metodą bezrozkopową, a w przypadku konieczności 
prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne należy wykonać ręcznie, np. przy użyciu 
metody Airspade. 

4.3.10. Z uwagi na istniejący drzewostan oraz planowane w jego obrębie prace, w inwestycji należy 
uwzględnić prawdopodobieństwo zastosowania innych niż standardowe rozwiązania budowy 
ciągów komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej celem ochrony drzew (np. nawierzchnie 
przepuszczalne, krawężniki i obrzeża kotwione punkowo bez fundamentowania, zawężenia ciągów 
komunikacyjnych, prace metodą Airspade itp.), ewentualne prace w drzewostanie celem uzyskania 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrajni dla projektowanych ciągów komunikacyjnych, a także 
pielęgnację sanitarną, drzew oraz miejscową wymianę gruntu pod nasadzenia. 

4.3.11. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum z uwzględnieniem 
usunięcia drzew w złym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalną ilość drzew do nasadzenia  
w zamian za drzewa wycinane należy obliczyć zgodnie ze wzorem przedstawionym, w załączniku 
nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia lub opracowanym na jego podstawie Kalkulatorze dostępnym 
na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl. Nasadzenia kompensacyjne w ramach przedmiotowej 
inwestycji należy w maksymalnym stopniu ulokować w miejscu inwestycji. 

4.3.12. W ZDiUM należy uzgadniać wszelkie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w granicach 
obecnego i projektowanego pasa drogowego. 

4.3.13. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019r., w sprawie 

stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępnym na 
stronie internetowej: Akt prawny: Zarzadzenie-249_19 - Baza Aktów Własnych 
(um.wroc.pl)  

 Wrocławskimi standardami kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, 
dostępnymi na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-
wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy  

 Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa 
dolnośląskiego (2021 r.), dostępnymi na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 

 Standardami projektowymi i wykonawczymi kształtowania oraz ochrony zieleni w 
otoczeniu tras rowerowych (2021 r.), dostępnymi na stronie internetowej: 
https://irt.wroc.pl/strona-273-standardy_projektowe_i_wykonawcze_dla.html 
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4.4. Wytyczne szczegółowe dla zagospodarowania wód opadowych o odwodnienia 

4.4.1. Rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania wód opadowych należy dobierać w oparciu 
o założenie pozostawienia całości wód w miejscu ich powstania - w szczególności dotyczy to wód 
będących konsekwencją poszerzenia nawierzchni projektowanej drogi dla rowerów. 

4.4.2. Zaleca się wprowadzenie w przestrzeni ulicy elementów zielono – niebieskiej infrastruktury, 
zasilanych wodą opadową. Należy w maksymalny sposób wykorzystać zieleń do funkcji retencji 
i ewapotranspiracji, poprzez zastosowanie ogrodów deszczowych czy wypustek ulicznych, 
zlokalizowanych w miarę możliwości w obniżeniach i zagłębieniach terenu, będących naturalnymi 
obiektami retencji wód opadowych i roztopowych. 

4.4.3. Uwzględnić przy przebudowie przystanku nr słupka 10521, wykonania tzw. zielonego przystanku 
z zielenią ekstensywną, zasilaną wodą opadową. 

4.4.4. W elementach bioretencji należy: 
 zaplanować m.in. rośliny hydrofitowe (zaleca się aby przynajmniej 50% roślin sadzonych 

w ogrodzie miało zdolności pobierania zanieczyszczeń), 
 zaplanować rośliny przystosowane do panujących warunków m.in. znoszące okresy suszy 

i okresowego zalewania, zasolenie i zanieczyszczenia, 
 szczegółowy dobór roślin oraz sposób ich nasadzenia w ogrodach deszczowych należy 

zaopiniować w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 
4.4.5. W przypadku wprowadzania nowych nasadzeń roślin, należy je sadzić w dużym zagęszczeniu, 

w celu uzyskania natychmiastowego efektu użytkowego i estetycznego; drzewa i krzewy należy 
sadzić w docelowej rozstawie. 

4.4.6. Przy przebudowie ciągów komunikacyjnych zaleca się wykonanie ich nawierzchni z materiałów 
o niskim współczynniku spływu lub układanie nawierzchni w sposób gwarantujący zatrzymanie 
deszczu w miejscu opadu, na podłożach przepuszczalnych (z zastosowaniem rozwiązań 
minimalizujących kompaktację gleby) umożliwiając zasilanie roślin wodą opadową (np. grunty 
strukturalne lub georuszty. 

4.4.7. Prace projektowe należy poprzedzić analizą stanu aktualnego w zakresie sposobów 
zagospodarowania wód deszczowych z nawierzchni ciągów komunikacyjnych w obrębie pasa 
drogowego. 

4.4.8. Projekt zagospodarowania wód opadowych, przedkładany do WKE UM celem zaopiniowania, 
powinien zawierać: 

 opis techniczny przyjętych rozwiązań, 
 bilans wód opadowych (+warunki MPWiK, jeżeli wymagane), wykonany dla wszystkich 

powierzchni spływu w obrębie inwestycji, 
 opinię geotechniczną obrazującą warunki gruntowo-wodne, 
 plan zagospodarowania terenu wraz z przekrojami charakterystycznymi (obrazującymi 

projektowane spadki). 
4.4.9. Projekt musi zawierać obliczenia hydrologiczne a w przypadku stosowania elementów chłonnych, 

należy dołączyć badania geologiczne oraz należy zabezpieczyć drogę rowerową i chodnik przed 
negatywnym wpływem podtapiania poprzez muldy zlokalizowane przy drodze. 

4.4.10. Przy projektowaniu wyniesień na jezdniach należy zwrócić uwagę na spływ wód opadowych 
i zaprojektować w odpowiednich miejscach wpusty uliczne ściekowe. 

4.4.11. Zarówno wpusty jak i włazy studni winny być montowane w poziomie, a nie na skosach wyniesień 
drogi. 

4.4.12. Zgodnie z wytycznymi ZDiUM nie dopuszcza się montażu odwodnieni linowych w miejscach 
przejść dla pieszych oraz w nawierzchniach jezdni, 

4.4.13. Wpusty ściekowe winny być montowane jak najdalej od drzew, zwłaszcza liściastych. 
4.4.14. Istniejące wpusty na trasie drogi rowerowej należy wymienić na gęstożebrowe lub inne bezpieczne 

dla użytkowników. 
4.4.15. Wątpliwości jakie ujawnią się w trakcie projektowania, a nie wymienione, należy skonsultować ze 

ZDIUM we Wrocławiu. Dotyczy to np. ewentualnej likwidacji lub wymiany wpustów czy włazów 
znajdujących się w obszarze przebudowy. 
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4.4.16. Ostateczną wersję projektu w dwóch egzemplarzach należy złożyć m.in. do ZZM, WKE, MPWiK, 
ZDiUM  celem uzgodnienia. 

4.4.17. Należy stosować rozwiązania zgodne z: 
 Zarządzeniem nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie 

gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38943/Zarz%C4%85dzenie-
1158_19  

 Zarządzeniem nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
Standardów planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej 
infrastruktury, dostępnym na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-
2785_20  

 Wytycznymi MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi 
na terenie miasta Wrocławia, dostępnymi na stronie internetowej: https://wp-mpwik-
new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-
zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf  

 Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami 
opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r. 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi  

 Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030, przyjętym Uchwałą nr 
XIII/342/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r., dostępnym na stronie 
internetowej: https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39717/Uchwala-
XIII_342_19 

 Wytycznymi do projektowania i wykonywania urządzeń odwodnienia dróg oraz zwieńczeń 
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa drogowego w zakresie 
eksploatacyjnym Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu - dostępne na stronie 
internetowej: https://bip.zdium.wroc.pl   

 Obowiązującymi ustawami i normami. 

4.5. Wytyczne szczegółowe w zakresie oświetlenia 

4.5.1. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg dla drogi rowerowej należy przyjąć klasę 
oświetlenia P3 o następujących parametrach: 

- minimalne średnie natężenie oświetlenia E= 7,5 lx; 
- minimalne natężenie oświetlenia Emin= 1,5 lx. 

4.5.2. Przy ulicy Zachodniej istnieje oświetlenie drogowe. Jeśli istnieje możliwość, należy wykorzystać 
istniejące słupy do montażu dodatkowych opraw oświetlenia. W przypadku kiedy istniejące 
urządzenia są majątkiem Tauron Nowe Technologie S.A należy doprowadzić do przekazania tych 
słupów na majątek gminy lub uzgodnić realizację zamontowania opraw przez właściciela. 

4.5.3. W przypadku budowy nowego oświetlenia należy przyjąć, że priorytetem dla Gminy Wrocław jest 
aby nowo wybudowane urządzenia oświetlenia były na majątku i w eksploatacji Gminy. 

4.5.4. Dla budowy nowego oświetlenia wraz nową szafką oświetleniową należy uzyskać warunki 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Adres kontaktowy: Rejon 
SN/nN Wrocław, 50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 35/37. W projektowanej szafce oświetleniowej 
należy przewidzieć dwa obwody rezerwowe. Uwzględnić selektywność zabezpieczeń. 

4.5.5. W przypadku gdy wydzielenie odrębnego obwodu oświetleniowego jest pod względem 
technicznym lub praktycznym niezasadne, nowe oświetlenie należy zasilić z istniejących obwodów 
oświetleniowych po uzyskaniu warunków technicznych rozbudowy od Tauron Nowe Technologie 
S.A. 

4.5.6. W zakresie ewentualnej przebudowy, usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia należy uzyskać 
warunki techniczne od Tauron Nowe Technologie S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław 
(NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 
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4.5.7. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów przepustów 
rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe rozwiązania przyjęte  
w oświetleniu dla miasta Wrocławia. Kable oświetleniowe na całej długości proponujemy układać 
w rurach osłonowych w sposób umożliwiający ich wymianę bez rozbierania nawierzchni. Zaleca 
się wykonanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym bednarkę 
ocynkowaną co najmniej 30x4 mm, do której następnie należy przyłączyć metalowe konstrukcje 
latarni. 

4.5.8. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED wyposażone w system 
inteligentnego sterowania zgodnie z załącznikiem „Wytyczne dla oświetlenia drogowego  
w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco- sterującego oświetleniem". 

4.5.9. Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja 
zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu 
Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru „Winel" lub innej firmy, w których występuje montaż 
zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach). 

4.5.10. Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2 i zapewnić równomierność obciążenia faz. 
Ilość kabli zasilających w słupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 

4.5.11. Połączenia śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową, 
pozostałe połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 

4.5.12. Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. 
4.5.13. Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem Gminy Wrocław. 
4.5.14. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić  

z Koordynatorem Zespołu Analiz i Estetyki w Wydziale Architektury i Zabytków UMW. 
4.5.15. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie powłoką 

antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii trwałego 
zabezpieczenia „HLG System" lub inną o równoważnych właściwościach. Nad powłoką 
zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny 
ustalony ze ZDIUM. 

4.5.16. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być zlokalizowane w pasie 
drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do oświetlenia tego pasa. Należy zachować 
jednakową odległość słupów od krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi 
zapewnić odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować 
skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. Jeżeli nie zachodzą istotne przeszkody słupy 
zlokalizować poza chodnikiem lub na jego obrzeżu. 

4.5.17. W trakcie budowy i przebudowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie 
kabli. 

4.5.18. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta Wrocławia 
urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych zarządców lub właścicieli nie 
będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

4.5.19. W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się słupów oraz 
urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym zakresem inwestycji. 

4.5.20. Projekt budowy i przebudowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć 
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych 
w projekcie z wykorzystaniem ogólnodostępnego programu komputerowego do obliczeń 
parametrów oświetleniowych lub analogicznego programu komputerowego ich producenta. 

4.5.21. Ogólne wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu 
zasilającego - sterującego oświetleniem stanowią załącznik OPZ nr 4. 

4.5.22. Projekt budowy i przebudowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć 
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw zastosowanych 
w projekcie,  

4.5.23. Gwarancja producenta dla opraw oświetlenia drogowego wraz z zasilaczami powinna wynosić min. 
10 lat. 

4.6. Wytyczne szczegółowe w zakresie prewencyjnego monitoringu wizyjnego 

4.6.1. Należy objąć nadzorem kamer: 
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 Skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Lubińską 
 skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Poznańską 
 ulicę Poznańską w kierunku pl. Strzegomskiego 
 ciąg pieszy wzdłuż pawilonów handlowych w kierunku placówki pocztowej 
 ulicę Poznańską w kierunku ul. Długiej 
 przystanek autobusowy nr 10513 „Szczepin” 
 stacja Wrocławski Rower Miejski - 15045 "Zachodnia/Poznańska" 
 ulicę Zachodnią w kierunku ul. Legnickiej 
 przebudowywany przystanek autobusowy nr 10521 „Szczepin” 
 ulicę Zachodnią w kierunku ul. Rybackiej 
 przystanek autobusowy nr 10514 „Szczepin” 
 ciąg pieszy i rowerowy od ulicy Poznańskiej w kierunku ulicy Rybackiej 

Wstępna lokalizacja kamer i obszar objęty monitoringiem w rejonie skrzyżowania z ul. Poznańską 
przedstawiono na poniższej grafice: 

 
 

4.6.2. Zakres zamówienia obejmuje koncepcję prewencyjnego monitoringu wizyjnego obejmującą analizę 
pól widoczności, lokalizację kamer oraz warunki zasilania. Instalacje oraz urządzenia monitoringu 
nie są objęte niniejszym zamówieniem, a kanalizację na potrzeby przyszłej infrastruktury 
monitoringu, należy uwzględnić w projekcie MKT.  

4.6.3. Kablową kanalizację teletechniczną dla monitoringu wizyjnego należy projektować jako element 
MKT zgodnie z zakładową normą MTKK dla Miasta Wrocławia. 
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4.6.4. Koncepcję monitoringu wizyjnego w obrębie inwestycji należy zaprojektować w standardzie 
Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia na podstawie  niniejszych wytycznych oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów, norm i wytycznych branżowych. 

4.6.5. Koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego powinna być opracowana przez projektanta 
posiadającego stosowne uprawnienia budowlane do projektowania, posiadających aktualne 
potwierdzenie wpisu do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej. 

4.6.6. Ogólne wymagania techniczne i jakościowe w zakresie kanalizacji teletechnicznej zostały zawarte 
w normach MTKK dla Miasta Wrocławia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym 
oraz normami zakładowymi MTKK dla miasta Wrocławia. 

4.6.7. Do budowy tras kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej dla monitoringu wizyjnego muszą być 
stosowane rury z tworzywa HDPE karbowane dwuwarstwowe giętkie z wewnętrzną warstwą 
poślizgową. Pod ciągami komunikacyjnymi należy stosować rury SRS albo RHDPEp.  
W przestrzeniach otwartych stosować rury odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
promieni UV.  

4.6.8. Projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu należy bezwzględnie 
nawiązywać do MKT, a w szczególności istniejących ciągów MTKK, MSRK oraz KSU 
(Kanalizacja Sygnalizacji Ulicznej) przebiegających w bliskim sąsiedztwie inwestycji. 

4.6.9. Przy szafie zasilającej oraz przy szafie teletechnicznej (w odległości nie większej niż 2m) należy 
przewidzieć główną studnię kanalizacji połączoną co najmniej dwiema rurami kanalizacji kablowej 
typu DVK 110. Lokalizacja studni powinna umożliwiać swobodne wprowadzanie okablowania do 
wnętrza szafy oraz zapewniać dostęp do wnętrza szafy i przedziału kablowego. 

4.6.10. Kanalizację teletechniczną dla monitoringu rozprowadzająca kable od studni głównej do 
pozostałych studni kanalizacji należy projektować na głębokości min. 0,8m i wykonywać za 
pomocą rur typu DVK.  

4.6.11. Podejście ze studzienek do konstrukcji wsporczych projektować zgodnie z wytycznymi producenta 
tych konstrukcji. 

4.6.12. Na załomach i rozgałęzieniach kanalizacji należy przewidzieć studnie kablowe o rozmiarach 
umożliwiających odpowiednio zmianę kierunku prowadzenia kabli, umieszczanie złącz 
rozgałęźnych oraz zapasów kablowych. Wymóg dotyczy również studni głównej. 

4.6.13. Dostęp do wnętrza studni kablowych powinien być zabezpieczony przed osobami nieuprawnionymi 
za pomocą specjalnych pokryw systemowych wyposażonych w układ ryglujący z zamkiem. 

4.6.14. Jako element centralny instalacji teletechnicznej należy stosować wolnostojące modułowe 
zewnętrzne szafy teletechniczne. Szafy teletechniczne należy lokalizować w takiej ilości i w 
odpowiednio dobranych lokalizacjach zapewniających możliwość obsługi jak największej ilości 
projektowanych kamer.  

4.6.15. Miejsce posadowienia szaf teletechnicznych musi umożliwiać nieograniczony dostęp obsługi 
technicznej z możliwością dojazdu pojazdu serwisowego w jej bezpośrednie sąsiedztwo. 

4.6.16. W miarę możliwości szafy teletechniczne dla potrzeb monitoringu wizyjnego należy realizować 
jako wydzieloną część szaf teletechnicznych do obsługi urządzeń systemu sterowania ruchem ITS, 
tablic przystankowych DIP lub parkingów Park & Ride.  

4.6.17. Szafa musi posiadać modułową konstrukcję nośną wykonaną w postaci szkieletu z profili 
aluminiowych połączonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów łączących. Drzwi oraz 
osłony boczne szafy panelowe, wykonane z aluminiowych profili szynowych, tworzących 
podwójną ściankę. Cokół, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnątrz szafy wykonane  
z aluminium lub alucynku. Całość malowana w kolorze RAL 7035 oraz zabezpieczona powłoką 
antyplakatową i antygraffiti. Obudowa musi zapewniać ochronę przed warunkami atmosferycznymi 
na poziomie minimum IP54. (np. szafa zewnętrzna typu ZPAS SZD). 

4.6.18. Pomiędzy szafą a fundamentem należy wyodrębnić przedział kablowy o wysokości min. 15 cm 
zachowując szczelność min. IP 44. Dostęp do przedziału kablowego musi być realizowany  
np. poprzez drzwi rewizyjne. 

4.6.19. Należy zapewnić utrzymanie zadanych warunków klimatycznych we wnętrzu szafy zapewniające 
prawidłową pracę urządzeń w niej montowanych. W szafie powinny znajdować się urządzenie 
zapewniające utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych bez skraplania pary wodnej.  
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4.6.20. Drzwi szafy powinny posiadać czujnik otwarcia, pneumatyczne lub teleskopowe ograniczniki 
otwarcia oraz samozatrzaskujące zamki baskwilowe dwupunktowe z uchwytem wychylnym oraz 
wkładką bębenkową. 

4.6.21. We wnętrzu szafy powinien znajdować się stelaż Rack 19” o wysokości dobranej do charakterystyki 
danego punktu kamerowego. 

4.6.22. Stosowanie rozwiązań niestandardowych musi być uzgodnione z Wydziałem Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia na etapie opracowywania koncepcji lub 
dokumentacji projektowej. 

4.6.23. Uzgodnienia: 
 Projekt budowlany instalacji monitoringu wizyjnego w obrębie inwestycji należy wykonać 

na podstawie przedmiotowych wytycznych oraz aktualnie obowiązujących przepisów, 
norm i wytycznych branżowych. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, norm i wytycznych. 

 Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie budowy lub wykorzystania istniejących 
odcinków Miejskich Kanałów Technologicznych należy uzgadniać z Działem ds. Miejskich 
Kanałów Technologicznych ZDiUM we Wrocławiu, a w przypadku nawiązania do 
Kanalizacji Sygnalizacji Ulicznej - dodatkowo z Działem Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM 
we Wrocławiu. 

 Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury 
drogowej (np. słupy trakcyjne, słupy oświetleniowe, maszty sygnalizacji, szafki zasilające 
oświetlenia ulicznego, szafki zasilające sygnalizacji świetlnej etc.) należy uzgadniać 
z zarządcą terenu tj. Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia oraz wskazanymi 
przez niego podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za infrastrukturę zlokalizowaną 
w pasie drogowym. 

 Szczegóły rozwiązań projektowych w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury 
i/lub wykorzystania terenów Gminy Wrocław będących w zarządzie jednostek 
budżetowych Gminy Wrocław lub innych jednostek będących własnością Gminy Wrocław 
należy uzgadniać z tymi jednostkami. 

 Proces uzgodnień dokumentacji projektowej należy prowadzić przy udziale Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, jako 
administratora systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia.  

4.6.24. Lokalizacja infrastruktury: 
 Miejsce montażu urządzeń systemu monitoringu powinno znajdować się w przestrzeni 

publicznej, a w szczególności na terenie będącym własnością Gminy Wrocław.  
 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umieszczanie elementów infrastruktury na 

terenie obiektów prywatnych, pod warunkiem zapewnienia nieodpłatnego, 
nieograniczonego w czasie użytkowania obiektu/terenu. 

 Infrastruktura techniczna, a w szczególności kamery, urządzenia łączności oraz układy 
zasilające muszą być lokalizowane w miejscach dostępnych dla służb technicznych 
odpowiadających za ich bieżące utrzymanie i konserwację – w przypadku urządzeń 
montowanych powyżej 3 metrów nad poziomem terenu rozwiązania projektowe muszą 
umożliwiać dojazd dla pojazdu technicznego z podnośnikiem koszowym. 

 Projektowane rozwiązania techniczne powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać 
istniejące lub równolegle projektowane elementy infrastruktury technicznej, 
a w szczególności systemy łączności, szafy teletechniczne, kanały technologiczne, 
konstrukcje wsporcze, instalacje oświetlenia ulicznego, układy zasilania itp. będące 
w dyspozycji Gminy Wrocław i/lub podległych jednostek miejskich. 

 Projektant powinien zastosować takie rozwiązania techniczne, które umożliwią objęcie ww. 
miejsc nadzorem kamer za pomocą jak najmniejszej liczby kamer oraz powinien dobrać 
urządzenia w taki sposób, który pozwoli na jak najbardziej efektywną optymalizację 
strumieni wideo przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu również w trudnych warunkach 
oświetleniowych (deszcz, wieczór, noc). 
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 Lokalizację kamer należy projektować z uwzględnieniem istniejącej instalacji oświetlenia 
terenu, aby w maksymalny sposób wykorzystać sztuczne oświetlenie w okresie od 
zmierzchu do świtu oraz aby uniknąć efektu olśnienia od źródeł światła widocznych 
w obiektywach kamer. 

 W przypadku montowania więcej niż jednej kamery w tym samym punkcie (np. na jednej 
konstrukcji wsporczej) należy przeanalizować możliwość zastosowania zintegrowanego 
urządzenia (np. kamera wieloprzetwornikowa) lub zespołu urządzeń (np. kamera PTZ 
z wieloprzetwornikową nakładką do kamery PTZ). 

 Wszystkie elementy infrastruktury monitoringu wizyjnego powinny być mocowane do 
stałych, stabilnych obiektów, które zostały wykonane z trwałych materiałów i stanowią 
integralną część obiektu budowlanego. 

4.6.25. System łączności: 
 Przy projektowaniu kanalizacji kablowej, należy mieć na względzie przyszłą instalację 

systemu łączności w technologii Ethernet z wykorzystaniem łączności światłowodowej 
(połączenia magistralne) oraz łączności miedzianej (połączenia lokalne). 

 Połączenie magistralne należy zapewnić poprzez zaprojektowanie MKT z włączeniem 
w istniejący miejski światłowód – preferowane miejsce podłączenia w szafie sterowniczej 
ITS na skrzyżowaniu SK069 Legnicka / Zachodnia lub SK098 Plac Strzegomski. 

 W przypadku braku możliwości wykonania przyłącza światłowodowego należy wystąpić 
o dodatkowe wytyczne w zakresie budowy przyłącza do licencjonowanego radiowego 
systemu łączności Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia w technologii LMDS 28GHz. 

4.6.26. Urządzenia monitoringu wizyjnego: 
 W analizie pól widzenia, należy wskazać minimalne parametry kamer, które spełnią 

oczekiwane wymagania. 
 Należy stosować wyłącznie kamery zgodne z systemem VMS monitoringu wizyjnego 

Genetec Security Center – aktualna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie 
internetowej producenta oprogramowania: www.genetec.com/supported-device-list. 

 Lokalizacja oraz sposób montażu kamer powinny być odpowiednio dobrane przez 
projektanta, w szczególności tak aby pole widzenia kamery obejmowało maksymalnie duży 
obszar obserwacji przestrzeni publicznej, natomiast martwe pole ograniczało się z punktu 
widzenia operatora monitoringu do nieistotnych elementów krajobrazu.  

 Wymagania techniczne dla kamer: 
o kamery PTZ:  

 rozdzielczość minimum 4 Mpix 
 przetwornik typu CMOS nie mniejszy niż 1/2.9” 
 kąt widzenia w poziomie: nie mniejszy niż 55˚ 
 zoom optyczny min. 30x 
 zasięg pan 360˚ oraz tilt od +20˚ do -90˚ 
 wbudowany mechanizm śledzenia wizualnego obiektów (autotracking) 
 wbudowany procesor analityki na poziomie uczenia maszynowego 
 wbudowany oświetlacz podczerwieni 
 obudowa typu kopułkowego maskująca położenie obiektywu 

o kamery stałopozycyjne: 
 rozdzielczość minimum 4 Mpix 
 obudowa typu kompaktowego lub kopułkowego lub bullet 
 przetwornik typu CMOS nie mniejszy niż 1/2.7” 
 kąt widzenia w poziomie: dobrany do pola obserwacji 
 wbudowany procesor analityki na poziomie głębokiego uczenia 

o kamery stałopozycyjne wysokiej rozdzielczości: 
 rozdzielczość minimum 8 Mpix 
 obudowa typu kompaktowego lub kopułkowego lub bullet 
 przetwornik typu CMOS nie mniejszy niż 1/1.2” 
 kąt widzenia w poziomie: dobrany do pola obserwacji 
 wbudowany procesor analityki na poziomie głębokiego uczenia 
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o kamery wieloprzetwornikowe: 
 rozdzielczość każdego z przetworników minimum 4 Mpix 
 wszystkie przetworniki zamknięte w jednej obudowie 
 przetworniki typu CMOS nie mniejsze niż 1/2.7” 
 kąt widzenia w poziomie: minimum 180˚ (nie mniej niż 2 obiektywy)  
 wbudowany procesor analityki na poziomie głębokiego uczenia 

o kamery panoramiczne: 
 rozdzielczość każdego z przetworników minimum 4 Mpix 
 przetwornik typu CMOS nie mniejszy niż 1/2.5” 
 kąt widzenia w poziomie: 180˚ (nie mniej niż 3 obiektywy) 
 wbudowany procesor analityki na poziomie uczenia maszynowego 

 Dodatkowe wymagania techniczne dla kamer: 
o poklatkowość minimum 25 kl/s w maksymalnej dostępnej rozdzielczości 
o kompresja obrazu MJPEG oraz H.265 
o zgodność ze standardem ONVIF 
o wbudowany mechanizm WDR  
o wbudowany mechanizm optymalizacji strumieni oraz kompresji obrazu 
o zasilanie w technologii PoE 
o możliwość pracy w temperaturach od -30˚C do +50˚C 
o odporność na warunki atmosferyczne minimum IP65 
o odporność na uszkodzenia mechaniczne: 

 minimum IK10 – dla kamer montowanych do 3m nad poziomem 
gruntu 

 minimum IK08 – dla kamer montowanych od 3m nad poziomem 
gruntu 

 W przypadku wystąpienia konieczności przyjęcia kamer innego typu lub o innych 
parametrach niż wyżej wymienione należy wystąpić do Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia o dodatkowe szczegółowe 
wytyczne w tym zakresie. 

4.7. Wytyczne szczegółowe w zakresie MKT 

4.7.1. W całym zakresie przebudowy pasa drogowego należy wykonać Miejski Kanał Technologiczny 
(MKT), Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 

 wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 
z późn. zm.). 

 rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 
poz. 680); 

 normami UM Wrocławia dla kanałów MTKK dostępnymi na stronie 
http://bip.zdium.wroc.pl/?id=88, w szczególności zgodnie z normą ZN-WIMUMWR-02 
„Zasady Projektowania". 

4.7.2. W całym zakresie przebudowy układu drogowego zaprojektować kanał MKT o profilu dwóch rur 
osłonowych 2xDVK110 / 2xRHDPE110/6,3 (w tym jedna rura osłonowa dla rur i kabli 
światłowodowych z zainstalowaną rurą światłowodową HDPE40/37 oraz jedną prefabrykowaną 
wiązką mikrorur 7x10/1) po jednej stronie ulicy z przejściami poprzecznymi w celu obsługi drugiej 
strony, umożliwiającymi przyłączenie do kanałów obszarów przeznaczonych pod inwestycje. 

4.7.3. Istniejącą kanalizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Poznańskiej należy 
rozbudować. 

4.7.4. Zastosować studnie SKO-2g. W razie uzasadnionych potrzeb rozmiar studni można zwiększyć lub 
zmniejszyć. Studnie starać się lokalizować w szczególności przy wjazdach i skrzyżowaniach 
dostosowując ich rozmieszczenie do planowanej oraz istniejącej zabudowy. 

4.7.5. Maksymalna odległość między studniami nie powinna przekraczać 70m. Wybudowane studnie 
MKT wyposażyć w przywieszkę, zgodnie ze wzorem:  
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4.7.6. Zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem 

zbrojonym w klasie wytrzymałości B125. Na pokrywach studni powinno być umieszczone trwale 
logo Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

4.7.7. Kanał MKT wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się 
do niego kolejnymi odcinkami kanałów MKT. 

4.7.8. Wszystkie studnie zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez 
zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową. 

4.7.9. W przypadku konieczności przebudowy istniejących kabli telekomunikacyjnych (kolizje  
z projektowanym układem drogowym) należy dążyć do ich przełożenia do kanału technologicznego 
po jego wybudowaniu. 

4.7.10. Projekt kanałów technologicznych MKT należy przedstawić do uzgodnienia w ZDiUM. Podstawą 
dla uzgodnienia projektu kanałów technologicznych jest pozytywna opinia dla projektowanego 
układu drogowego. 

4.8. Wytyczne szczegółowe w zakresie dziedzictwa kulturowego 

Przebieg drogi rowerowej schematycznie przedstawiony na załączniku nr 1 do OPZ  zlokalizowany jest 
poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków, jak również poza obszarami objętymi ochroną 
konserwatorską poprzez ujęcie ich w gminnej ewidencji zabytków.  
Ze względu na lokalizację na terenie przeobrażonym, nie warunkuje się konieczności prowadzenia 
badań archeologicznych za pozwoleniem DWKZ. 
W razie odkrycia w trakcie prac przygotowawczych (np. robót rozbiórkowych nawierzchni), obiektów 
nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje 
przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten 
przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, 
prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie 
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz.840). Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania 
wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa. 
 

4.9. Wytyczne szczegółowe w zakresie zieleni 

4.9.1. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy sporządzić operat 
dendrologiczny z waloryzacją drzewostanu i analizą uniknięcia kolizji z drzewami i zgodnie 
z zapisami Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Operatem dendrologicznym należy objąć drzewa  
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w pasie drogowym ale również na nieruchomościach sąsiadujących z inwestycją, których SOD 
wchodzi w pas drogowy, przez co również wymagają ochrony. 

4.9.2. Trasę drogi dla rowerów i dla pieszych wraz ze związaną z nimi infrastrukturą należy poprowadzić 
w sposób minimalizujący ingerencję w istniejący drzewostan. 

4.9.3. W przypadku konieczności umiejscowienia infrastruktury podziemnej w strefie ochrony drzew 
(SOD) należy przewidzieć prowadzenie prac metodą bezrozkopową, a w przypadku konieczności 
prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne należy wykonywać: ręcznie, przy użyciu 
metody Airspade. 

4.9.4. Słupy oświetleniowe należy projektować poza SOD w celu uniknięcia ewentualnego przysłonięcia 
źródła światła przez korony drzew, co wymagałoby wykonywania cięć w koronie drzew. 

4.9.5. W przypadku projektu zagospodarowania wód opadowych w miejscu inwestycji należy mieć na 
uwadze, by nie projektować urządzeń melioracyjnych typu muldy chłonne, ogrody deszczowe, itp. 
w SOD istniejących drzew, a także w szerokich pasach zieleńców, gdzie istnieje możliwość 
wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 

4.9.6. Z uwagi na istniejący drzewostan, należy uwzględnić prawdopodobieństwo zastosowania innych 
niż standardowe rozwiązania budowy ciągów komunikacyjnych i infrastruktury towarzyszącej 
celem ochrony drzew (np. nawierzchnie przepuszczalne, krawężniki i obrzeża kotwione punkowo 
bez fundamentowania, zawężenia ciągów komunikacyjnych, prace metodą Airspade itp.), 
ewentualne prace w drzewostanie celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrajni dla 
projektowanych ciągów komunikacyjnych, a także pielęgnację sanitarną drzew oraz miejscową 
wymianę gruntu pod nasadzenia. 

4.9.7. Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum z uwzględnieniem 
usunięcia drzew w złym stanie sanitarnym oraz martwych. Minimalną ilość drzew do nasadzenia 
w zamian za drzewa wycinane należy obliczyć zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku 
nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia lub opracowanym na jego podstawie Kalkulatorze dostępnym 
na stronie www.zzm.wroc.pl. Nasadzenia kompensacyjne w ramach przedmiotowej inwestycji 
należy w maksymalnym stopniu ulokować w miejscu inwestycji. 

4.9.8. Dokumentację projektową zawierającą operat dendrologiczny wraz z projektem odtworzenia zieleni 
po wykonaniu prac, przekroje przez projektowane ciągi w miejscach o dużym zbliżeniu do cennych 
drzew oraz projekt/koncepcję nasadzeń sporządzone zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydenta 
Wrocławia oraz „Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach 
Wrocławia" należy przedłożyć w ZZM celem uzgodnienia. W składanej dokumentacji należy 
wskazać na konieczność zapewnienia stałego codziennego nadzoru dendrologicznego nad ochroną 
drzew podczas budowy. 

4.9.9. Na podstawie ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia wszelkie opracowania odnoszące się do 
drzew, w tym: inwentaryzację istniejących drzew, informacje o usunięciach drzew i krzewów, 
a także zieleń projektowaną, należy przygotować z określeniem usytuowania drzew w przestrzeni 
wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie 
tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP). Opracowania odnoszące się do 
drzew/ krzewów należy wykonać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie 
www.zzm.wroc.pl, w zakładce „Działania ZZM". 

4.9.10. Projekt zieleni należy uzgodnić z MPWiK w celu weryfikacji lokalizacji nasadzeń drzew w stosunku 
do podziemnej infrastruktury MPWiK. 

4.9.11. Ostateczną wersję projektu w dwóch egzemplarzach należy złożyć do ZZM oraz ZDiUM celem 
uzgodnienia. 

4.9.12. Dokumentację projektową należy przygotować zgodnie z: 
 Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, 
 Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, 
 Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony 

drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 
4.9.13. W procesie planowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z „Kartami 

informacyjnymi do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia”, dostępnymi na stronie 
internetowej www.zzm.wroc.pl. 



Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 07230 pn.: 
Zielona Rowerowa Oś Zachodnia – Budowa trasy rowerowej z Gądowa na Stare Miasto 

Odcinek 7 – Przebudowa ul. Zachodniej w celu wydzielenia drogi dla rowerów od ul. Lubińskiej do ul. Poznańskiej. 
 

 
Strona 22 z 25 

4.9.14. Przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych należy wykonać: 
 Operat dendrologiczny, oparty na założeniu zachowania w dobrej kondycji jak największej 

liczby istniejących drzew zgodnie z zakresem ujętym w przywołanym Zarządzeniu, to jest: 
Inwentaryzację i waloryzację dendrologiczną wskazującą na drzewa lub obszary zieleni 
szczególnie wartościowe, do których należy dostosować projekt planowanej inwestycji tak, 
aby zachować odpowiednie warunki siedliskowe i dobrą żywotność istniejącego 
drzewostanu. Inwentaryzacja ta będzie stanowiła dane wyjściowe i wytyczne do 
zastosowania odpowiednich zaleceń oraz rozwiązań projektowych, które umożliwią 
realizację inwestycji z zachowaniem istniejącej i planowanej w jej obrębie zieleni. 
W ramach inwentaryzacji uwzględnić należy, m.in.: 

 Pomiar niwelety osadzenia drzew w terenie, szczególnie tych, które będą narażone na 
zbliżenie do nich projektowanych lub przebudowywanych elementów inwestycji. W razie 
potrzeby należy również zbadać zasięg i budowę systemu korzeniowego. 

 Przeanalizować i opisać warunki siedliskowe - klimat, warunki wodne i gruntowe, obecnie 
oraz w trakcie rozwoju istniejącej zieleni wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi 
zapewnienia dobrych warunków do jej dalszego rozwoju.  

4.9.15. W ramach operatu dendrologicznego, w koordynacji z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi 
należy wykonać:  

 Projekt gospodarki drzewostanem zawierający m.in. opis kondycji drzew, niezbędne 
zabiegi pielęgnacyjne w istniejącym drzewostanie zwiększające żywotność drzew 
i bezpieczeństwo w ich otoczeniu oraz opis prowadzenia monitoringu po zakończeniu 
inwestycji.  
Opis w operacie dendrologicznym ma obejmować zsyntetyzowane informacje na temat 
ilości zinwentaryzowanych drzew, ilości zinwentaryzowanych grup samosiewów, ilości 
zinwentaryzowanych krzewów a także ilości drzew/skupin/krzewów wycinanych lub 
przesadzanych oraz wymagających działań pielęgnacyjnych. W razie niezbędnych wycinek 
należy podać dokładną przyczynę takiej decyzji; 

 Projekt ochrony drzew na terenie budowy uwzględniający jej specyfikę, czas trwania robót 
oraz przedstawienie rozwiązań umożliwiających uniknięcie kolizji z drzewami. Projekt 
ochrony drzew ma zawierać wskazania do organizacji placu budowy (sposób poruszania się 
sprzętu w otoczeniu drzew, drogi technologiczne, miejsca składowania, zaplecza budowy) 
stosując zasadę minimalizacji naruszenia istniejącej przestrzeni, w tym ochronę gleby przed 
zanieczyszczeniem oraz zagęszczeniem, czyli utratą właściwej struktury dla rozwoju roślin.  
Elementy ochrony powinny zostać ujęte w przedmiarach i kosztorysach. 

4.9.16. Opis szczegółowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących prac mających na celu 
ochronę istniejącej i projektowanej zieleni a realizowanych w ramach konkretnej branży, musi 
znaleźć się również w poszczególnych projektach branżowych. 

4.9.17. Należy opracować Projekt budowlany i wykonawczy nasadzeń wraz z przedstawieniem analiz 
możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń w jak najmniejszej odległości od miejsc 
usunięć drzew. 

Analizy te powinny wskazać wytyczne do optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej 
i nadziemnej tak, aby umożliwić wprowadzenie drzew lub innych nasadzeń w ramach inwestycji 
i zagwarantować im prawidłowe warunki do rozwoju. 

4.9.18. Ponadto w dokumentacji należy zaznaczyć, że: 
 W trakcie realizacji zadania należy uwzględnić stały, codzienny, nadzór dendrologiczny nad 

ochroną zieleni, w szczególności drzew, przez osoby o kwalifikacjach określonych w zał. 
nr 2,  zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 ww. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia (kwalifikacje 
należy potwierdzić w ZZM). 

 Wszelkie prace w Strefie Ochrony Drzew (SOD) należy wykonywać w obecności 
inspektora nadzoru dendrologicznego, który będzie sporządzał cotygodniowe raporty z prac  
w zakresie zieleni wraz z dokumentacją fotograficzną i na bieżąco przekazywał do ZZM 
oraz Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni WI. 

4.9.19. W ramach dokumentacji przedstawić syntetyczne podsumowanie, w tym m.in: 
 powierzchnia likwidowanych terenów zieleni; 
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 powierzchnia biologicznie czynna (projektowana w PZT) całościowo oraz w podziale na 
trawniki, rabaty z krzewami, rabaty z drzewami (dla każdej rabaty osobne dane oznaczone 
na rysunku PW zieleni); 

 nowopowstała powierzchnia biologicznie czynna (np. w wyniku likwidacji nawierzchni 
nieprzepuszczalnych); 

 wynik inwentaryzacji dendrologicznej: 
o Ilość zinwentaryzowanych drzew na terenie inwestycji (szt.), (powierzchnia 

w przypadku grup), zadrzewień, krzewów (m2),  
o określenie składu gatunkowego (udział procentowy) oraz najcenniejszej zieleni 

(aleje, szpalery, grupy, solitery, kompozycje w tym układy historyczne, cenne 
obszary pod względem przyrodniczym, klimatycznym, naturalnej retencji); 

 wynik gospodarki drzewostanem: 
o ilość planowanych do wycinki drzew, zadrzewień, krzewów z podziałem na gatunki 

oraz obwody (ilość drzew wg klas obwodów: 20-25cm, 26-50cm, 51-100cm, 101-
200cm, 201-300 cm, 301-500cm, 501-700cm, pow. 700cm) oraz m2 dla zadrzewień 
i krzewów; 

o ilość planowanych przesadzeń; 
o ilość planowanych zabiegów pielęgnacyjnych; 

 wynik projektu ochrony drzew: 
o  przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę istniejącej  

i projektowanej zieleni w przypadku wystąpienia kolizji (projektowanych prac  
w strefach ochrony drzew – SOD) z podaniem ilości (szt., mb, m2, m3) oraz ze 
wskazaniem branży, której kolizja dotyczy; 

 wynik projektu zieleni: 
o Ilość planowanych nasadzeń drzew (szt.); 
o Ilość planowanych nasadzeń krzewów i bylin (powierzchnia i sztuki); 
o inne formy planowanej zieleni, np.: trawniki, łąki, rośliny hydrofitowe, z podaniem 

ilości (szt., mb, m2, m3, %); 
4.9.20. Wykonany projekt zielni (lokalizacja i dobór roślin, a także informacja o utracie pokrywy), a także 

projekt odwodnienia należy przedłożyć do zaopiniowania do Zespołu Odwodnienia Drogowego 
ZDiUM (dobór roślin należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej). 

5. Terminy i gwarancje 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

6. Płatności 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

7. Zamówienia podobne 
7.1.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w np. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze 
umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych prac projektowych jak 
w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Zakres prac objętych ewentualnym 
zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z wykonaniem dokumentacji 
projektowej przebudowy/rozbudowy infrastruktury sieciowej  drogowej, zieleni, elementów małej 
architektury np. ławek, barierek, stojaków rowerowych w rejonie inwestycji tj. ulicy Zachodniej we 
Wrocławiu. 

7.1.2. Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych dla przebudowy drogi rowerowej oraz pieszej 
w ciągu ul. Zachodniej na odcinkach od ul. Legnickiej do ul. Lubińskiej (odcinek 6. o długości ok. 
360 m) oraz od ul. Poznańskiej do ul. Inowrocławskiej (odcinek 8. o długości ok. 540 m). 
Na ww. odcinkach 6. i 7. planuje się przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w celu 
wydzielenia dwukierunkowej drogi rowerowej w obowiązującym standardzie. 

7.1.3. W zakresie dokumentacji projektowej przewiduje się: 
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 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt architektoniczno-budowlany. 
 projekt techniczny. 
 projekt wykonawczy. 
 pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

z uwzględnieniem: zgody wodnoprawnej, zgłoszenia robót budowlanych i/lub pozwolenia 
na budowę, pozwolenia konserwatorskiego,   

 projekt organizacji ruchu wraz z sygnalizacjami świetlnymi. 
 przedmiary i kosztorysy robót. 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów projektowych 
 projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej. 
 inwentaryzacja zagospodarowania terenu. 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego. 

7.1.4. Przewiduje się również Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji opracowanej 
przez Wykonawcę. 

7.1.5. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych 
wynikających ze wzoru  Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego 
zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian 
czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. 
Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie 
Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie 
szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

8. Załączniki i wytyczne do stosowania 

nr Nazwa 
1 Plan orientacyjny inwestycji 

2 Wytyczne dla Specyfikacji Technicznych, przedmiarów, kosztorysów 

3 Wzór tabeli zestawienia konstrukcji 

4 Wytyczne oświetlenia LED 

 
Mapa zasadnicza – dostępna na stronie interentowej: 
https://wms.zgkikm.wroc.pl/#/giportal  

 
Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39015/Zarzadzenie-1217_19 

 
Zarządzenie nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019r., w sprawie 
gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/38943/Zarz%C4%85dzenie-1158_19  

 

Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów 
planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, dostępne na 
stronie internetowej:  
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/41276/Zarz%C4%85dzenie-2785_20 

 
Kalkulator wyliczenia ilość drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycinane zgodnie ze 
wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z 
dnia 28.06.2019 dostępny na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl   

 
Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r., w sprawie stosowania 
Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich, dostępne na stronie internetowej: 
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37575/Zarzadzenie-249_19  

 
Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskiej przyjaznej pieszym, dostępne na 
stronie internetowej:  



Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 07230 pn.: 
Zielona Rowerowa Oś Zachodnia – Budowa trasy rowerowej z Gądowa na Stare Miasto 

Odcinek 7 – Przebudowa ul. Zachodniej w celu wydzielenia drogi dla rowerów od ul. Lubińskiej do ul. Poznańskiej. 
 

 
Strona 25 z 25 

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-wroclaw-przyjazny-pieszym-poznaj-standardy 

 

Wytyczne MPWiK S.A. we Wrocławiu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na 
terenie miasta Wrocławia, dostępne na stronie internetowej: https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf 

 

Katalogiem dobrych praktyk - zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi 
pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Wrocław 2021r. 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-
gospodarowania-wodami-opadowymi  
 

 
Wytyczne techniczne ZDiUM dostępne na stronie internetowej:  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

 

Standardy projektowe i wykonawcze  dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego 
rozszerzone o nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH STANDARDÓW (Uchwała ZWD 
nr 3597/VI/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.), dostępne na stronie internetowej: 
https://bip.umwd.nv.pl/a,120717,uchwala-nr-3597vi21-zarzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-
dnia-20-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia.html 
 
 

 
 

 

 


