

Poziom Suterena

Nr Pom.	Nazwa Pomieszczenia	Zakres Prac Do Wykonania	Zakres Prac Do Zaprojektowania i Wykonania	Uwagi do stosowanych materiałów	UWAGI
O10	Pomieszczenie windy + winda	Pełen zakres prac adaptacyjnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
050	Hol	Przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych dostosowanie pomieszczenia wymogów ppoż i sanitarnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż, sanitarnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	II Etap realizacji

Poziom Parter

215	Hol+ winda	Pełen zakres prac adaptacyjnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	II Etap realizacji
124	Komunikacja	Przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych dostosowanie pomieszczenia wymogów ppoż i sanitarnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż, sanitarnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	II Etap realizacji
12	Komunikacja	Przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych dostosowanie pomieszczenia wymogów ppoż i sanitarnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż, sanitarnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
151	Sala dyd.	Przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych dostosowanie pomieszczenia wymogów ppoż i sanitarnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż, sanitarnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
189	WC/Lazienka	Przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych dostosowanie pomieszczenia wymogów ppoż i sanitarnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, wymogów ppoż, sanitarnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
181	Hol+ winda	Pełen zakres prac adaptacyjnych	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
183	Sala dyd.	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
171	Sala dyd.	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji

169	Sala dyd.	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
186	Komunikacja	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
175	Łazienka	Prace malarskie , wymiana armatury , ułożenie nowych okładzin na ścianach i posadzkach	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
174	Łazienka	Prace malarskie , wymiana armatury , ułożenie nowych okładzin na ścianach i posadzkach	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
173	Komunikacja	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
147	Sala dyd.	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
172	Sala dyd.	Prace malarskie	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji

Poziom Poddasze

3182	Łazienka	Prace malarskie , wymiana armatury , ułożenie nowych okładzin na ścianach i posadzkach	Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych , wymogów ppoż , sanitarnych , Pełen zakres prac adaptacji pomieszczenia do zamontowania windy i poruszania się osób niepełnosprawnych	Materiały okładzin i armatura stosowane w miejscach publicznych	I Etap realizacji
3171	Pokój	Prace malarskie			
90	Komunikacja	Prace malarskie			
3169	Pokój	Prace malarskie			
3147	Pokój	Prace malarskie			
3191	Pokój	Prace malarskie			
3194	Komunikacja	Prace malarskie			
3111	Łazienka	Prace malarskie			
31108	Łazienka	Prace malarskie			
31110	Komunikacja	Prace malarskie			
31113	Pokój	Prace malarskie			
31114	Pom.gosp.	Prace malarskie			
31115	Pom.gosp.	Prace malarskie			
31103	Pokój	Prace malarskie			
31102	Pom.gosp.	Prace malarskie			
31100	Pokój	Prace malarskie			
3199	Biuro	Prace malarskie			

3198	WC	Prace malarskie , wymiana armatury , ułożenie nowych okładzin na ścianach i posadzkach			
31119	Pokój	Prace malarskie			
31113	Pokój	Prace malarskie			
31118	Komunikacja	Prace malarskie			
31115	Pokój	Prace malarskie			
31116	Łazienka	Prace malarskie , wymiana armatury , ułożenie nowych okładzin na ścianach i posadzkach			
					II Etap realizacji