MIASTO LOMZA
URZAD MIEJSKI
18-400 tomza
Stary Rynek 14
tomza, dn. 04 .06.2024 1.
WIR.271.2.3.4.2024

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.3.2024
pn.: ,Budowa bulwaréw nad Narwiag w tomzy - na odcinku most przy ul. Zjazd -
istniejace bulwary”

Zamawiajgcy, Miasto tomza, dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605, zm. Dz.U. 22023 r. poz. 1720), zwanej
dalej ,uPzp”, wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,SWZ":

Pytanienr1 (%)

Zgodnie z PW Drogi rys. 4.1 ciggi pieszo-jezdne oraz wjazd bramowy nalezy wykonaé z kostki
betonowej BEHATON. Prosimy o udostepnienie parametréw technicznych kostki betonowej ,Behaton”
Odpowiedz na pyt. nr 1

Nawierzchnig dla ciggéw rowerowych nalezy wykona¢ jako nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego barwionego kol. czerwonym, dla ciggéw pieszych warstwy konstrukcyjne jak ponize;:

1. Konstrukcja ciggéw pieszych (chodnika):

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5, C50/30 o gr. 10cm,

- ekokraty 50x50 cm o wys. 4cm, zasypana kruszywem tamanym,

- kliniec przesiany #4-32 o gr. 8 cm.

Nawierzchnie: bitumiczng i utwardzong kruszywem tamanym ,z klinca” nalezy oddzieli¢ od siebie
obrzezem chodnikowym 8x30 cm.

2. Warstwy konstrukcyjne dla $ciezki rowerowej z naw. bitumiczng przyjgé nastepujace:

- grunt rodzimy lub nasypowy grupy nosnosci G1,

- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30,

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego zabarwionego w kol. czerwonym.

Przekréj przez wjazd bramowy dotyczy ciggu komunikacyjnego wykonanego w | etapie inwestycji w r.
2012.

Pytanie nr 2

Zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia oraz PW Hydrotechnika punkt 3.2. w zakresie inwestycji jest
wykonanie pomostu dla modelarzy. Prosimy o udostepnienie szczegdtowej dokumentaciji projektowej
dla tego elementu wraz z parametrami drewna z jakiego nalezy wykonaé pomost.

Odpowiedz na pyt. nr 2

Zamawiajgcy uzupetnia brakujgce informacje i dokumentacje dotyczace pomostu dla modelarzy.
Projektowany pomost posiada wymiary 12 x 12 m. Rzedna géry pomostu 99,40 m n.p.m. Pomost
posadowiony bedzie na 12 mikropalach o $rednicy 300 mm. Konstrukcja pomostu bedzie stalowa z
dwuteownikoéw. Pokrycie drewniane z jesionu lub buka. Kazdy dzwigar podparty w 3 miejscach: na
weziach skrajnych i w wezle srodkowym. Rozstaw pali wzdtuz dzwigara 5 m. Zbrojeniem pala jest rura
stalowa. Brak dodatkowego zbrojenia wewnatrz. Kotew elementu 6 (d = 20 mm, | = 10 cm) zatopiona w
betonie wypetniajgcym wnetrze pala. Zabezpieczone antykorozyjnie na wszystkich powierzchniach
majgcych staty kontakt z powietrzem. Informacje podano na dodatkowym rysunku ,Pomost dla
modelarzy” — Zamawiajgcy aktualizuje dokumentacje przetargowg o niniejszy rysunek.

Pytanie nr 3

Zgodnie z rys. 2.1 Profile bulwaréw pomiedzy przekrojem 11-12, 20-21, 21-22 nalezy wykona¢ schody
jednak element ten nie zostat uwzgledniony przedmiarze robét. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie
schodoéw nie jest w zakresie niniejszego postepowania.

Odpowiedz na pyt. nr 3

Przedmiary stanowig materiat pomocniczy do wyceny przedmiotu zaméwienia. Roboty nalezy wycenié
i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Pytanie nr 4



Zgodnie Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz PW Hydrotechnika punkt 3.3. nalezy wykona¢ punkt
widokowy wraz z balustradg. Prosimy o udostepnienie szczegbtowej dokumentacji projektowe]j punktu
widokowego oraz balustrady.

Odpowiedz na pyt. nr 4

Przy punkcie widokowym zaprojektowano betonowg $ciane grubosci 30 cm oblicowang warstwg
kamienia dekoracyjnego. Wysoko$¢ bariery 0,8 m z poreczg na wysokoéci 30 cm ponad bariera. Sciane
oporowg przedstawiono na rysunku 4.2 PW. Przekrdj przez taras widokowy pokazano narys. 3.1.2 jako
przekroj P18a. Ksztalt placyku jest trapezem o podstawach 20 i 34 m i wysokosci 12 m. Powierzchnia
placyku wynosi 308 m2. Konstrukcja, na ktérej wykonano punkt widokowy to nasyp ograniczony od
strony rzeki $ciankami szczelnymi. Zaprojektowano 12 m $cianki szczelnej z grodzic G62. W
konstrukcji tarasu widokowego nie ma potrzeby wykonania $cianek kotwigcych — byty one niezbedne w
poprzedniej czesci projektu w marinie, w tej czesci sg konieczne w migjscach, gdzie bulwar jest
prowadzony pomiedzy dwoma S$ciankami. Mur punktu widokowego powinien mie¢ powierzchnig
wykoriczong kamieniem polnym do wysokosci 1.1 m oraz pochwytem stalowym. Réwniez jako bariere
ochronng (balustrade) od strony rzeki zaprojektowano betonowg $ciane grubo$ci 30 cm oblicowang
warstwg kamienia dekoracyjnego. Wysoko$¢ bariery 0,8 m z poreczg na wysokosci 30 cm ponad
barierg. Powierzchnie nalezy przyja¢ z rysunku w projekcie. Typ wykfadziny nalezy dostosowac¢ do
wykiadziny zastosowanej we wczesniejszym, zrealizowanym juz, etapie (jak na zatgczonym zdjeciu).
ST zostaty zamieszczone w folderze Hydron/Aktualizacja/PDF.zip .

Konstrukcje muru nalezy wykonaé¢ z kamienia polnego w formie tzw. ,muru dzikiego”. Na kamien
dekoracyjny nalezy uzy¢ kamien polny o uziarnieniu od ok. 10 do ok. 30 cm. Jako wzér muru do
wykonania zatgczono fotografie muru wykonanego w | etapie inwestycji w r. 2011 (plik o nazwie:
Wykonczenie powierzchni muru.jpg”).

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostepnienie dokumentacji wykonania $cian oporowych.

Odpowiedz na pyt. nr §

Rysunek $ciany oporowej znajduje sie w folderze z dokumentacjg techniczng: Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Hydron\PW\Tom_llI_hydrotechnika

Pytanie nr 6

Prosimy o okreslenie rodzaju betonu do wykonania oczepéw betonowych.
Odpowiedz na pyt. nr 6

Do wykonania oczep6w oraz oblicowania $cian szczelnych nalezy uzy¢ betonu:
klasa wytrzymatosci C30/37

klasa ekspozycji XF3

Klasa wodoszczelno$ci W12

Klasa mrozoodpornoéci F150

Nasigkliwo$¢ <=5%

Maksymalny wymiar kruszywa 8 mm

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 7

Zgodnie z udostepnionymi odpowiedziami Zamawiajgcego z poprzedniego postepowania, nawierzchnie
drogi oraz placu manewrowego nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami E-E i F-F. Prosimy o
udostepnieni brakujgcych rysunkdéw.

Odpowiedz na pyt. nr 7

Niniejsze postepowanie nie obejmuje zakresu, ktérego dotyczy powyzsze pytanie. Odpowiedz, ktorg
Panstwo przytaczacie i zapis dotyczy dokumentacji firmy ZENERIS i tym samym zakresu robot ujetych
w Etapie Il Czesci 1 catej inwestyciji, ktory jest objety odrebnym postepowaniem przetargowym
dostepnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/902891 ogtoszonym w dniu
03.04.2024 .

Pytanie nr 8

Zgodnie z PZT na punkcie widokowym oraz przy schodach nalezy zamontowa¢ stojaki rowerowe.
Prosimy o podanie ich specyfikaciji.

Odpowiedz na pyt. nr 8



Stojaki na rowery nalezy wykona¢ zgodnie z przyktadows, zatgczong ponizej grafika:

- wykonany z rur stalowych o ér. @ 42 4mm - @ 60,3mm,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia roweréw za pomocg taricucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz innych
popularnych zapie¢, -

- stabilne podparcie dla dwdch rowerow,

- zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy,

+ Zamocowane w poditozu przez zabetonowanie.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie rozstawu pali ptotkéw faszynowych (w jakiej odlegtosci od siebie nalezy je whijag).
Odpowiedz na pyt. nr 9

Wykona¢ zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych  oraz m.in. z rysunkami
przekrojowymi zawartymi w: "\Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Hydron\PW\Tom_IlI_hydrotechnika\Rys_3.1.3.pdf"

Pytanie nr 10

Prosimy o jednoznaczne wskazanie na rysunku PZT granic obszaru, ktérego dotyczy

niniejsze postepowanie.

Odpowiedz na pyt. nr 10

Miejsce realizacji inwestycji, ktérej dotyczy niniejsze postepowanie zaznaczone jest kolorem niebieskim
i nazwane Etap Il cz.2 — Budowa bulwaréw nad Narwig w tomzy, w zatgczniku nr 8 do SWZ
~Dokumentacja techniczna” w pliku pn. ,Podziat ETAPU Il na czesci”, tj. w: ,Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Podziat ETAPU Il na czesci.pdf"

Pytanie nr 11
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, nalezy zamontowaé kosze na $mieci. Prosimy
o0 podanie iloéci, ich parametréw technicznych oraz wskazanie na PZT lokalizacji ich montazu.
Odpowiedz na pyt. nr 11

Kosz na $mieci, nalezy wykona¢ zgodnie z przyktadowg, zatgczong obok grafika:

- Wysoko$¢ 75-85 cm

- Pojemnos$¢ min. 35|

- Materiat. profile stalowe, deski drewniane, wktad z blachy zabezpieczonej ocynkiem
i malowanej farbg nawierzchniowa, przykrycie uchylne

- Kolor: stal - kolor czarny; drewno - naturalne lakierowane

Kosze nalezy umiescic¢ przy tawkach oraz przy ciggach dla pieszych (tj. $ciezka, chodnik) w odleglosci
jeden od drugiego nie wiekszej niz 70m oraz przy pomoécie dla modelarzy — 2 szt, na placu
manewrowym przy moscie — 2 szt., przy zejéciu do oczka wodnego — 2 szt. Lgcznie 26 szt.
Nalezy zamontowa¢ w miare mozliwosci w centralnej czesci zakresu inwestycji jeden zestaw
segregacyjny ( 1 szt.) do gromadzenia odpadéw, zgodnie z przyktadowg zamieszong ponizej grafikg;

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.



Pytanie nr 12

Zgodnie z PZT na punkcie widokowym oraz przy schodach nalezy zamontowac stojaki rowerowe.
Prosimy o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedz na pyt. nr 12

Patrz odpowiedz na pytanie nr 8.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie frakcji kamienia z ktérego nalezy wykona¢ narzut.

Odpowiedz na pyt. nr 13

Umocnienia nalezy wykona¢ w formie narzutéw kamiennych oraz narzutéw kamiennych w pfotkach
faszynowych na wyscidtce z materacy faszynowych. Materace faszynowe-kamienne nalezy przyja¢ jako
typowe zgodnie z katalogiem budowli regulacyjnych. Wykonanie materacy uwzgledniono w przedmiarze
w pozycjach dotyczacych wykonania narzutu kamiennego. Materace faszynowo-kamienne nalezy
wykonaé zgodnie z przekrojami, na dtugosci bulwaru od przekroju P18 (z wytaczeniem przekroju P18)
do poczatku miejsca, w ktérym bulwar jest obustronnie zabezpieczony $ciankg szczelng (km 10+63),
okolice przekroju P22; rysunek  przekrojowy w  "Zat.  nr 8 Dokumentacja
techniczna\Hydron\PW\Tom_lI_hydrotechnika\Rys_3.1.3.pdf"

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajgcy ma zapewnione finasowanie lub posiada jego promese na caly zakres prac objetych
postepowaniem.

Jaka jest projektowana wartos¢ zaméwienia?.

Odpowiedz na pyt. nr 14

Zadanie zostato wpisane na liste projektéw planowanych do ztozenia w naborze konkurencyjnym
w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
tomzy.

Zadanie bedzie wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 (wniosek
o dofinansowanie zostanie ztozony w terminie 1X-X.2024r. zgodnie z Harmonogram naboréw wnioskéw
o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 zatwierdzonym dnia
29 kwietnia 2024 r.).

Zamawiajgcy informuje, ze $rodki finansowe na realizacje zaméwienia sg zabezpieczone w budzecie
Miasta na 2024 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zamawiajgcy na tym etapie postepowania nie
jest zobligowany do informowania o szacunkowej wartosci zaméwienia, ani o kwocie jakg zamierza
przeznaczy¢ na realizacje niniejszej inwestyciji.

Pytanie nr 156

Czy Zamawiajgcy posiada aktualne pozwolenie na budowe? Prosimy o jego udostepnienie.
Odpowiedz na pyt. nr 15

Aktualne pozwolenie na budowe zostato opublikowane wraz z innymi dokumentami w chwili publikacji
postepowania na platformie zakupowej. Znajduje sie ono w zatgczniku nr 8 do SWZ — Dokumentacja
techniczna tj. w skompresowanym folderze pn.: ,Pozwolenia na budowe z 2010.72"

Pytanie nr 16

Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji kierownika budowy z funkcjg kierownika robo6t
konstrukcyjno-budowlanych

Odpowiedz na pyt. nr 16

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ taczenia funkcji kierownika budowy i kierownika robét przez jedng
osobe w kilku specjalno$ciach budowlanych pod warunkiem spetnienia przez osobe tgczacy te funkcje
wszystkich warunkéw wymaganych dla poszczegéinych funkcji. Powyzsze zostato zapisane w:
Rozdziale VIII Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu, w ust. 2 pkt 4 jako Uwaga nr 3 - na
stronie nr 17 SWZ.

Pytanie nr 17

Co Zamawiajgcy rozumie jako specyfike finansowania robét , o ktdérej mowa w rozdz. XX pkt 6.8 SWZ.
Odpowiedz na pyt. nr 17

Specyfika finansowania robét opisana zostata w umowie w § 14 ust. 1 umowy w brzmieniu: ,1. Zaptata
wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego roboty



realizowana bedzie w okresach miesigecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
robdt oraz na podstawie bezusterkowego ,Protokotu odbioru rob6t w toku”, stwierdzajgcego ilosé i
zakres rzeczowy wykonanych robét w danym miesigcu. Platno$é nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.”

Powyzsze jednoznacznie wskazuje, iz obowigzujgcym bedzie miesieczny okres rozliczeniowy.

Pytanie nr 18

Realizacja projektowanego przedsiewziecia (obejmujgcego gtéwnie roboty ziemne i nawierzchniowe
oraz prowadzone na brzegu rzeki) nie bedzie stwarzala zagrozenia pozarowego uzasadniajgcego
koniecznos¢ udziatu rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na caly czas realizacji
inwestycji — stagd wnioskujemy o usuniecie tego wymogu z SWZ.

Odpowiedz na pyt. nr 18

Zamawiajgcy odstepuje od powyzszego wymogu i usuwa zapis zamieszczony w SWZ w rozdziale IV
jako ,UWAGA_3" o brzmieniu ,Wykonawca na wlasny koszt (w ramach wynagrodzenia) zapewni przez
caly czas realizacji niniejszej inwestycji udzial rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeri
przeciwpozarowych.” oraz w innych miejscach SWZ oraz w zatgcznikach do SWZ.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 19

Prosimy o rozszerzenie w par. 9 katalogu przyczyn do zmiany terminu i wynagrodzenia z tytutu realizacii
umowy o przypadek, gdy podczas prowadzonych rob6t moze okazac sie ze gestorzy sieci, dla ktérych
wskazano w dokumentacji rezerwy terenu lub pokazano ich trasy na podstawie projektéw beda chcieli
je zrealizowa¢ przed wykonaniem rob6t drogowych. W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci
Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ teren i da¢ mozliwos¢ wykonania w/w robét w trakcie
prowadzonych rob6t — SWZ Rozdz.lll.Uwaga | pkt.2.

Odpowiedz na pyt. nr 19

Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy okreslone w § 9 wzoru umowy (zat. Nr 7 do SWZ) bez zmiany.

Pytanie nr 20

Prosimy o rozszerzenie zapisu par.8 umowy o dostarczenie w dniu przekazania placu budowy takze

aktualnego pozwolenia na budowe.

Odpowiedz na pyt. nr 20

Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy okreslone w § 8 wzoru umowy (zat. Nr 7 do SWZ) bez zmiany.

Jednoczesnie informujemy, iz Wykonawca w chwili obecnej dysponuje aktualnym pozwoleniem na

budowe, gdyz zostato ono opublikowane wraz z innymi dokumentami w chwili publikacji postepowania

na platformie zakupowe;.

Pytanie nr 21

Prosimy o nadania par. 14 ust. 1 i 8 tresci:
»1. Zapfata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych - na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét oraz na podstawie ,Protokotu odbioru robét w
toku”, stwierdzajgcego ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych rob6t w danym miesigcu. Platnosé
nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy"*

»8. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koricowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze rob6t na podstawie protokotu korncowego odbioru robét.”

Odpowiedz na pyt. nr 21
Zamawiajgcy pozostawia zapisy okreslone w § 14 ust. 1 i 8 wzoru umowy (Zat. Nr 7 do SWZ) bez

zmiany.
Pytanie nr 22
Whnosimy o rozszerzenie zapisu par.9 Ust.2 o wszystkie przypadki wymienione w pkt1 tegoz paragrafu.

Odpowiedz na pyt. nr 22
Zamawiajgcy pozostawia zapisy okreslone w § 9 ust. 2 wzoru umowy (Zat. Nr 7 do SWZ) bez zmiany.

Pytanie nr 23
Whnosimy o wydtuzenie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.8 z 7 do 14 dni roboczych

Odpowiedz na pyt. nr 23



Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowy okreslone w § 9 ust. 8 wzoru umowy (Zat. Nr 7 do SWZ) bez
zmiany.

Pytanie nr 24

Co jest dniem zakonczenia robét — zgtoszenie do odbioru, czy podpisanie protokotu odbioru koricowego.
Odpowiedz na pyt. nr 24

Zgodnie z § 13 ust. 5 wzoru umowy (Zat. nr 7 do SWZ) zakonczenie robét budowlanych jest zgtaszane
w skladanym przez kierownika budowy oswiadczeniu o zakoriczeniu robé6t potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze stosownym, potwierdzajgcym fakt zakoriczenia robét i
gotowosci obiektu do odbioru - wpisem do dziennika budowy.

Pytanie nr 25

Whnosimy o dodanie w par.18 pkt 3 nastepujacej tresci:

,Odstapienie od umowy winno poprzedzi¢ co najmniej jednokrotne uprzednie wezwanie do zaniechania
naruszen lub usunigcia jego skutkow w terminie 14 dni.".

Odpowiedz na pyt. nr 25

Zamawiajacy pozostawia zapisy okreslone w § 18 wzoru umowy (Zat. Nr 7 do SWZ) bez zmiany.

Pytanie nr 26

Whnosimy o zmiane wysokosci facznej kar umownych w par.22 ust.5 na 20%.

Odpowiedz na pyt. nr 26

Zamawiajgcy pozostawia zapisy okreslone w § 9 ust. 5 wzoru umowy (Zat. Nr 7 do SWZ) bez zmiany.

Pytanie nr 27

Prosimy o udostepnienie aktualnej batymetrii dla Etapu lll

Odpowiedz na pyt. nr 27

Zamawiajgcy posiadang dokumentacje projektowg udostepnit w chwili publikacji postepowania na
platformie zakupowe;.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiajacy posiada wszystkie niezbedne decyzje na wycinke drzew w obrebie planowane;j
inwestycji? Prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz na pyt. nr 28

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw. Niezwlocznie po
jej uzyskaniu wydaniu decyzja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 29

Prosimy o udostepnienie przekrojéw przez konstrukcje zelbetowe odpowiednio dla $cian oporowych,
schodoéw, taraséw.wraz z niezbednymi rysunkami zbrojenia.

Odpowiedz na pyt. nr 29

Zbrojenie $cian stanowig arkusze kraty zawieszane na wieszakach - nie wymaga to szczegétowego
rysunku zbrojenia. Natomiast zbrojenie schodéw zostato pokazane narys. 4.5

Pytanie nr 30

Prosimy o zestawienie wraz z wyliczeniem kubatury robét ziemnych oraz czerpalnych niezbednych do
wykonania prac objetych zamowieniem.

Odpowiedz na pyt. nr 30

Roboty ziemne nalezy wyliczy¢ na podstawie rys. 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.5. "przekrojami
poprzecznymi”, ktéore  znajdujg sie w katalogu: .Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Hydron\PW\Tom_IV_drogi".

Pytanie nr 31

Prosimy o zatgczenie planu robét kafarowych z uwzglednieniem rozwiniecia $cianek szczelnych dla
$cian oporowych, schodéw oraz taraséw.

Odpowiedz na pyt. nr 31

Plan robét kafarowych jest projektem technologicznym do opracowania przez Wykonawce.

Pytanie nr 32
Jaki kamien dekoracyjny nalezy przyja¢ na oktadzine.
Odpowiedz na pyt. nr 32



Na kamien dekoracyjny nalezy uzy¢ kamien polny o uziarnieniu od ok. 10 do ok. 30 ¢cm. Odno$nie
konstrukcji muru patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 33

Prosimy o zatgczenie zestawienia stali zbrojeniowej dla $cian oporowych, schodéw oraz taraséw.
Odpowiedz na pyt. nr 33

Zestawienie stali dla schodéw podano na rys. 4.5. Natomiast pozostate elementy zbrojone sg gotowymi
arkuszami kraty, dla ktérych nie podaje sie zestawienia stali (ilos¢ stali wynika z liczby arkuszy kraty a
ta zalezy od powierzchni ptaszcza zelbetowego).

Pytanie nr 34

Prosimy o zestawienie ilosci betonu dla $cian oporowych, schodéw oraz taraséw.
Odpowiedz na pyt. nr 34

Sumaryczng ilos¢ betonu podano w przedmiarze robot, ktory stanowi element pomocniczy.

Pytanie nr 35 . ; .
Prosimy o zatgczenie zestawienia mikropali dla konstrukcji pomostu dla modelarzy wraz z okresleniem
ich parametréw oraz sposobu posadowienia.

Odpowiedz na pyt. nr 35

Informacje podano na dodatkowym rysunku ,Pomost dla modelarzy” — Zamawiajgcy aktualizuje
dokumentacje przetargowej o niniejszy rysunek.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 36

W zwigzku z powyzszymi pytaniami oraz zblizajacym sig $wigtami 1 i 3 maja prosimy o wydiuzenie
terminu sktadania ofert do dn. 27.05.2024r.

Odpowiedz na pyt. nr 36

Termin sktadania ofert zostat zmieniony, nowy termin sktadania i otwarcia ofert zostat wyznaczony na
dzien 12.09.2024 r.

Pytanie nr 37
W SWZ w punkcie BRANZA ELEKTRYCZNA Zamawiajgcy zawart wymaganie:

. Budowa oprawy: dwukomorowa
Whnosimy o dopuszczenie wykonania oprawy jednokomorowej. Pozwoli to na rozszerzenie gamy
stylistycznej mozliwych do zastosowania opraw parkowych. Jednoczesnie chcielibysmy podkreslié, ze
nowoczesne oprawy LED sg urzgdzeniami w praktyce bezobstugowymi i rozwigzanie dwukomorowe
nie przyniesie Zamawiajgcemu dodatkowych korzysci w stosunku do jednokomorowego.
Odpowiedz na pyt. nr 37
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie jednokomorowej oprawy o$wietleniowe;.
Powyzsze zapisy stanowig zmiane tre$ci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 38

W SWZ w punkcie BRANZA ELEKTRYCZNA Zamawiajgcy zawart wymagania:
. Beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dwdch klamr/klipséw. Nie
dopuszcza si¢ stosowania $rub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci
jednoznacznego zdefiniowania prawidtowosci ich zamknigcia (moment dokrecania)
. Beznarzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jako rozwigzanie réwnowazne potraktuje oprawy, w ktérych
dopuszcza sig w celu otwarcia oprawy, oraz wymiany ukiadu optycznego oraz catego osprzetu
elektrycznego, uzycie przez montera prostych narzedzi typu $rubokret.

Nowoczesne oprawy LED sg urzgdzeniami w praktyce bezobstugowymi, nie posiadajg zadnych
zuzywajgcych sig elementdw, ktére wymagatyby cyklicznej wymiany. W praktyce w okresie eksploatacii
beznarzedziowy dostgp do oprawy czy tez beznarzedziowa wymiana osprzetu elektrycznego nie
przyniesie Zamawiajgcemu szczegdlnych korzysci.

W praktyce nie stosuje si¢ serwisowania opraw ,na stupie”. Wykwalifikowany serwisant demontuje
uszkodzong oprawe i naprawia jg w warunkach warsztatowych, a do tego celu wykorzystywane s3
proste narzedzia typu $rubokret.



Aktualne brzmienie zapisu ogranicza konkurencje i moze doprowadzi¢ otrzymania przez
Zamawiajgcego niekonkurencyjnych ofert.

Odpowiedz na pyt. nr 38

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie przez montera prostych narzedzi w celu otwarcia oprawy, wymiany
ukfadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 39
W SWZ w punkcie BRANZA ELEKTRYCZNA Zamawiajacy zawart wymaganie:
. Oprawa musi posiada¢ deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental
Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez
uprawniong jednostke badawczg lub rownowazne
Pragniemy zwréci¢ uwage, ze norma EN 15804 dotyczy wyrobéw budowlanych. Ustawa o wyrobach
budowlanych w Art. 2 pkt 1) méwi:
JArt. 2. llekro¢ w ustawie jest mowa o:
1) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1.
rozporzgdzenia Nr 305/2011;"
Z kolei zgodnie z Art. 2, pkt 1 Rozporzadzenia Nr 305/2011 definiuje wyrdéb budowlany w nastepujgcy
sposob:
»Wyréb budowlany” oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czeSciach, ktérego wtasciwosci wplywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow”.
Oprawy o$wietleniowe nie sg wyrobami budowlanymi w rozumieniu ww. Ustawy, nie podlegajg tym
samym obowigzkowi certyfikacji dla wyrobéw budowlanych. Deklaracja $rodowiskowa oparta o ISO
14040 jest dedykowana do opraw o$wietleniowych i w tym kontekScie jest wystarczajacg na
potwierdzenie celéw deklaracji Srodowiskowej. Wnosimy o wykre$lenie wymagania deklaracji
Srodowiskowej zgodnej z normg EN 15804.
Odpowiedz na pyt. nr 39
Zamawiajgcy wyraza zgode na wykreslenie wymagania deklaracji Srodowiskowej zgodnej z normg EN
15804.
Powyzsze zapisy stanowig zmiane treSci SWZ w zakresie usuniecia czesci zapiséw OPZ.

Pytanie nr 40

W SWZ w punkcie BRANZA ELEKTRYCZNA Zamawiajgcy zawart wymaganie:

Wykonanie szafy oSwietleniowej 4.SO wraz z osprzetem i wykonanie szafy oSwietleniowej 3.50 wraz z
osprzetem — prosze o udostepnienie schematu tych szaf.

Odpowiedz na pyt. nr 40

Zamawiajgcy informuje iz schematy szaf o$wietleniowych 3.S0O i 4.SO sg umieszczone w dokumentacji
wykonawczej branzy elektryczne;j.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ dokumentacje projektowg branzy elektrycznej?

Odpowiedz na pyt. nr 41

Zamawiajgcy informuje, iz dokumentacja projektowa branzy elektrycznej jest udostepniona
Wykonawcom przez caly czas trwania postepowania tj. od chwili publikacji postepowania na platformie
zakupowe).

Pytanie nr 42

Zgodnie z Opisem przedmiotu Zaméwienia, nalezy wykona¢ zielerce (trawniki). Zakres tych prac nie
ma odzwierciedlenia w przedmiarze, a z zatgczonej dokumentacji trudno oszacowac¢ ilos¢ i lokalizacje
projektowanych trawnikéw. Prosimy o modyfikacje przedmiaréw w tym zakresie wraz z zaznaczeniem
na rysunku PZT lokalizacji zielericéw.

Odpowiedz na pyt. nr 42

Powierzchnie trawnikéw pokazano na rys_1 w tomie pn. Tom_Ib_zagospodarowanie_przyrodnicze.
Przedmiary stanowig wytacznie materiat pomocniczy.

Pytanie nr 43



Zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca zapewni przez caly czas realizacji niniejszej inwestycji udziat
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Prosimy o wskazanie podstawy okreslenia
wymogu obecno$ci rzeczoznawcy oraz zakresu prac, jakie miatby wykonywaé.

Odpowiedz na pyt. nr 43

Patrz odpowiedz na pytanie nr 18.

Pytanie nr 44

Zgodnie z przedmiarem robét (Hydrotechnika), nalezy dwukrotnie skalkulowaé wykop prawie 35 000,00
m3 ziemi. Prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 6 i 7 przedmiaru czesci hydrotechnicznej dotyczg tego
samego zakresu prac i zostaty zdublowane.

Odpowiedz na pyt. nr 44

Zamawiajgcy dokonat zmian w przedmiarze dotyczgcym czesci hydrotechnicznej oraz zamiescit
zaktualizowany przedmiar jako zatgcznik do niniejszych wyjasnien tresci SWZ.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ. Przypominamy, ze
przedmiary stanowig materiat pomocniczy do wyceny przedmiotu zaméwienia. Roboty nalezy wycenié
i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. ;

Pytanie nr 45

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o rysunek $cianki szczelne;.

Odpowiedz na pyt. nr 45

Rysunek $ciany szczelnej znajduje sie w zatgczniku nr 8 do SWZ ,Dokumentacja techniczna” w folderze
z dokumentacjg techniczng: Zat. nr 8 Dokumentacja techniczna.7z\Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Hydron\Lomza_zbrojenie_sciany.pdf .

Pytanie nr 46

Prosimy o udostepnienie bilansu mas ziemnych.

Odpowiedz na pyt. nr 46

Roboty nalezy wyceni¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Bilans mas ziemnych wynika z
pozycji w przedmiarach, ktére sg udostepnione jako element pomocniczy.

Pytanie nr 47

Zgodnie z rysunkiem 3.1.3. Projektu hydrotechnicznego, na odcinku od przekroju 22 do nr 29, bulwar
jest obustronnie zabezpieczony $ciankg szczelna. Z kolei, zgodnie z PZT $cianke szczelng nalezy
wykonac tylko od strony $ciezki rowerowej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsca wykonania
Scianki szczelnej.

Odpowiedz na pyt. nr 47

Na analizowanym odcinku istnieje $cianka zewnetrzna i $cianka kotwigca. Scianka kotwigca jest
niewidoczna (ukryta w ziemi), $cianka zewnetrzna jest na PZT. Przebieg $cianek nalezy wykonaé
zgodnie z PZT i przekrojami.

Pytanie nr 48

Zgodnie z rysunkiem PZT, nalezy wykona¢ kanat odprowadzajgcy przy przepuscie watowym hm 3+67,
jednak nie ma to odzwierciedlenia w przedmiarze. Prosimy o udostepnienie szczegdtowego opisu
zakresu prac z tym zwigzanych, co pozwoli dokona¢ skrupulatnej wyceny robot.

Odpowiedz na pyt. nr 48

Parametry kanatu podano na PZT. Przedmiar rob6t stanowi element pomocniczy.

Pytanie nr 49

W jaki sposob nalezy wykona¢ przepusty watowe, ktdre kolidujg ze $ciankami szczelnymi jak np. w hm
12+00 lub 12+83? Rysunek nr 4.1 z projektu hydrotechnicznego nie odzwierciedla takiej sytuacii.
Prosimy o udostegpnienie szczegétowej dokumentacii.

Odpowiedz na pyt. nr 49

Rysunek 4.1. dotyczy przepustéw, ktére zlokalizowano poza obszarem $cianek szczelnych. Kolizje ze
$ciankami szczelnymi nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang W zabitych sciankach szczelnych
nalezy wycig¢ otwory, zamki $cianek zaspawac. Po wprowadzeniu rur przepustu, potgczenie uszczelnié
betonem elastycznym. Klapa zwrotna zawieszona jest na ptaszczu zelbetowym $cianki.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 50



Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiajgcy ma na mysli okreslajgc zakres prac jako ,budowa systemu
odprowadzenia wéd deszczowych do koryta rzeki”. Element ten nie zostat przedstawiony na rysunku
PZT ani w dokumentacji opisowej. Prosimy o udostepnienie szczegdlowej dokumentacji oraz
przedmiaru robot.

Odpowiedz na pyt. nr 50

Wi/w elementy w pytaniu nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng zawartg w zatgczniku nr
8 do SWZ, w folderze: ,Zat. nr 8 Dokumentacja techniczna\Hydron\PW\Tom_III_hydrotechnika”.

Pytanie nr 51

Zgodnie z PZT przy punkcie widokowym nalezy wykonaé balustrade kamienng o wysokosci 100 cm,
jednak zakres tych robdt nie zostat uwzgledniony w przedmiarze robot. Prosimy o modyfikacje
przedmiaru.

Odpowiedz na pyt. nr 51

Udostepniony przedmiar stanowi element pomocniczy, roboty nalezy wyceniaé na podstawie
dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 52

Prosimy o podanie technologii wykonania balustrady kamiennej. Z zalgczonego zdjecia nie da sie
wywnioskowa¢ dokiadnej specyfiki robét, a przedmiar robot nie zawiera tych prac.

Odpowiedz na pyt. nr 52

Technologia wykonania balustrady kamiennej winna by¢ zgodna z tzw. ,sztukg budowlang”. Konstrukcje
muru nalezy wykona¢ z kamienia polnego w formie tzw. ,muru dzikiego", to znaczy bez zachowania
symetrii spoin, kamienie (polne jak i potamane) nie sg w zaden sposéb obrobione przed wmurowaniem.
Przestrzenie miedzy wiekszymi kamieniami wypetni¢ nalezy zaprawg cementowg i/lub mniejszymi
kamieniami. Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 32.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 53

Zgodnie z zatgczonymi odpowiedziami z poprzedniego postepowania, na punkcie widokowym nalezy
wykonaé nawierzchnie zgodnie z rys. 3.1.2 przekrdj P18a tj. kostka szara. Prosimy o potwierdzenie, ze
na punkcie widokowym nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej szare;j.

Odpowiedz na pyt. nr 53

Na punkcie widokowym nalezy wykona¢ nawierzchnie jak na $ciezkach ciggdw pieszych. Kostrukcja
zostata opisana w odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz w dokumentacji dotgczonej do postepowania w: Zat.
nr 8 Dokumentacja techniczna/Plan sytuacyjny aktualizacja cz.1-3.7z/PLAN SYTUACYJNY -
16.01.2024-Rys_2.pdf

Pytanie nr 54

Zgodnie z legendg na zaktualizowanym planie sytuacyjnym, Sciezke pieszg nalezy wykona¢ jako
nawierzchnie szutrowa, z kolei Sciezke rowerowg jako nawierzchnie bitumiczng. Z kolei na tym samym
rysunku mozna odnalez¢ odnoéniki do szrafu odpowiedniego dla nawierzchni szutrowej, podpisane jako
‘szara kostka'. Prosimy o potwierdzenie, ze w tym zakresie nie ma do wykonania nawierzchni z kostki
szarej.

Odpowiedz na pyt. nr 54

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 1.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, ze miedzy ciggiem pieszym a jezdnym nalezy wykonac obrzeze — zakres tych
prac nie wynika z przedmiaru ani przekrojow.

Odpowiedz na pyt. nr 55

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 56

Prosimy o podanie parametréow technicznych ekokraty, z ktérej nalezy wykona¢ nawierzchnie ciggow
pieszych.

Odpowiedz na pyt. nr 56

Parametry techniczne ekokraty o wymiarach 50x50 cm o wys. 4cm to:

- grubos$¢ Scianki min. 4 mm,

- siatka max 7x7 cm,



- wytrzymatos¢ na $ciskanie (pusta krata min. 1,2 MPa)

- obcigzenia statyczne min 60kN

- powierzchnia biologicznie czynna min 85%.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 57

Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej dotyczacej monitoringu bulwaréw.

Odpowiedz na pyt. nr 57

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z zapisami SWZ opracowanie dokumentacji technicznej (projektu)
rozbudowy instalacji monitoringu lezy po stronie Wykonawcy. Dokumentacje oraz roboty dotyczgce
monitoringu nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w SWZ.

Pytanie nr 58

Czy moglibysmy prosi¢/potwierdzi¢, ze wszystkie elementy zelbetowe tj:. schody, taras widokowy,
oczep Scianki szczelnej, ptaszcz zelbetowy nalezy wykona¢ z betonu BH30 W2 F100 (obecnie klasa
C30/37)?

Odpowiedz na pyt. nr 58

Wszystkie elementy zelbetowe tj:. schody, taras widokowy, oczep $cianki szczelnej, ptaszcz zelbetowy
nalezy wykona¢ z betonu o specyfikacji zgodnej z odpowiedzig na pytanie nr 6.

Pytanie nr 59

Prosimy o potwierdzenie ze elementy zelbetowe z ktdrych wykonane jest cigg odwadniajgcy o dtugosci
126m majg by¢ wykonane z betonu B15 (fozysko) i B20 (plyty przykrywajgce).

Odpowiedz na pyt. nr 59

Elementy zelbetowe z ktérych wykonane jest cigg odwadniajgcy o diugosci 126m majg byé wykonane
z betonu odpowiednio C12/15 (tozysko) i C20/25 (ptyty przykrywajgce).

Pytanie nr 60

Prosimy o podanie rzgdnej spodu oblicowania $cianki szczelnej od strony wody. Brak tych danych
uniemozliwia prawidtowe wyliczenie ilosci robét zelbetowych.

Odpowiedz na pyt. nr 60

Ptaszcz zelbetowy nalezy wykona¢ od strony odpowietrznej do rzednej lustra wody a od strony naziomu
1.0 m ponizej powierzchni terenu.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tre$ci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 61

Prosimy o podanie rzednej spodu oblicowania $cianki szczelnej od strony Igdu. Brak tych danych
uniemozliwia prawidtowe wyliczenie ilosci robét zelbetowych.

Odpowiedz na pyt. nr 61

Patrz odpowiedz na pytanie nr 60.

Pytanie nr 62

Na przekrojach P22, P23, P24 brak jest oczepu $cianki szczelnej. Prosimy o doktadne okreslenie w
ktorym miejscy zaczyna sig i koriczy odcinek bez oczepu/ptaszcza zelbetowego. Jest to informacja
niezbgdna w celu wyliczenia ilosci robét, a nie ma tych danych w dokumentaciji.

Odpowiedz na pyt. nr 62

Oczep zelbetowy jest tylko na $ciankach zewnetrznych. Stanowi zwienczenie ptaszcza zelbetowego.
Przebieg $cianki wewnetrznej kotwigcej zgodnie z przekrojami.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 63

Czy ptaszcz zelbetowy na czesci od wodnej i czesci od lgdowej znajdujgcy sie na odcinku bulwaru w
Scianach szczelnych, ma by¢ wykoriczony kamieniem (wykoriczenie zgodne ze zdjeciem przekazanym
przez Zamawiajgcego)? Jednocze$nie pragniemy zwrécié uwage wykonanie takiego elementu na
$cianie od wodnej, znajdujgcej sie ponizej zwierciadta wody moze stanowié znaczne utrudnienie, a
nawet w pewnych sytuacjach niemozliwe do wykonania.

Odpowiedz na pyt. nr 63



Ptaszcz zelbetowy, znajdujacy sie na odcinku bulwaru na $cianach szczelnych, ma byé wykonczony
kamieniem od strony lgdowej. Zamawiajgcy odstepuje od wykonania wykonczenia kamieniem ptaszcza
zelbetowego znajdujacego sie na odcinku bulwaru w $cianach szczelnych na czesci od strony wodne;.
Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 64

Prosimy o podanie parametréw technicznych rur zelbetowych, z ktérych nalezy wykona¢ przepusty.
Odpowiedz na pyt. nr 64

Beton min. C45/55, W10, F150.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 65

Prosimy o udostepnienie katalogu typowych budowli umocnieniowych, na podstawie ktérego nalezy
wykonac¢ palisade przy narzucie z kamienia.

Odpowiedz na pyt. nr 65

Typowe katalogi do pozyskania we wiasnym zakresie.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ

Pytanie nr 66

Zgodnie z odpowiedziami Zmawiajgcego, do wykonania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunt
zdeponowany w poprzednim etapie robét. Prosimy o podanie szacunkowej ilosci zdeponowanego
gruntu oraz jego lokalizacji.

Odpowiedz na pyt. nr 66

Majac na uwadze wnioski Wykonawcow i po analizie wlasnej Zamawiajgcy informuje, ze grunt do
wykonania nasypéw nalezy pozyska¢ z dokopu. Obowigzek pozyskania gruntu lezy po stronie
wykonawcy.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 67

Miedzy 6 i 7 hektometrem na rysunku sytuacyjnym wrysowano wylot z kanalizacji deszczowej z kanatem
(przy stadionie) kd 160. Prosimy o potwierdzenie, ze projektowane na tym odcinku roboty, nie
ingerujemy w istniejgca infrastrukture techniczna.

Odpowiedz na pyt. nr 67

Projekt zostat uzgodniony na Nardzie Koordynacyjnej (dawny ZUD), niemniej jednak nie mozna
wykluczyé, ze na tym odcinku nie ma innej, niezidentyfikowanej infrastruktury podziemne;.

Pytanie nr 68

Zgodnie z zaktualizowanym planem sytuacyjnym, przy hektometrze 0, nalezy wykonaé schody
prowadzgce na plac manewrowy. Zarowno w OPZ jak i w przedmiarze robét, nie wskazano tego zakresu
prac. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ wykonanie tych
schodéw. Prosimy rowniez o udostepnienie dokumentacji technicznej przedstawiajaca technologie ich
wykonania.

Odpowiedz na pyt. nr 68

Wskazane schody to schody istniejace, w zaleznosci od stanu technicznego nalezy je pozostawi¢ bgdz
rozebraé¢ i wykonaé¢ ponownie jako typowe schody gruntowe, o szerokosci 1.5 m.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 69

Zgodnie z zaktualizowanym planem sytuacyjnym, przy hm 0+10 zaprojektowano schody gruntowe.
Prosimy o potwierdzenie, ze ten element nalezy wykonaé¢ w tym etapie oraz prosimy o udostepnienie
dokumentaciji techniczne;j.

Odpowiedz na pyt. nr 69

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie tych schodéw, zgodnie z PZT. S3g to typowe schody gruntowe, o
szerokosci 1.5 m.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 70
Na zaktualizowanym planie sytuacyjnym, na placu manewrowym hm 0+25 sg wrysowane schody.
Zaréwno w OPZ, jak i w przedmiarze rob6t nie uwzgledniono robét rozbiérkowych ani prac zwigzanych



z budowg nowych schodéw. Prosimy o wskazanie, czy sg to schody istniejace, ktére nalezy rozebraé
czy nowoprojektowane (w tym przypadku prosimy o dotgczenie odpowiedniej dokumentacii).
Odpowiedz na pyt. nr 70

W Projekcie Zagospodarowania Terenu schody naskarpowe, schodzgce w kierunku rzeki - na zielono
zaznaczono projektowane, na czarno — istniejgce, do rozbiérki. Jednoczesnie informujemy, iz przedmiar
robot stanowi element pomocniczy, a Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania oferty w oparciu
o dokumentacje techniczng zamieszczong do niniejszego postepowania.

Pytanie nr 71

Zgodnie z zaktualizowanym planem sytuacyjnym, nalezy wykona¢ schody na pomost dla modelarzy. W
projekcie udostepniono rysunek 4.5 — Schody do pomostu dla modelarzy. Zatgczony rysunek jest tak
naprawde tylko zestawieniem stali potrzebnej do ich wykonania. Prosimy o udostepnienie
szczegotowych rysunkéw wraz z wskazaniem rodzaju betonu, z jakiego nalezy wykonaé¢ schody.
Prosimy rowniez o zatgczenie rysunkéw szczegdtowych wykonania balustrady na tych schodach.
Odpowiedz na pyt. nr 71

Rysunek 4.5 jest wystarczajgcy do wykonania obiektu (podano ukfad stopni i podstopni). Klase betonu
potwierdzono w odpowiedzi w pkt. 58.

Pytanie nr 72

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie inwestycji jest wykonanie schodéw na skarpie przy hm 3
(przedtuzenie schodéw prowadzacych na pomost dla modelarzy). Zaréwno OPZ jak i przedmiar robét
nie opisuje tego zakresu robét. Prosimy o udostepnienie szczegétowej dokumentacji wykonania tych
schoddw.

Odpowiedz na pyt. nr 72

Zamowienie obejmuje wykonanie w/w schodéw. Uktad stopni i podstopni nalezy wykonaé analogicznie
jak okreslono na rysunku 4.5. z tym, Zze schody wykonac jako typowe gruntowe.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tre$ci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 73

Prosimy o wskazanie technologii, w jakiej nalezy wykona¢ schody skarpowe przy 5 hektometrze.
Zarowno w dokumentacji jak i w przedmiarze robét, nie opisano tego zakresu prac, przez co Wykonawca
nie jest w stanie oszacowac warto$ci prac.

Odpowiedz na pyt. nr 73

Zamowienie obejmuje wykonanie w/w schodéw. Uktad stopni i podstopni nalezy wykonaé analogicznie
jak okreslono na rysunku 4.5., z tym ze schody wykonac¢ jako typowe gruntowe.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tresci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 74

Na zatgczonym zaktualizowanym planie sytuacyjnym wrysowano istniejgce wyjscie ze stadionu. Swoim
obrysem czegéciowo wchodzg one w nowoprojektowang $ciezke rowerowa. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy rozebrac¢ kolidujgcy fragment istniejgcych schodow.

Odpowiedz na pyt. nr 74

Potwierdzamy.

Pytanie nr 75

Zgodnie z opisem, schody prowadzgce na teren stadionu oraz na ul. Zjazd nalezy wykonaé jako
».Szerokie schody gruntowe z kostki betonowej z podjazdem dla wézkéw”. Zaréwno na PZT, jak i na
rysunku nr 4.2 Projektu hydrotechnicznego, nie przedstawiono rzutu ani przekroju przez podjazd.
Prosimy o udostepnienie szczegétowych rysunkéw wykonawczych.

Odpowiedz na pyt. nr 75

Nalezy zastosowac rozwigzania typowe na podjazd np. mocowanie stalowych prowadnic na schodach
lub formowanie biegéw pod kota z kostki.

Powyzsze zapisy stanowig zmiane tre$ci SWZ w zakresie uzupetnienia OPZ.

Pytanie nr 76

Zgodnie z zaktualizowanym planem sytuacyjnym, na wysokosci hm 12+0,198 s3g istniejgce schody.
Kolidujg one z nowoprojektowanymi $ciezkami rowerowymi i pieszymi. W OPZ oraz w przedmiarze nie
uwzgledniono robdt rozbiérkowych. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy dokonaé rozbiorki schodéw.
Odpowiedz na pyt. nr 76



Potwierdzamy. Jednoczes$nie informujemy, iz przedmiar robot stanowi element pomocniczy, a
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania oferty w oparciu o dokumentacje techniczng
zamieszczong do niniejszego postepowania.

Pytanie nr 77

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc, w ktérych nalezy wbi¢ $cianke szczelng. Na rysunkach PZT
brak odpowiedniego oznaczenia w legendzie. Zgodnie z przedmiarem robét, Scianke szczelng nalezy
wbi¢ w czterech miejscach: A7, A5, A14 i A11. Na rysunkach brakuje takich oznaczen, przez co nie da
sie zweryfikowa¢ ilosSci podanej w przedmiarze.

Odpowiedz na pyt. nr 77

Zakres Scianek zewnetrznych i kotwigcych oméwiono w odpowiedzi na pytanie nr 47.

Pytanie nr 78

Po odbytej wizji lokalnej stwierdzono, ze na zrealizowanym juz fragmencie bulwaru, ciggi piesze oraz
§ciezki rowerowe sg wykonane z szarej i czerwonej kostki (zgodnie z pierwotng wersjg projektu).
Prosimy o wskazanie podstawy, dlaczego na odcinku objetym niniejszym postepowaniem, nalezy
wykonac nawierzchnie asfaltowg oraz nawierzchnie z ekokrat wypetnionych klincem. Majgc na uwadze
fakt, ze nalezy dowigza¢ sie do wybudowanego juz odcinka $ciezek, proponujemy wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz czerwonej. Jest to duzo tansze rozwigzanie. Dodatkowo,
biorac pod uwage uwarunkowania obszaru rob6t, utrudniony bedzie dostep dla specjalistycznego
sprzetu, jakim jest np. rozkladarka do asfaltu. W zwigzku z powyzszym, prosimy o zmiane konstrukcji
nawierzchni z asfaltu na rzecz kostki betonowe;j.

Odpowiedz na pyt. nr 78

Odpowiedz na niniejsze pytanie nawigzuje do odpowiedzi na pytanie nr 1. Taki rodzaj nawierzchni
ciggow komunikacyjnych zostat wybrany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
pozostawia zapisy SWZ w powyzszym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 79

Prosimy o udostepnienie szczegdfowych przekrojéw przez wszystkie przepusty watowe, w tym $Sluzy.
Udostepniony rysunek jest zbyt ogdlny, a na PZT nie zaznaczono m.in. obszaru wykonania umocnien,
tym samym nie da sie rzetelnie wyceni¢ tego zakresu prac.

Odpowiedz na pyt. nr 79

Na przepustach przechodzacych przez bulwar ziemny podano zakres umocnien (rys. 4.1). Natomiast w
przypadku przepustéw przechodzgcych przez $cianke szczelng, zaprojektowano brak umocnien od
strony odwodnej (wylot w pionowej $cianie), a od strony odpowietrznej umocnienie bedzie stanowito
umochienie projektowanego rowu.

Pytanie nr 80

Zgodnie z zatgczonymi odpowiedziami z poprzedniego postepowania, w tej czeSci zadania $ciany
kotwigce sg konieczne w miejscach, gdzie bulwar jest prowadzony pomiedzy dwoma $ciankami. Z
zatgczonej dokumentacji, w szczegolnosci z przekrojow nie wynika ten zakres prac. Prosimy o
wyjasnienie tej rozbieznosci oraz ewentualne udostepnienie szczegdtowej dokumentaciji.

Odpowiedz na pyt. nr 80

Odsytamy do odpowiedzi na pytanie nr 47.

Pytanie nr 81

Zgodnie z przekrojami nr od 22 do 29 na oczepach zelbetowych nie ma barierki. Z kolei, w przedmiarze
robét do wyliczenia ilosci barierek, przyjeto ich dlugo$¢ wzdtuz gtéwnego ciagu przy ul. Zjazd. Prosimy
o potwierdzenie, ze na danym odcinku nalezy wykona¢ roboty zgodnie z zatgczonymi przekrojami.
Odpowiedz na pyt. nr 81

Zgodnie z przepisami barierki wymagane sg tam, gdzie uskok terenu wynosi co najmniej 1 m lub
bezposrednio przylega do koryta rzeki. Potwierdzamy, ze na danym odcinku nalezy wykona¢ roboty
zgodnie z zatgczonymi przekrojami.

Pytanie nr 82
Prosimy o udostepnienie przekroju przez schody gruntowe wraz z podjazdem dla wozkdw przy ulicy
Zjazd.



Odpowiedz na pyt. nr 82
Patrz odpowiedz na pytanie nr 76.

Pytanie nr 83

Prosimy o wyjasnienie podstawy wysokosci kary podanej w §22 ust. 1, pkt. 3. W opinii Wykonawcy jest
to razgco wysoka kara, ktéra powoduje zachwianie stosunku wysokosci zastrzezonej kary umownej do
wysokosci doznawanej szkody. Warto podkresli¢, ze jest to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego (orzeczenie SN z dnia 21.09.2027, V CSK 139/07).

Odpowiedz na pyt. nr 83

Zamawiajgcy zmienit zapisy wzoru umowy (Zat. nr 7 do SWZ) w zakresie wysoko$ci kar. Zmiana tresci
umowy jest uwzgledniona i wprowadzona w zaktualizowanym wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr
7 do SWZ w zwigzku ze ztozonym odwotaniem. Poza zmianami okreslonymi w zaktualizowanym wzorze
umowy (zatgcznik nr 7 do SWZ) pozostate zapisy Zamawiajacy pozostawia bez zmiany, w tym zapisy
dotyczgce wnioskowanych wyjasnien zawartych w powyzszym pytaniu. W ocenie Zamawiajgcego
okreslona kara nie jest razaco wysoka. Dodatkowo na wysoko$¢ kary okreslonej w §22 ust. 1 pkt. 3
wzoru umowy (Zat. nr .7 do SWZ) wplywa fakt, iz elementy objete karg sg niezwykle istotne dla
Zamawiajgcego i brak ich funkcjonowania uniemozliwi mieszkaricom, a takze Zamawiajgcemu
korzystanie z petnego zakresu zrealizowanej inwestyciji.

Pytanie nr 84

Kara umowna powinna by¢ wymierzona tylko w sytuacji, jezeli w ramach niedochowania nalezytej
starannosci doszto do szkody lub mogto doj$¢ do szkody w mieniu Zamawiajgcego, albo do znaczgcych
uchybien i odstepstw od postanowiet umownych. W zwigzku z tym, wnosimy o zmiane tresci
postanowienia w §22 ust. 1, pkt. 15) poprzez dodanie, iz przerwa o ktérej mowa w niniejszym
postanowieniu, ,byta nieuzasadniona”.

Odpowiedz na pyt. nr 84

Odpowiedz na niniejsze pytanie jest zbiezna z odpowiedzig na pytanie nr 84. Dodatkowo wyjasniamy,
iz czas realizacji inwestyciji jest dla Zamawiajgcego niezwykle istotny z uwagi na fakt, iz zadanie bedzie
dofinansowane ze $rodkéw zewnetrznych i z uwagi na powyzsze konieczne jest zrealizowania go w
okreslonych ramach czasowych.

Pytanie nr 85

Na zatgczonych przekrojach $cianki szczelne sg zwierczone oczepem 40x50. Z kolei, zgodnie z
odpowiedziami Zamawiajgcego, wszystkie elementy widoczne $cianki sg pokryte ptaszczem. Prosimy
o potwierdzenie, ze na catej dtugosci bulwaru zabezpieczonego dwustronnie $ciankg szczelng nalezy
wykona¢ plaszcz zelbetowy zgodnie z przekrojem przedstawionym na udostepnionym rysunku
tomza_zbrojenie_sciany.

Odpowiedz na pyt. nr 85

Potwierdzamy.

Pytanie nr 86
Prosimy o podanie specyfikacji montazu barierek na ptaszczu zelbetowym.

Odpowiedz na pyt. nr 86
Zgodnie z dokumentacjg stupki poreczy spawane sg do bruséw $cianki. Szczegét podano na rysunku
pn. Plaszcz Zzelbetowy (tomza_zbrojenie_sciany).

Pytanie nr 87

Rysunek ptaszcza zelbetowego (Lomza_zbrojenie_sciany) nie pokrywa sie z rysunkiem 4.2 Projektu
hydrotechnicznego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, ktory rysunek jest nadrzedny i na podstawie
ktérego nalezy wykona¢ pokrycie $cianek.

Odpowiedz na pyt. nr 87

Rysunek 4.2 dotyczy wytgcznie schodéw. Sciane bulwaru wykonaé zgodnie z rysunkiem ptaszcza
zelbetowego (Lomza_zbrojenie_$ciany.pdf).

Pytanie nr 88

Zgodnie z udostgpnionymi przekrojami w PW Projektu hydrotechnicznego, nalezy zastosowaé paliki o
Srednicy 6-8 cm i diugosci 1,1-1,3 m. Z kolei zgodnie ze Specyfikacjg techniczng ,Narzut kamienny w
ptotkach”, kiszke faszynowg nalezy przymocowac kotkami o $rednic 4-6 cm i diugosci 1 m. Prosimy o



jednoznaczne wskazanie $rednicy oraz diugosci palikéw, jakie nalezy zastosowaé do wykonania
materacy faszynowych.

Odpowiedz na pyt. nr 88

Zastosowa¢ paliki o $rednicy 6-8 cm i dtugosci 1,1-1,3 m.

Pytanie nr 89

Par. 22 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy — prosimy o potwierdzenie, ze w razie wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w par. 7 ust. 2 Wykonawca nie zostanie obcigzony
przedmiotowg karg umowna.

Odpowiedz na pyt. nr 89

Zamawiajacy pozostawia zapis okre$lone w Par. 22 ust. 1 pkt 12 wzoru umowny bez zmiany. Odnosnie
obcigzenia karg umowng nalezy podkreslic, iz kazda zaistniata sytuacja jest oceniana przez
Zamawiajgcego na biezgco Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany w trakcie
realizacji umowy. Niewielkie opdznienie w jednej dzialce roboczej, przy jednoczesnym utrzymaniu
tempa robét w innej oraz wyprzedzenie aktualnego harmonogramu w jeszcze innej bedzie oceniane
przez Inwestora na biezgco, jednakze nalezy przypuszczac, ze nie dojdzie wéwczas do wykorzystania
powyzszego paragrafu umowy w stosunku do robdt, wskazujgcych na opdznienie w realizacji lecz
jednoczesnie nie zagrazajgcych na utrzymaniu umownego terminu realizacji.

Pytanie nr 90

Prosze o potwierdzenie, ze do odbioru i rozliczenia cze$ciowego nie ma koniecznosci wykonania 100%
pozycji kosztorysowej - odbiory i rozliczenia czesciowe bedg dokonywane przerobowo w okresach
miesiecznych.

Odpowiedz na pyt. nr 90

Potwierdzamy.

Pytanie nr 91

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje sg
ostateczne lub prawomocne. W przypadku negatywnej odpowiedzi, Wykonawca prosi o wymienienie
(ewentualnie przediozenie kopii) decyzji, ktdre nie spetniajg opisane w zdaniu poprzednim zatozenia.
Odpowiedz na pyt. nr 91

Wszystkie decyzje zatgczone do niniejszego postepowania przetargowego sg ostateczne.

Pytanie nr 92

Prosimy o informacje, czy w przypadku odkrycia zabytkéw archeologicznych Wykonawca bedzie
zobowigzany przeprowadzi¢ badania archeologiczne jedynie w granicach opracowania.

Odpowiedz na pyt. nr 92

Tak, ale réwniez w zakresie okreslonym w decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow
Delegatura w tomzy wydanej w przedmiotowej sprawie.

Pytanie nr 93

Prosze o informacje kto ponosi koszt zabezpieczenia odkrytych zabytkéw archeologicznych poniewaz
zabezpieczenie m.in skér, materiatéw tekstylnych i drewna sg bardzo kosztowne.

Odpowiedz na pyt. nr 93

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zabezpieczenia odkrytych zabytkéw archeologicznych.

Pytanie nr 94

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub btednie
zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz na pyt. nr 94

Powyzszy przypadek przewidujg zapisy wzoru umowy, stanowigcej zatgcznik nr 7 do SWZ. Wykonawca
w takiej sytuacii, jesli zostang spetnione okreslone warunki, moze otrzyma¢ wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamoéwienia moze ulec stosownemu wydtuzeniu.



Powyzsze wyjasnienia i odpowiedzi na pytania stanowig integralng cze$¢ SWZ. Tym samym,
Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ wszystkie powyzsze odpowiedzi do przestanych pytan,
skiadajgc oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia. Na pozostate pytania Zamawiajacy bedzie udzielat sukcesywnie odpowiedzi.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 uPzp zmienia Specyfikacje Warunkéw
Zamowienia w nastepujgcym zakresie:

1) Zmienia termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta;

1. w Rozdz. XVII ust. 1 zmianie ulega termin zwigzania ofertg z dnia 11.09.2024 r. na dzien

10.12.2024 r.

2. w Rozdz. XVIIl ust. 1 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin skiadania ofert: z dnia 14.06.2024 r.

godz. 10:00 na dzier 12.09.2024 r. godz. 10:00,

3. wRozdz. XVIll ust. 2 pkt 1) SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 14.06.2024 r. godz.

10:15 na dzien 12.09.2024 r. godz. 10:15.

2) opisu przedmiotu zamowienia:

1. wrozdziale IV SWZ usuwa ,UWAGA_3" o brzmieniu: ,Wykonawca na wiasny koszt (w ramach
wynagrodzenia) zapewni przez cafy czas realizacji niniejszej inwestycji udziat rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.”. Powyzszy wymég usuwa sie takze z innych
miejsc SWZ oraz w zatgcznikéw do SWZ, w ktérych zostat zamieszczony.

3) Termin wykonania zaméwienia:

i) W Rozdz. VIl ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: 27

miesigcy od dnia zawarcia umowy."

4) Zatacznik nr 7 do SWZ - wzér umowy otrzymuje tre$é zgodng z zatacznikiem o nazwie
Zaktualizowany Zatacznik nr 7 do SWZ — wzér umowy. Zmiana tre$ci wzoru umowy wynika z
faktu uwzglednienia przez Zamawiajgcego odwotania Wykonawcy.

5) W Zataczniku nr 8 do SWZ — Dokumentacja techniczna wprowadza sie zmiany zgodnie z
zapisami okreslonymi w odpowiedziach na powyzsze pytania, w tym nastepujgce zmiany:

a) Uzupeinia sie dokumentacje o dwa rysunki: 1) Lomza_pomost.pdf, 2) Wykonczenie
powierzchni muru.jpg,”,

b) Aktualizuje si¢ przedmiar robét budowlanych branzy hydrotechnicznej: Zat. nr 8 Dokumentacja
techniczna\Przedmiary, plik o nazwie ,LOMZA_BULWAR_HYDR_ETAPII-AKTUAL RW
PRZEDMIAR.pdf".

W zwigzku ze zmiang tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia na podstawie art. 137 ust. 4 w
zwigzku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulega tre$¢ ogloszenia o zaméwieniu w nastepujgcym
zakresie:

1) Sekcja 5. Cze$¢ zamowienia
5.1. Cze$¢ zamowienia: LOT-0001
1. Pkt 5.1.3 Szacowany okres obowigzywania
z: ,Data zakoriczenia trwania: 30/10/2026" na: ,Okres obowigzywania: 27 miesiecy”.
2. pkt. 5.1.12 Warunki udzielenia zaméwienia
a) w zakresie informacji na temat terminu skiadania ofert

Termin sktadania ofert:

z: ,14/06/2024 10:00:00 (UTC+2)”

na: ,12/09/2024 10:00:00 (UTC+2)"

b) w zakresie informacji na temat publicznego otwarcia

Data otwarcia:

z:,14/06/2024 10:15:00 (UTC+2)"

na: ,12/09/2024 10:15:00 (UTC+2)"

c) W zakresie warunkéw zaméwienia w czes$ci warunki dotyczace realizacji zamoéwienia:

z: ,4. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 90 dni tj. do dnia 11.09.2024 r."

na: 4. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 90 dni tj. do dnia 10.12.2024 r.”

. wszystkie pytania zostaly przedrukowane zgodnie z ich oryginalng pisownia i kolorem
zastosowanej czcionki



Zatgczniki:
1. Zaktualizowany wzér umowy zat. nr 7 do SWZ
2. Dwa rysunki uzupeiniajgce dokumentacje w zatgczniku nr 8 do SWZ - 1) Lomza_pomost.pdf,
2) Wykonczenie powierzchni muru.jpg oraz zaktualizowany przedmiar robot Zat. nr 8
Dokumentacja techniczna\Przedmiary, plik o nazwie ,LOMZA_BULWAR_HYDR_ETAPII-
AKTUAL RW PRZEDMIAR.pdf”




