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Specyfikacje Techniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wy-
konane w ramach projektu :

.PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH W JAWORZU”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego otwartego zbiornika do retencjonowania wod opac
owych i roztopowych o powierzchni do 5000 n¥, polegajaca m.in. na wyczyszczeniu i odmuleniu
zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej. Glebokos¢ zbiornika nie przekracza 3 m. Zbiornik zlokalizow
any jest w centrum miejscowosci Jaworze na dziatce ewidencyjnej nr 256/1, obrgb ewidencyjny: 041705
2.0004.G00004.

Lokalizacja projektu:

JAWORZE NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 256/1, OBREB EWIDENCYJNY:
041705_2.0004.G00004., GMINA RYNSK, POWIAT WABRZESKI, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez:

SYSTEM DESIGN
KAROL KOZMINSKI
Ul. Olsztynska 1A, Karbowo, 87-300 Brodnica
NIP 874-160-42-96
tel. 502-344-654

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych - nalezy je stoso-
wa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
Wymagania ogdlne

S 00.00 Wymagania ogélne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci i przylacza zewnetrzne

S 01.00 Przebudowa istniejacego zbiornika otwartego

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i
Warunki Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu re-
alizacji robét lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) —dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa
rantujace wykonanie rob6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes¢ opisows i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu

Wykonaweca - Jednostka organizacyjna begdaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wziecia

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwziecia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtow-
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nych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do me
diow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w

GMINA RYNSK, UL. MICKIEWICZA 21, 87-200 WABRZEZNO, POWIAT WABRZESKI,
WQOJ. KUJ.-POM.

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w

GMINA RYNSK, UL. MICKIEWICZA 21, 87-200 WABRZEZNO, POWIAT WABRZESKI,
WQOJ. KUJ.-POM.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

W trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekaza
nej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzempla
rzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robo6t wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentéw

Plan zapewnienia jakosci wedtug Rozdziatu 4.67 Instrukcji dla Oferentow
Plan BHP

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

© 0k~ LN

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno-
$ci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow bu-
dowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzynie-
ra. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
i) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwier
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodza-
ju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowe
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczo-
ny fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy.

SzczegOty zawarte beda w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie za
pewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowa
dzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do Robdt Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-
dzenia przez Inzyniera szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym
zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia
ty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwia-
zane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wy
kopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawsa akceptacji okreslonej partii materia-
16w pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace wa-
runki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier b¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie prze
wartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwos¢ do Robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie orga
nizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
16w/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nie-
typowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na wy-
maganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wy
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za
pewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0godlng opisujaca:

- 0g0Iny opis robot
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robdt,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robét
jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy,
jego dostawcow i podwykonawcdow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem pro-
dukcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub
prac, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wia-
snych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wia-
sne lub os6b ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wy-
nikdw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych oséb oraz podmio-
tow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosc sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek be¢da dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i ter
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poz
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez nie
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli

Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
*  aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢da dostarczone przez Wy
konawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonaw-
c¢ W okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bez
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona
ne trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-

tow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegétowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f)  korespondencj¢ na budowie.

(6)  Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie in
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Ro-
bot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w
jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wy-
liczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robét.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jed
noznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie od
dzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywa
nych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych kom-
plet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacja Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Ro-
bot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-

nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-
ra.

Odbiédr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Doku
mentacja Projektows i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbic-
row Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych
i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja do-
kona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt przeprowa
dzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protoké-
tem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostateczne-
go Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows usta-
long dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno-
sci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Tech
nicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

5. Warunki Umowy.

w

S.01.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla po
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w ramach projektu :

.PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WOD
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OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH W JAWORZU”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego otwartego zbiornika do retencjonowania
waéd opadowych i roztopowych o powierzchni do 5000 nv, polegajaca m.in. na wyczyszczeniu i odmu-
leniu zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej. Giebokos¢ zbiornika nie przekracza 3 m. Zbiornik
zlokalizowany jest w centrum miejscowosci Jaworze na dzialce ewidencyjnej nr 256/1, obrgb
ewidencyjny: 041705_ 2.0004.G00004. Miejscowosc¢ ta jest typowa osada rolnicza. Obecnie zbiornik ma
zamulone dno oraz zarosnigte brzegi co zmniejsza jego powierzchnie i objetos¢. Gtdwnym celem prze-
budowy jest zwiekszenie mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika. Inwestycja polegata bedzie na
wykonaniu prac zmierzajacych do przywrocenia pierwotnej powierzchni i objetosci istniejacego
zbiornika oraz zwigkszenia mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika.

Projekt obejmuije:

- Usuniecie drzew i krzewéw

- Rozebranie istniejacego ogrodzenia i studni betonowych
- Wykonanie prac ziemnych i melioracyjnych

- Wykonanie przepustu w grobli

Projektowane prace rozbiorkowe:

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od wycinki czesci drzew oraz krzewdw dla zwigkszeniajego
powierzchni i objetos¢ oraz mozliwosci dojazdu sprzetu do powickszenia zbiornika. Drzewa i krzewy
oraz karpiny nalezy usuna¢ i wywies¢ na sktadowisko odpadow. Istniejacy zbiornika jest zabezpieczony
ogrodzeniem na podmurowce betonowej. Ogrodzenie wraz z podmurowka nalezy zdemontowaé oraz
zutylizowa¢. Zdemontowac nalezy rowniez istniejaca studnie przelewowsa zlokalizowang przy zbiorniku.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE:

Dla powigkszenia retencjonowania zbiornika nalezy wypompowa¢ istniejaca wode. Zbiornik
nalezy powiekszy¢ i pogiebi¢ zgodnie z ksztaltem uwidocznionym na planie zagospodarowania terenu.
Skarpy projektowanego zbiornika nalezy wyprofilowa¢ do nachylenia 1:2.

Skarpy zbiornika nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych

- wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach. Grubos¢ bruku
15 cm wysokos¢ umocnienie 1,1m

- pozostatg czgsc skarpy obsiac trawa.

Dla umozliwienia przeptywu wody projektuje si¢ wykonanie dwdch przepustow rurowych pod
grobla zakonczonych studniami rewizyjnymi betonowymi Dn 1200 z czgscig 0sadcza min 0,5m oraz wy-
lotami betonowymi. Przepusty rurowe nalezy wykona¢ przewodem PVC 300 Sn 8. Caty teren inwestycji
nalezy wyrowna¢ poprzez zastosowanie glebogryzarek separacyjnych oraz wysianie trawy.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle
caniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezcisnieniowego
transportu $ciekdw bytowo - gospodarczych.
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1.3.2. Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4 zagtebione
w grunt na gteb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatow bocz
nych.

1.3.4. Kolektor giowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.3.6. Kanal przelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.3.7. Przylacza (przykanaliki) kanalizacyjne - odcinek kanatu taczacy studnie¢ rewizyjna na kanale w
ulicy a pierwsza studnig rewizyjna (od strony budynku) na kanale pomiedzy kanatem w ulicy a budyn
kiem ( nalezy do sieci kanalizacyjnej).

1.3.8. Zakonczenie przylacza- instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej za sciang w budynku lub
wilaczenie do istniejacego przykanalika wychodzacego budynku.

1.3.10. System kanalizacji cisnieniowej - hydrauliczny transport sciekow bytowo-gospodarczych, sktada
sie z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgateznej sieci przewoddw ttocznych. Urzadzenie do wy-
twarzania cisnienia zlokalizowane jest zawsze na poczatku przewodu ttocznego

1.3.11. Przepompownia sciekow - jest to zespo6t konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej stuza
do hydraulicznego transportu $ciekOw sktadajacy si¢ pomieszczenia pomp, komory zbiorczej sciekow,
urzadzen do transportu sciekdw, rurociggow i armatury, uktadu zasilajaco - sterujacego

1.3.12. Elementy studzienek i komor

1. 3.12.1. Komora robocza - zasadnicza cze¢sé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1. 3.12.2. Komin wlazowy - szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1. 3.12.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1. 3.12.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewt
zyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1. 3.12.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1. 3.12.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komo-
ry roboczej.

1. 3.12.7. Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki.
1.3.13. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.13.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.3.13.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.13.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.3.13.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pio-
nowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu do-
ptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.3.13.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wia-
zowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczenioweyj.

1.3.13.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.13.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.13.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.3.13.9. Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

1.3.13.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliw
nych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekow
pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.3.13.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekOw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.3.14. Odbiory i proby cisnienia dla sieci

1.3.14.1. Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny robot zanikajacych przed catkowitym zakon-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkdéw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego od-
cinka przewodu

1.3.14.2. Odbiér techniczny koncowy - odbi6r techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploataciji

1.3.14.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw
dtugosci odcinkow przemodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowitg dtugos¢ przewodu, w me-
trach

1.3.14.4. Prdba hydrauliczna - préba szczelnosci w ktorej czynnikiem jest woda

1.3.14.5. Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacja tech
niczng jako maksymalne réznice rzgdnej linii cisnienia m najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzgdnej jego osi

1.3.14.6. Cisnienie probne Pp - cisnienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewo-
dzie poddanym prdbie szczelnosci

1.3.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO S-M-01.00.00. "Wymagania og6lne"

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogoblne".

2.2. Rury kanalowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego otwartego zbiornika do retencjonowania wod opac
owych i roztopowych o powierzchni do 5000 n?, polegajaca m.in. na wyczyszczeniu i odmuleniu
zbiornika, uregulowaniu linii brzegowej. Gigbokos¢ zbiornika nie przekracza 3 m. Zbiornik zlokalizow
any jest w centrum miejscowosci Jaworze na dziatce ewidencyjnej nr 256/1, obrgb ewidencyjny: 041705
2.0004.G00004. Miejscowos¢ ta jest typowa osada rolniczg. Obecnie zbiornik ma zamulone dno oraz za
rosnigte brzegi co zmniejsza jego powierzchnie i objetos¢. Gldwnym celem przebudowy jest zwiekszenie
mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika. Inwestycja polegata bedzie na wykonaniu prac zmierza-
jacych do przywrdcenia pierwotnej powierzchni i objetosci istniejacego zbiornika oraz zwigkszenia
mozliwosci retencyjnych istniejacego zbiornika.

Projekt obejmuije:

- Usuniecie drzew i krzewéw

- Rozebranie istniejacego ogrodzenia i studni betonowych
- Wykonanie prac ziemnych i melioracyjnych

- Wykonanie przepustu w grobli

Projektowane prace rozbiorkowe:

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od wycinki czesci drzew oraz krzewow dla zwigkszeniajego
powierzchni i objetos¢ oraz mozliwosci dojazdu sprzetu do powickszenia zbiornika. Drzewa i krzewy
oraz karpiny nalezy usuna¢ i wywies¢ na sktadowisko odpadow. Istniejacy zbiornika jest zabezpieczony
ogrodzeniem na podmurowce betonowej. Ogrodzenie wraz z podmurowka nalezy zdemontowaé oraz
zutylizowa¢. Zdemontowac nalezy rowniez istniejaca studnie przelewowsa zlokalizowang przy zbiorniku.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE:

Dla powigkszenia retencjonowania zbiornika nalezy wypompowa¢ istniejaca wode. Zbiornik
nalezy powiekszy¢ i pogiebi¢ zgodnie z ksztaltem uwidocznionym na planie zagospodarowania terenu.
Skarpy projektowanego zbiornika nalezy wyprofilowa¢ do nachylenia 1:2.

Skarpy zbiornika nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych

- wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach. Grubos¢ bruku
15 cm wysoko$¢ umocnienie 1,1m

- pozostatg czgsc skarpy obsiac trawa.

Dla umozliwienia przeptywu wody projektuje si¢ wykonanie dwdch przepustow rurowych pod
grobla zakonczonych studniami rewizyjnymi betonowymi Dn 1200 z czescig osadcza min 0,5m oraz wy-
lotami betonowymi. Przepusty rurowe nalezy wykona¢ przewodem PVC 300 Sn 8. Caty teren inwestycji
nalezy wyrowna¢ poprzez zastosowanie glebogryzarek separacyjnych oraz wysianie trawy.

2. 4. Skladowanie materiatow

2. 4. 1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwo-
wo, w oryginalnych opakowaniach.
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Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opa
dowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".
3. 2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu lub réwnozedny:
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,25 m?,
- koparki na podwoziukotowym o poj. tyzki 0,25 m3,
- koparki gasienicowe 0 poj. tyzki 0,60 m?,
- spycharka gasienicowa 55KW/75KM,
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T,
- przyczepa dtuzycowa do 10 T,
- wyciag do urobku ziemii spycharek napedem elektrycznym - 0,18 T,
- samochdd dostawczy do 0,9 T,
- samochdd skrzyniowy od 5do 10 T,
- samochdd skrzyniowy do 5 T,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- zuraw samochodowy do4 Tido 10 T,
- agregat pompowo - prézniowy do odwodnien oraz zestawy igtofiltrowe,
- pompy do odwodnien powierzchniowych
- lub inny zatwierdzony przez inzyniera

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
4. 2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonc
wych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu .
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Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczeg6lne war-
stwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym o grubosci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed za
nieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania og6lne" .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadania humusu, materiatu z rozbiurki oraz urobku

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadawa,

dokona¢ wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i

kotkow krawedziowych trasy rurociaggéw

zabezpieczy¢ teren wykopdw zgodnie z projektem organizacji ruchu,

e w przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne prze
kaze Inzynierowi.

5. 3. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja

miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-
alizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementdw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu 0 robocza osnowe realizacyjna, elementow geometrycznych kolektora takich
jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wyso-
kosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej
obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkdw, osiada
nia itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj
nych urzadzen i elementdéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych bu-
dowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé¢ zanim stanie
sie ona niedostepna.
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5. 4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy za
bezpieczone przez skarpowanie lub szalunkiem skrzyniowym. Metody wykonania robét - wykopu (recz
nie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obu
stronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian na
lezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdje
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem prze-
wodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynie
rem.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe ustali¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego i
wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwie
si¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dak
szy tok postepowania robot.

Na odcinkach skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizesn, wy-
kopy wykonywaé recznie ze szczeg6lng ostroznoscig.

Deskowanie scian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscte po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gte-
bokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekacajacej 20 m.

Zasypke rurociggdw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu, war
stwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 1,00 szczegdéh
nie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zaggszczenia
gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrOci¢ na przestrzeganie prze
pisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stosowanie deskowania zgod
nie z BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. 1l oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC.

5. 5. Przygotowanie podloza

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy
nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w
poziomie kanatow gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonac
podsypke zwirowo — piaszczysta o gr. 0,10m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem nalezy zasypac rury
do wys. 0,10 m ponad wierzch z jednoczesnym zagegszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidtowe zaggszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur, warunkuje
uzyskanie witasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystegpowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr. 0,20 m zagesz
czone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkosci
ziaren do 20 mm.

5. 6. Obsypka rurociagéw

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od warunkow obciazenia:
- pod drogami:
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* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewoddw o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)
* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odnosnie kon-
strukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchot-
kiem rury (po zaggszczeniu) po winna wynosi¢ 10cm
Dla montazu przewodéw wod.-kan. przewidziano wymiang gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zagegszczajacej sig. Grunt po wykopach przygotowa¢ pod konstrukcje nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branzy drogowej. Zageszczenie gruntu zgodnie z dokumentacja branzy drogowej. Catos¢
terenu po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociagu po-

winny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektorow przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %0).

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5. 7. 1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu
zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zageszczonej do 95% MP.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierscieniami — uszczel
kami gumowymi.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej (°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w tem-
peraturze nie mniejszej niz + 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozone-
go kanatu przed zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne™.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych ma-
teriatow, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z cz¢-
stotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
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wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows tras i rzednych posadowienia urzadzen

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, je
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra-
wek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne™ .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- 0znakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

7. DIS8772 - rury grawitacyjne z PE

8. DIS8773 - rury grawitacyjne z PP

9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

11. PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

12. PN-H-74051-01 - Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)

13. PN-H-7405 1 -02 - Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)

14. PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych, Wymagania i badania

15. PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

17. PN-H-74101 - Zeliwne rury cisnieniowe do potaczen sztywnych

18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe "Wipro"

21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

22. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

23. PN-EN 1401-01:1999

24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i proby odbiorowe

25. PN-B-062050 - Beton zwykty

26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
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30. KPED
10. 2. Inne dokumenty

31. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

32. Katalog budownictwa

33
34

35.

36.
37.
38.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6)  Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

. "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt"” - Warszawa, 1979-1982 r.

. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984 r

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw PE produkcji PipeLife

System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeL.ife

Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric Janson, Jan
Molin



