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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na 

działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-

Działki. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 

a) Zamawiający  
b) Instytucja finansująca inwestycję 
c) Organ nadzoru budowlanego  
d) Wykonawca   
e) Inspektor nadzoru  
f) Przyszły użytkownik 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz 

budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku 

przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w 

obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki. 

 
1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  

     do realizacji robót 

 
Dokumentację określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę realizacji robót stanowią: 

„Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz 

budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku 

przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574   

w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki”, TOM II – PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI  

DESZCZOWEJ, TOM III – PROJEKT TECHNICZNY wraz z niniejszą Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót. 

 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

 

Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia, składa się z :  
a) robót ziemnych, 
b) robót w zakresie zewnętrznych instalacji, sieci i przełączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
c) robót elektrycznych, 
d) drogi (w odrębnym opracowaniu). 

 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, składa się z części ogólnej zwanej Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST). 
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Zakres robót przewidzianych do wykonania, został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

które należy stosować w łącznie z Ogólną Specyfikacją Techniczną.  

 
Roboty przewidziane do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 

 
SST – 0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
SST – 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ZEWNĘTRZNYCH  

 
SST – 2.1  Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia ścieków- 45232440-8 

 

SST – 6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 

SST – 6.2  Instalacje elektryczne - oświetlenie zewnętrzne 
Instalacyjne roboty elektryczne – 45315100-9 

 
SST – 7 DROGI 
 
DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I - IV kategorii 

D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

D.04.01.01. 

D.04.02.02 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Warstwy odsączające i odcinające 

D.04.04.02. 

D.05.03.23. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Nawierzchnia z kostki  

D.08.01.01. Krawężniki betonowe  

D.08.03.01. Obrzeża betonowe 
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1.6. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury 
Budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany,który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury  
Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak : meble uliczne  ( kosze,ławki, 
oświetlenie uliczne) 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć 
Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe 
Budowie - należy przez to rozumieć 
Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 
śmietniki 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego  
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów  
Dokumentacji powykonawczej-  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
Aprobacie technicznej-  należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  
Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego  
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Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
Opłacie –należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonanych 
robót w formie wyliczeń,szkiców  i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych materiałów 
budowlanych  oraz rodzajów prowadzonych robót 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli granice  tolerancji nie zostały określone  -  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  
Inspektorze nadzoru –  należy przez to rozumieć osobę reprezentująca inwestora na budowie, 
która sprawuje kontrolę zgodności realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem, 
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru 
sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna, będącą autorem 
dokumentacji budowlanej 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych 
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Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. Teren budowy 
 

Zamawiający, w terminie i  w sposób określony w dokumentach umowy: 

   *przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i  

administracyjnymi, w tym zaplecze budowy  

* poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

* przekaże dziennik budowy oraz odpowiednią ilość egzemplarzy dokumentacji  

   projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kopię decyzji  

   pozwolenie na budowę oraz wszelkich uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie  

   przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego, umożliwiających  

   prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995r. 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w  cenę umowną. 
 
 
1.5.3. Dokumentacja  projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie. 
Dokumentacja winna  uwzględniać podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego  
- sporządzoną przez Wykonawcę  
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi 
nadzoru do akceptacji, następujących dokumentów: 
      a)  projekt organizacji robót, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy, 
          organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, wykaz zespołów roboczych  
          oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         
          elementów robót  
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, uwzględniający uwarunkowania  
    wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Zgodnie z  
    postanowieniami umowy, szczegółowy harmonogram robót i finansowania będzie w  
    miarę potrzeby korygowany w trakcie realizacji robót. 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z  wskazaniami  
    zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat  
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz  
    zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane. 
d) program zapewnienia jakości, zawierający :  

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      
      technicznymi 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
 w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
      umowy  

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  
terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót  

          budowlanych 
 

 przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko  
       pracownik, który: 

 posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
 uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
 przy robotach na wysokości ( powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy  

zabezpieczyć barierką składającą się z : 
o deski krawężnikowej wys. 15cm 
o poręczy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich położenia. 

 zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 
 ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m, 
 drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni, 
 doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
 urządzenia higieniczno- sanitarne, 
 urządzenia socjalno- bytowe. 

 roboty ziemne: 
 wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być wykonane tylko w  

             gruntach stałych do głębokości 1m, gdy  teren przy wykopie nie jest obciążony w  
             pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

 w wypadku wykopów głębszych należy stawiać rozpory. 

 roboty murowane i tynkowe: 
 stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, 
 zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione, 
 wykonywanie robót z drabin jest zabronione, 
 poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się poniżej  
wznoszonego muru co najmniej o 30cm, 

 roboty ciesielskie: 
 cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych  

obrotów przy prawidłowo założonych osłonach i klinie rozszczepiającym, 
 przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być  

                  unieruchomione, 
 ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, jest dozwolone do 

wys. 3m, 
 rozbiórkę deskowań należy prowadzić z ze szczególną ostrożnością zabezpieczając  
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się przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, 
 roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez pracowników 

zapoznanych z występującymi zagrożeniami i odpowiednio przeszkolonymi, 
 roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do prac na  

wysokościach, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi  
przymocowanymi do istniejących kondygnacji i posiadać kaski ochronne. 

 

 roboty zbrojarskie: 
 stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod  

wiatami, 
  prostowanie stali, metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia toru wyciągowego  

wyciągowego ogrodzeniem obustronnym, 
 przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięte pręty oprzeć obustronnie na  

 kozłach lub stole zbrojarskim, 
 w czasie montażu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze powinni być  

zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa i posiadać kaski oraz odzież ochronną. 
 

 Roboty betonowe oraz żelbetowe: 
 przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony  
 w odbojnice zabezpieczające samochód przed stoczeniem się, 
 wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być wykonywane z wys.  
       większej niż 1m, 
 deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnieniem. 
 

 Roboty dekarskie: 

 pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20% należy  
zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą pasów ochronnych z linką zamocowaną  
do stałych elementów konstrukcji, 

 materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem. 

 wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenie  

 przeciwpożarowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy. 
 kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych. 

 obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, a maszyny powinny 
posiadać atest dopuszczający do ruchu. 

 dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu i określoną  

 maksymalną nośność (wytrzymałość linki). 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
 
 
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Obmiary robót  
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar na co 
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi, będą mierzone poziomo 
(w rzucie ) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne  właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  w tonach lub 
kilogramach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia 
te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności  na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
Obmiary będą także dokonywane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza,że 
wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru  
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniamy bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
 

 sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami      
 technicznymi 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
 w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
 umowy  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzęt, pracy personelu lub metod badawczych Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
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nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek, będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek  
Poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 
 

 posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  
technicznych  

 oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 
1998r ( Dz. U 99/98) 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
  Polską Normą   lub  aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie  
 ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli nie SA objęte certyfikacją określoną w punkcie  
 pierwszym i które spełniają wymogi SST.  

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. ( Dz.U. 
98/99)  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 
7. DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
7.1.Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i  winny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym  jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób 
uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje : 

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego  

 zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych przez 
wykonawcę 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót  
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 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje inspektora nadzoru 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
inspektora nadzoru 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia  lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych. 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie na temat wytyczania obiektów w terenie 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań, i przez kogo zostały 
pobrane i przeprowadzone 

 inne istotne informacje o postępie robót 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje 
inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy  winny być podpisane przez przedstawiciela 
wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 
7.2. Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w przedmiarze 
robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
 
7.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy zawierają też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy 

 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

 protokoły odbioru robót 
 opinie ekspertów i konsultantów 

 korespondencja dotycząca budowy 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 
czasie i na każde żądanie. 
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8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W  
     TRAKCIE TRWANIA BUDOWY. 
 
8.1. Informacje ogólne  
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót, wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru, następujących dokumentów: 
 
 rysunki robocze 

 aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 dokumentacja powykonawcza 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. 
 
8.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
rysunków, wykazów lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych i opisanych rysunków 
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, aby 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem, że sprawdził on je i zatwierdził oraz że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
8.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować w 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać 
inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po zakończeniu robót, kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany inspektorowi nadzoru. 
 
8.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 
konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę. 
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9.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
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9.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

 dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi 

 szczegółowe specyfikacje techniczne 

 dzienniki budowy i książki obmiarów 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
 rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej, 

oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 ustalenia technologiczne 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego (końcowego). 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
9.3. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w dokumentach 
umownych . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
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 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 
ruchu 

 opłaty/ dzierżawy terenu 

 przygotowanie terenu 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników barier, oznakowań 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczenie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych 

barier i świateł 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania sieci i przyłącza wodociągowego dla 
„przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc 
parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy 
ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  
w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacją  zewnętrzną i przyłącza do odprowadzenia wody 
deszczowej z dachu budynku i terenu działki zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z 
rysunkami.    

1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  robót tymczasowych. 

W trakcie realizacji zamówienia wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe: 

- Rozbiórka i naprawa nawierzchni na trasie przyłącza. 
- Odwodnienie wykopów przed ułożeniem rurociągów. 
 

1.3.2. Informacje o terenie budowy. 

Wjazd na teren działki od strony północnej od ulicy Lasockiego i wschodniej od  
ulicy Dworcowej. Zaopatrzenie w wodę za pomocą przyłącza z wodociągu  
miejskiego, zasilanie w energię elektryczną za pomocą linii kablowej SN, ścieki  
sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, ścieki deszczowe  
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w ciepło z  
własnej istniejącej kotłowni.  
Na terenie działki zlokalizowane są elementy instalacji wody, kanalizacji  
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej. Teren  
wokół obiektów w części jest utwardzony płytami betonowymi oraz kostką  
betonową typu np. Polbruk, tworząc drogi wewnętrzne oraz miejsca parkingowe dla  
pracowników i studentów. Za budynkami od strony północno – wschodniej  
działki znajduje się teren zielony.  
Na terenie działki nr ewidencyjny 563/5 znajdują się następujące przyłącza :  
•  wodociągowe z istniejącej sieci miejskiej,  
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•  ciepłociąg doprowadzający ciepło do istniejących budynków z istniejącej  
kotłowni  
•  kanalizacji sanitarnej z istniejącej sieci miejskiej,  
•  instalacja teletechniczna,  
•  instalacje elektryczne eN. 
Instalacja kanalizacji deszczowej, która służyć będzie do odprowadzenia wody 
deszczowej z dachów budynków  Politechniki  Warszawskiej  Filia  w  Płocku  
zlokalizowanych  przy  ul.  Jachowicza  2  w Płocku zostanie włączona do istniejącego w 
ul. Jachowicza przyłącza kanalizacji deszczowej poprzez projektowaną studnię (Dw).   
Natomiast wody  opadowe zbierane przez instalację kanalizacji deszczowej z terenów 
utwardzonych tj. miejsc postojowych i drogi pożarowej  odprowadzone będą  do  
kanalizacji deszczowej ø 0,4 m istniejącej w ul. Dworcowej poprzez instniejącą  
studnię. 

 

1.3.3. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót  

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich 
warunków bezpieczeństwa pracy należy do  wykonawcy w ramach terenu i 
pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych 
opisanych przez Zamawiającego. 
 

1.3.4. Zabezpieczenie osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące na terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable telefoniczne, 
światłowody, sieci energetyczne, znaki geodezyjne zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
wskazane Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy Wykonawca jest zobowiązany 
do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także spełnienia warunków uzgodnionych z Gestorami poszczególnych 
sieci,  jak również do natychmiastowego powiadomienia właściciela instalacji i 
urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych 
przez właściciela, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 

1.3.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 
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wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Z uwagi na występowanie drzew wzdłuż projektowanego przyłącza wodociągowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót, mając na uwadze najmniejsze 
uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje się. 

 

1.3.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy 
Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy) , planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwanego „planem 
bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta (załącznik do projektu). „Plan bioz” należy opracować 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia 
(dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.3.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
niezbędnej zmiany organizacji ruchu drogowego na okres wykonywania robót. 

1.3.8. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- opracowania projektu lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i 
przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego, 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
elementów budowlanych, 

- utrzymania w czystości dróg publicznych. 
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1.3.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

W trakcie wykonawstwa robót Wykonawca zabezpieczy wykopy w drogach zgodnie z 
projektem, aby nie uszkodzić nawierzchni jezdni. W przypadku konieczności wykonania 
prac ingerujących w istniejące nawierzchnie należy przeprowadzić prace 
odtworzeniowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe – definicje. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST , są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu 
albo aprobatą techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji sanitarnych 
zewnętrznych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
Do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej zastosować należy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

1. Rury kanalizacji deszczowej odprowadzające wodę z dachów budynków - PVC-U o klasie 
sztywności SN8 kN/m zgodnych z normą PN-EN 1852 

2. Rurociągi kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenów utwardzonych – z 
litego  polipropylenu (PP) o sztywności  min.  SN8 kN/m zgodnych z normą PN-EN 1852 

Rury dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i wewnątrz bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

3. Studzienki betonowe z betonu szczelnego W8, wytrzymałości klasy min. C30/37 z 
komorą roboczą w kształcie koła  w  przekroju  poziomym,  o  średnicy  
d=1000mm/1200  mm,  z  dnem  prefabrykowanym.  Kręgi  łączone  są między sobą 
oraz z elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Włazy z żeliwa 
czarnego Φ600 klasy, D400. Stopnie złazowe wg PN-EN13101 i PN-EN1917.  

4. Studzienki PCV dn600 składające się z:  

➢  kinet połączeniowych z uszczelką w studni Ø600;  

➢  rury karbowanej Ø600;  

➢  rury teleskopowej Ø600 z uszczelką;  

➢  stożka redukcyjnego;  

➢  włazu żeliwnego typu ciężkiego Ø600 kl. D400. 

5. Wpusty uliczne deszczowe ze studzienkami osadnikowymi ø500 z gotowymi 
podłączeniami  dla rur rur ø160. 

6. Separator s substancji  ropopochodnych  ze  zintegrowanym  osadnikiem,  firmy np. 
TECHNEAU  typu  EH1015  o  wydajności  15  l/s,  z  by  passem  75l/s.  

Posadowienie  separatora  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta urządzenia. 

7. Beton zwykły C30/37 (B-37) , Beton zwykły B17,5 do wyk. kinety i B7,5 do podbudowy 
studzienek i obudowy rur kanalizacyjnych. 

8. Piasek G1 na podsypkę i obsypkę – sypki, drobnoziarnisty wg PN-86/B-02480 

9. Składowanie materiałów 
Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składać na otwartym powietrzu w 
temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5º C, zabezpieczając je przed promieniami 
słonecznymi i opadami. 
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Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na 
całej długości, wysokość stosu rur nie może przekroczyć 1m. 
Armaturę należy składać w pomieszczeniach zamkniętych. Części obrobione armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Szczeliwo, łączniki, 
kołnierze im inne materiały pomocnicze należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1.      Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych. 
Wykonawca będzie dysponował minimum następującym sprzętem: 

1)  koparko - spycharka kołowa  - 1szt. lub koparka gąsienicowa  -1 szt. i spycharka 
gąsienicowa – 1 szt. 

2)  zagęszczarka spalinowa – 1 szt. 

3.2.     Sprzęt do robót montażowych 
Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy ilość i rodzaj sprzętu do robót 
montażowych. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów drogowych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy i placu budowy.  
Materiały izolacyjne, farby, kleje można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i nadmiernymi zawilgoceniem.  
Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewodzić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  
Zaleca się transportowanie  materiałów na paletach dostosowanych do wymiaru. 
Palety powinny być zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportowego nie 
nastąpiło ich przemieszczenie materiałów.  
Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
oraz inne urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna 
być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, i 
materiały pomocnicze należy przechowywać pojemnikach w zamkniętych 
pomieszczeniach. 
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5.  WYKONAWSTWO 
 

5.1.   Roboty przygotowawcze. 

5.1.1. Projektowana trasa przewodu kanalizacji deszczowej powinna być w terenie trwale i 
widoczne wyznaczona oraz zabezpieczona. 

5.1.2. Oznaczenie osi trasy należy dokonać przez wbicie kołków, a wzdłuż trasy powinny 
znajdować się stałe świadki, umożliwiające sprawdzenie lokalizacji wykonanej sieci. 

5.1.3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien być ogrodzony przenośnymi i 
prowizorycznymi zasłonami od strony ruchu kołowego i pieszego, pieszego, a w 
porze nocnej oznaczony światłami ostrzegawczymi. 

 

5.2.  Wykonywanie wykopów. 

5.2.1. Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez:  

 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian 

 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

5.2.2. Należy zebrać humus – grunt orny grubości 20 cm na jedną stronę wykopu i po 
zasypaniu i zagęszczeniu wykopu należy rozplanować. 
Pozostały grunt powinien być składowany po jednej stronie lub być wywieziony na 
odkład, aby nie stanowić przeszkody w transporcie materiałów i wykonawstwie 
robót montażowych. 

5.2.3. Wykop powinien być zabezpieczony przed zalewaniem wodą opadowa lub wodą 
wydobywaną z wykopu. 

 

5.3.      Podłoże. 

5.3.1.  W gruntach suchych i zwięzłych nie jest wymagane wzmocnienie podłoża pod rury. 
Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana stanowi 
wystarczające podłoże dla przewodu bez względu na materiał rur. 

5.3.2. W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach 
niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane 
podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali 
z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania punkt 5 normy             
PN-B-10736  

 

5.4.     Montaż przewodu. 

5.4.1. Oś  przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

5.4.2. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 
montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są 
uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być 
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składowane zgodnie z zaleceniami producentów, producentów miejscach 
zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone 
przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

5.4.3. Przed opuszczeniem do wykopu rur należy sprawdzić, czy nie mają pęknięć oraz 
oczyścić krawędzie. 

5.4.4. Przewody powinny być ułożone na podłożu stałym, nie zawierającym grubego 
tłucznia lub żwiru    

5.4.5. Ułożony przewód powinien na całej swej długości przylegać do podłoża; rury 
powinny być dobrze podbite od spodu gruntem z podłoża, zaś przestrzeń między 
rurą a ścianą wykopu powinna być zasypana gruntem do połowy średnicy rury. 

5.4.6. Przewody powinny być układane w temperaturze powietrza od 0 o do 30 o C. 

 

5.5.    Próby 

5.5.1. Po zakończeniu montażu kanały należy poddać próbie szczelności zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13.. 

5.5.2. Badanie szczelności przewodów i studzienek powinno być prowadzone z użyciem 
powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W). Mogą być przeprowadzone 
oddzielne próby szczelności rur i kształtek oraz studzienek, np. badanie szczelności 
rur z użyciem powietrza i badanie szczelności studzienek z użyciem wody. W 
metodzie L liczba kolejnych korekt i powtórek testów wykonywanych po kolejnych 
niepowodzeniach prób nie jest ograniczona. W razie zdarzających się pojedynczych 
lub ciągłych uszkodzeń w trakcie prowadzenia badań z użyciem powietrza, powinien 
być zastosowany test z użyciem wody i jego wyniki powinny być decydujące. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

➢  prawidłowe przygotowanie odcinka kanału miedzy studzienkami,   

➢  należy zamknąć wszystkie odgałęzienia,   

➢  przy badaniu na eksfiltrację lustro wody gruntowej winno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu oraz poziomu zwierciadła wody w studzience 
położonej wyżej i powinno mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do 
rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej.  

W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badań przewodów, 
włączając w to studzienki kanalizacyjne, w zależności od wymiaru i metody badań. W 
metodzie wodnej czas badania powinien wynosić (30±1) min. Wymagania dotyczące 
badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza:  

➢  0,15 l/m 2  w czasie 30 minut dla przewodów;  

➢  0,15 l/m 2  w czasie 30 minut dla przewodów; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 

włazowymi;  

➢  0,40 l/m 2  w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;  
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(m 2  odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej)  

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że kanał zachowuje 
szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może zostać zaniechane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót , podano w ST – 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 

6.2. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentów   odniesienia.  

-    Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy  
-    Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    
przeprowadzenia prób szczelności wpisem  do  dziennika budowy  
-   Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowań na rurociągach:- kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.  
-   Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych,  uzgodnić metody pomiarów i rodzaj  przyrządów pomiarowych, a informacje 
te podać w dokumentach odbiorczych  
-   Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie.  
Parametry techniczne  instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z 
dopuszczalnymi  odchyłkami od wartości projektowych.  
 

6.3.   Nadzór nad wykonaniem robót :  

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.  
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji   
 

6.3.1.  Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu  

  -sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji  
  -udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu  
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6.3.2.   Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń  

  -udział w próbie szczelności rurociągów  
  -udział w uruchomieniu instalacji  
 

6.3.3.   Koordynacja robót   

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego.   
-na etapie realizacji:  
        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót  
        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji   
 -na etapie rozruchu:  
        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i  regulacyjnych  
       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np. roboty budowlane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne zasady podano w ST – 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : 

 mb rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 szt montażu armatury na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar 
obmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 
dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokółu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących , to Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwo. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robot , polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” – Tom I – 
Budownictwo ogólne i Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz normą PN-64/B-
10400.  

•  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

-      wprowadzenie na budowę;  

-      odbiór materiałów,  

-      próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów,  

-      lokalizacja urządzeń i armatury,  

-      odbiór końcowy  

•  Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu.  

•  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbiory technicznego instalacji.  

•  Po odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 -  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie   wykonywania robót,  

 -   Dziennik budowy,  

 -   dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  
wydane    przez  dostawców materiałów,  

 -   protokoły odbiorów technicznych częściowych,  

•  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

-    zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w   

      Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

-  protokoły z odbioru częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia  
usterek,  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i   
uzupełnienia),  

-  protokoły badań szczelności 

 

9. PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
badań i pomiarów. 
Cena robót obejmuje : 

 -  wykop mechaniczny i ręczny, 
-  umocnienie wykopów (szalowanie i rozbiórka), 
-  materiały (rury, kształtki, rury osłonowe, studnie), 
 -  montaż rurociągów, ocieplenie, 
-   zasypanie, zagęszczenie wykopów, uporządkowanie terenu. 

 

     10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki  techniczne wykonania.  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych.  
PN-EN 752-2:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
PN-B-10729: 1999   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.(marzec 1999)  
PN-EN 1610: 2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-91/M-34501  Przekroczenia jezdni, skrzyżowania z innym uzbrojeniem  
-  PN-92/B-10735  „Przewody kanalizacyjne - wymagania   i badania”.  
- PN-70/N-0127.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników.  
- PN-70/N-0127.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia   
      1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania   
      wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).  
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II  
- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać   
budynki,  Dz.U. nr 75 z 2002 r - – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami 
do  dn.2009.04.07.  
- PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY  CENTRALNEGO LABORATORIUM MECHANIKI   
I BUDOWNICTWA ORAZ BUDOWA  MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ (AK - 1000/027/2013) 
- TOM II – PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (AK - 
1030/051/2020) 
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1. WSTĘP 

1.1   Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  instalacji 
elektrycznych związanych z „przebudową Centralnego Laboratorium Mechaniki i 
Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze 
ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-
Działki” 
 
1.2   Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (STWiOR), jako  część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie  instalacji  elektrycznej oświetlenia terenu, zasilania bram oraz  
układ zasilania i sterowania zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- wykonanie zewnętrznej instalacji  oświetlenia terenu, 
- wykonanie instalacji zasilania bram wjazdowych, 
- ustawienie słupów i podłączenie opraw oświetleniowych, 
- uruchomienie systemu, 
- pomiary, 
- próby funkcjonalne, 
- dokumentację powykonawczą, 
- szkolenie użytkownika. 
 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, 
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 
75 z 12.04.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami w tym zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie .  
1.  Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z ze wszystkimi elementami  
     Składowymi dokumentacji technicznej i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z  
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     projektantem i przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 
2.  W przypadku stwierdzenia niezgodności w opisie lub rysunkach w dokumentacji 
     projektowej i specyfikacji technicznej pod  względem standardu, sposobu wykonania   
     lub  w innym zakresie należy je niezwłocznie wyjaśnić przy udziale projektanta.  
3.  Wszystkie elementy instalacji winny być wykonane z materiałów i wyrobów  

budowlanych zgodnych z wymaganiami Polskich Norm lub posiadających aktualne na 
dzień oddania do użytkowania aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji wydane przez ITB. 

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej nie podano wymagań technicznych dla 
     materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, 
    dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z inwestorem  
    (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku  
    budowy, przy zachowaniu jednak warunków podanych w p.8. 
5.  Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być aktualna dokumentacja  
     wykonawcza. Na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia  
     konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań, wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie opracować w/w. opracowania. Powyższe 
opracowania winny być przedłożone do akceptacji projektantowi i przedstawicielowi 
nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć 
wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

6. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Inwestorem i  
    biurem projektów z potwierdzeniem pisemnym wszelkich zmian wprowadzonych do  
    projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą każdej części  
    zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone przez  
     Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych; 
7. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od  
     zawartych w dokumentacji projektowej muszą być przedstawione do zaakceptowania  
     Inwestorowi, projektantom. Standard proponowanych zamienników nie może być 

niższy od przedstawionych w dokumentacji projektowej materiałów określonych jako 
„marka referencyjna” lub „np” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Dostawca jest  

     zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia 
rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej 
oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie, którego  
     dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów;  
9. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich  
      materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i  
     próbek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego  
       materiału lub wyrobu. 
10. O ile dla proponowanych zamiennych materiałów i elementów wyposażenia nie  
       Istnieją normy lub ogólne certyfikaty i aprobaty techniczne, do obowiązków 

Wykonawcy należy przed wykonaniem prac z ich użyciem udowodnić ich przydatność. 
Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do 
użytku materiałów i elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 

11. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania „własnych” robót muszą zostać 
wykonane siłami własnymi Wykonawcy. 
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12. Zastrzeżenia do wykonania elementów robót, propozycje zmian technologii prac,  
       zamienniki materiałowe - powinny zostać zgłoszone z momentem oddania oferty;  
       późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia mogą nie zostać 

uznane/, nie mogą mieć wpływu na zmianę kosztów i obniżenia standardów 
założonych w dokumentacji projektowej oraz nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

13.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  
        dokumentacją projektową i SST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.                                   
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania w zakresie materiałów 

Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i warunkami zamówienia. Kontrola 
techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie 
otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań. 
Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.  
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  
Np. materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca 
się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały 
uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów.  
Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Zadania zostały 
szczegółowo wyspecyfikowane w pkt. . „Wymagania Szczegółowe”. 
Wykonawca co najmniej na trzy tygodnie przed planowaną dostawą materiałów 
związanych z wykonaniem robót technologicznych przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia swoją propozycję, a Inżynier wyda w terminie 7 dni opinię o zgodności 
propozycji z warunkami 
 
2.2  Rozdzielnica RG4 - zasilanie 
Zasilanie należy doprowadzić z rozdzielnicy RG4 znajdującej się w budynku warsztatu 
budownictwa i mechaniki. Moc zapotrzebowania oświetlenia dróg i parkingu 1347W. W 
związku z tym nie ma potrzeby o występowanie o nowe warunki przyłączenia istniejąca 
tablica posiada odpowiednią rezerwę mocy. 
W celu wykonania zasilania oświetlenia drogowego rozdzielnicę należy wyposażyć w 
zegar astronomiczny, stycznik mocy oraz przełączniki pozwalające na ręczne załączenie 
oświetlenia. Aparatura została wskazana w projekcie technicznym rys. IE-03. 
 
2.3  Trasy kablowe                                                                                                                                            
2.3.1        Trasy kabli i przewodów 
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Wewnętrzne linie zasilające należy wykonać stosując kable lub przewody na 
napięcie 0,6/1 kV. Linie wlz należy prowadzić pod tynkiem w rurkach ochronnych. 
W przypadku prowadzenia kabli i przewodów pojedynczych w tynku należy je 
prowadzić w rurkach ochronnych w ścianach, stropach lub posadzkach. 

2.3.2        Typy kabli i przewodów 

W ramach zadania projektuje się trzy trasy kablowe zewnętrzne:  

•  P1  –  do  zasilania  oświetlenia  drogi  pożarowej  –  trasę  wykonać  kablami   

YAKXS 4x16mm2 + FeZn 25x4mm2 długość trasy 160m.  

•  P2 - do zasilania oświetlenia parkingu maszty oświetleniowe – trasę wykonać 
kablami YAKXS 4x16mm2 + FeZn 25x4mm2 długość trasy 120m  

•  P3  –  do  zasilania  oświetlenia  parkingu  strona  wschodnia–  trasę  wykonać  
kablami YAKXS 4x16mm2 + FeZn 25x4mm2 długość trasy 160m  

    

Trasy do zasilania opraw należy wykonać zgodnie z założeniami normy N-SEP E-004. 
Dla kabli elektroenergetycznych i sterowniczych nn napięcie znamionowe izolacji 
0,6/1kV. Na kablach należy umieścić oznaczniki kablowe na których zamieścić 
informację:  
- typ kabla,   
- rok ułożenia,  
- numer obwodu rozdzielnicy  
Oznaczniki umieścić co 10m, przy zmianie kierunku układania oraz przy rurach 
osłonowych. Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby 
średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza niż 1,5 krotna zewnętrzna 
średnicy pojedynczego kabla. W miejscach wprowadzania kabli do rur ochronnych 
kable nie powinny opierać się o krawędzie otworów. Miejsca wprowadzanie kabli do 
rur powinny być zabezpieczone przed zamulaniem na długości ok.10 cm przy 
wykorzystaniu np. pianki uszczelniającej. Na nowo układanym  kablu  zasilającym  nie  
dopuszcza  się  stosowania  muf  kablowych.  Wszystkie przejścia kabli przez ściany 
oraz przepusty kablowe powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wody. Przejścia 
przez strefy pożarowe budynku warsztatu należy uszczelnić ognio-chronną pęczniejącą 
masą uszczelniającą np.HILTI CFS-IS, lub odpowiadającą, posiadającą odpowiednią 
aprobatę techniczną.  
Temperatura kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wielkości podanych przez  
producenta. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 
5°C  w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.   
Odległości przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami:  
•  Rurociągi wodociągowe ściekowe, cieplne, gazowe z gazami palnymi  – pionowa na  
skrzyżowaniu 25 + średnica rurociągu, pozioma przy zbliżeniu 25 + średnica rurociągu  
•  Rurociągi z gazami i cieczami palnymi – uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie  
mniej niż 25 + średnica rurociągu  
Jeżeli odległości nie mogą być zachowane należy:  
   -zastosować osłonę otaczającą kabel ułożony nad rurociągiem,  
   -zastosować osłonę otwartą nad kablem ułożonym pod rurociągiem,  
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Na całej długości trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę z tworzywa sztucznego, 
kolor niebieski - dla kabli na napięcie Un ≤ 1 kV grubość folii powinna być nie mniejsza 
niż 0,3 mm, a siatki - 1,5 mm, krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 
50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. 
 
2.3.3  Instalacja oświetleniowa oprawy, maszty 
Do oświetlenia placu parkingowego oraz drogi dojazdowej przeciwpożarowej, należy 
stosować oprawy typu LED.   
Podstawowe parametry które muszą spełniać oprawy montaż na masztach:  
- Korpus oprawy wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium.   
- Klosz naświetlacza wykonany został ze szkła hartowanego  
- Zastosowano źródła LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 4000K,  
Ra>80  
- Stopień szczelności IP – IP66  
- Stopniu ochrony IK10  
- Klasa odporności I  
Do celów obliczeniowych oraz wyznaczenia spodziewanego natężenia oświetlenia zostały  
wybrane oprawy ELMONTER - EHEA LED PLAY 12led 44W 1000mA 740 ASY EXT  
Oprawy w zależności od położenia zostały umieszczone na masztach o wysokości 10m dla  
TYP1b oraz na maszcie 8m TYP1a na planie rozmieszczenia.  
Dla  celów  projektu  zostały  wybrane  maszty  typu  CN10/4/64/F220  oraz  maszty  typu  
CN8/4/64/F160. Projektuje się słupy stożkowe wykonane ze stali S355.   
 
Maszty należy zamawiać z dedykowanym do nich fundamentem dostosowanym do strefy  
wiatrowej.   
Projektuje  się  słupy  posiadać  badania  zapewniający  bierne  bezpieczeństwo  
konstrukcji wsporczych, które opisuje zachowanie się słupa oświetleniowego w przypadku 
uderzenia pojazdu w konstrukcję. Sposób przeprowadzenia badań i analizy musi być 
zgodnie z normą PN-EN 12767.  
Przy masztach projektowanych wewnątrz parkingu Typ 1b należy zamontować odbojnice  
na latarnie wykonana z rury ocynkowanej ogniowo o średnicy 60,3mm, osadzoną na czte- 
rech nogach. Nogi odbojnicy powinny posiadać podstawę z blachy grubości 8mm wyposa- 
żoną w 4 otwory montażowe o średnicy 10mm. Typ Ø60,3 400/500x500.    
  
Podstawowe parametry które muszą spełniać oprawy montaż na słupach:  
- Korpus oprawy wykonany jest z ciśnieniowego odlewu aluminium.   
- Klosz naświetlacza wykonany został ze szkła hartowanego  
- Zastosowano źródła LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 4000K,  
Ra>80  
- Stopień szczelności IP – IP66  
- Stopniu ochrony IK08  
- Klasa odporności I  
Do celów obliczeniowych oraz wyznaczenia spodziewanego natężenia oświetlenia zostały  
wybrane oprawy ELMONTER 500432 VERSA 12LEDS 1000mA 37W 740 VA0P KT 5N  
CMR  do  oświetlenia  wschodniej  części  parkingu  oraz  oprawy  ELMONTER  500401  
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VERSA 12LEDS 350mA 13W 740 VA0P KT 5N CMR do oświetlenia drogi pożarowej  
dojazdowej do parkingu Oprawy w zależności od położenia zostały umieszczone na 
słupach o wysokości  3m dla  TYP2 wzdłuż drogi pożarowej oraz na słupie 8m TYP3 przy 
parkingu na planie rozmieszczenia.  
Dla  celów  projektu  zostały  wybrane  maszty  typu  CN3/3/60/F160  oraz  maszty  typu  
CN8/3/60/F160 + W16 1/1/1-60-10o wraz z dedykowanym wysięgnikiem. Projektuje się  
słupy stożkowe wykonane ze stali S355.   
Maszty należy zamawiać z dedykowanym do nich fundamentem dostosowanym do strefy  
wiatrowej.   
Zastosowane  słupy  powinny posiadać  badania  zapewniający  bierne  bezpieczeństwo  
konstrukcji wsporczych, które opisuje zachowanie się słupa oświetleniowego w przypadku 
uderzenia pojazdu w konstrukcję. Sposób przeprowadzenia badań i analizy musi być 
zgodnie z normą PN-EN 12767.  
  
Wewnątrz słupa prowadzić kabel YKY 3x1,5mm2. Po montażu oprawy oświetleniowej  
jej położenie należy zinwentaryzować.   
Po uruchomieniu wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

2.3.4  Tabliczki bezpiecznikowe  

Maszt posiada wnękę rewizyjną w której projektuje się złącza słupowe typu IZK zabezpie- 
czone wkładkami BiWts gG 6A 

2.3.5  Instalacja uziemienia i odgromowa 

Słupy i części podlegające uziemieniu połączyć bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. War- 
tość uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. W przypadku niemożliwości osiągnięcia wy- 
maganej wartości uziemienia na końcach obrodów należy wykonać uziemienie szpilkowe. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac  winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
Wykonawca przystępujący do prac instalacyjnych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących dotrzymanie odpowiedniej 
jakości robót: 

       - mierników elektrycznych np. woltomierze, omomierze, amperomierze, 
      - mierników do pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
      - miernika do pomiaru rezystancji izolacji, 
      - miernika do pomiaru rezystancji przewodów, 
      - mierniki do pomiaru rezystancji uziemienia, 
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      4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed 
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. Zaleca się opakowania układać na całej powierzchni i 
wysokości środka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy należy stosować środki 
transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i nie 
powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego 
użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z 
Inwestorem przed rozpoczęciem robót. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy. 
Materiały należy składować w pakietach, zabezpieczając je przed wpływami 
atmosferycznymi. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki 
przeciwpożarowe. Opakowania należy układać w pozycji leżącej, na równym podłożu w 
warstwach najwyżej do 2m. 
Płyty tych samych typów, klas i tych samych wymiarów oraz o tej samej gęstości należy 
pakować w paczki owinięte folią polietylenową. Dopuszcza się innego rodzaju 
opakowania, jeżeli zabezpieczają one wyrób w tym samym stopniu jak wyżej podano. 
Wyroby należy transportować i składowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
4.1  Urządzenia 

Wszystkie urządzenia np. rozdzielnice, oprawy należy transportować krytymi 
środkami transportu. Zaleca się transportowanie rozdzielnic  na paletach dostosowanych 
do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane urządzenia jednego typu i 
wielkości. Palety z urządzeniami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 
ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.  
 
4.2  Kable i przewody 
 

•  Kable i przewody powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 
końcówki kabli muszą być zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi  

•  Kable i przewody przewidziane do wbudowania należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na izolacje kabli i przewodów ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe. 

•  Kable należy transportować na bębnach producenta, przed wbudowaniem do 
obiektu należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia izolacji zewnętrznej w 
czasie transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi karty użytych materiałów i  
urządzeń w celu ich  akceptacji przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora. 

2. Zaprojektowane instalacje muszą być wykonane zgodnie z postanowieniami  
obowiązujących   norm,  przepisów i wytycznych oraz zaleceniami producentów 
poszczególnych systemów. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać koordynacji międzybranżowej. 
5. Oznaczanie kabli: 

       Na całej długości trasy kabla należy ułożyć folię lub siatkę z tworzywa sztucznego, 
kolor  niebieski - dla kabli na napięcie Un ≤ 1 kV grubość folii powinna być nie mniejsza 
niż 0,3  mm, a siatki - 1,5 mm, krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 
50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli.  
Kable układa się w przygotowanym wykopie o głębokości zależnej od napięcia 
znamionowego i miejsca ułożenia, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i na 
głębokości  
nie mniejszej niż:  
- 70 cm dla kabli nn,  
- 50 cm w przypadku układania pod chodnikami  
W sytuacjach, gdy niemożliwe jest prowadzenie kabla na podanych głębokościach, 
należy zabezpieczyć kabel za pomocą rur osłonowych.  
Taśmę uziemiającą układać w gruncie rodzimym w odległości 10cm od kabla 
zasilającego.  
Po wykonaniu trasy przed zasypaniem wykopu należy zgłosić instalację do odbioru, 
kable muszą być zinwentaryzowane przez uprawnionego geodetę. 
 

5.2 Czynności do których zobowiązany jest wykonawca w trakcie realizacji robót 
 

Przed przystąpieniem do robót poza czynnościami formalnymi wynikającymi z 
prawa budowlanego i procedury przetargowej należy uzyskać od Inwestora: 

- informację co do sposobu podłączenia i rozliczania energii dla potrzeb zasilania 
   placu budowy, 
- informację dotyczącą harmonogramu realizacji elementów instalacji  
   projektowanych i realizowanych  przez inne jednostki projektowo-wykonawcze 
- informację o sposobie koordynacji międzybranżowej robót obiektu i sposobie  
   dokonywania bieżących  uzgodnień w tym zakresie, 
- ustalić kontakty z osobami odpowiedzialnymi z ramienia inwestora za prowadzenie  
   spraw  energetycznych na terenie obiektu, nadzór inwestorski i autorski oraz  
   procedurę współpracy pomiędzy  Inwestorem, wykonawcą robót, i pracownią  
   projektową.       
  W czasie trwania prac należy przestrzegać następujących procedur : 
 -  Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca sprawdzi prawidłowość sporządzenia  

     dokumentacji projektowej, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich  
     zauważonych rozbieżnościach powiadomi nadzór budowy  (inwestorski) i nadzór  
     autorski. 
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  -  Kolejność prac przy wykonywaniu instalacji teletechnicznych ich przebieg należy  
      koordynować z realizacją   innych prac uwzględniając bieżący przebieg robót,  
      przy współudziale przedstawiciela generalnego  wykonawcy, inwestora,  
      projektanta oraz kierowników innych rodzajów robót. 
 -  Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy oznaczone jako  
     Dokumentacja projektowa z  opisem „skierowany do realizacji”. 

 Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w 
Polsce.  
W  miejscach, w których dokumentacja projektowa  określa wymagania ostrzejsze od 
wymagań   normowych,  obowiązują  wymagania stawiane w dokumentacji projektowej; 
w miejscach w  których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane  standardy materiałów 
i robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów  obowiązujących w 
Polsce. 
Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i 
wyrobów. 
Koordynacja związana ze zmianą marki referencyjnej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca zapewni pisemne gwarancje na wszystkie materiały i systemy użyte w 
wykonanych robotach   budowlanych udzielone przez dostawcę materiałów i wykonawcę 
robót, a na roboty  związane z   określonym sposobem i technologią wykonania przez 
wykonawcę posiadającego odpowiednie  przeszkolenie lub certyfikat stwierdzający 
odbycie odpowiedniego przeszkolenia. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych 
producentów. 

•  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych. Wymagania techniczne, COB – Elektromontaż, Zeszyt 5 oraz 
wytycznych producenta dot. urządzeń i instalacji elektrycznych. 

•  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli producenta. 

•  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
6.1  Próby montażowe 

 
Badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 

 szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów  

 sprawdzeniem zgodności montażu , wyposażenie i danych technicznych z 
Dokumentacją Projektową i instrukcjami fabrycznymi  

 sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów 
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 usunięciem zauważonych usterek i braków  

 przeprowadzeniem regulacji napędów, styczników , odłączników itp. 
Badania powinny obejmować następujące urządzenia i układy: 

 rozdzielnice niskiego napięcia 

 oszynowanie i przewody 

 wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia 

 przekładniki prądowe i napięciowe niskiego napięcia 

 ochronniki przeciwprzepięciowe 

 wykonanie instalacji elektrycznej  

 wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych 

 wykonanie układów sygnalizacji, zabezpieczeń 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach 
pokazanych w „Przedmiarze robót”.  
Jednostką obmiarową robót jest  
dla kabli /przewodów – m 
dla pozostałych elementów – szt. lub komplet 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera  i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
 

1.    Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z dokumentacja 
projektową, Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokonać 
niezbędnych pomiarów kabli I urządzeń wymaganych dla danych systemów. 
Wymagane pomiary: pomiary rezystancji izolacji linii, ciągłości żył linii roboczych, 
uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej, zapisy testów odbiorowych. 

2.   Skorygować usterki stwierdzone w czasie prób. 

5.   Przeprowadzić szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi 
systemu. 

6.     Dostarczyć dokumentację powykonawczą (karty katalogowe, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia, itp.) oraz instrukcje obsługi poszczególnych systemów. 

7.    Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli 
Zleceniodawcy. 

8.    Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli 
Inwestora. 
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8.1 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 

 poprawności zainstalowania urządzeń; 
 kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
 aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 
 kompletność DTR i świadectw producenta. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia lub uzupełnienia. 
 
8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
-     dokumentacja projektowa i  dokumentacja powykonawcza, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości  
       materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty,    
       deklaracje zgodności),                            
-     protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru  
       materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez  
       budowę, ekspertyzy  techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem  
       budynku; 
 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami i 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6 niniejszej specyfikacji. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych powinny być odebrane jeśli 
wszystkie wyniki badań  i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte.            
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy.                                                                                                                                       
Protokół powinien zawierać: 
 - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 - ocenę wyników badań, 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALCJI BUDOWLANYCH 

13 

 

 - wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych z   
           zamówieniem, 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą. 
 
8.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie.                                                                                                                                                              
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena działania instalacji elektrycznych w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady    w wykonanych instalacjach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej. 

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej 
specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 

•  roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
•  zakupy materiałów i urządzeń, 
•  transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
•  wykonanie robót wykończeniowych, 
•  wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarów ochronnych, 
•  wykonanie wszystkich podejść i podłączeń do urządzeń, 
•  wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 
• o  tras kablowych, 
•  prace porządkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 
1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. 
nr 63, poz. 401). 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206). 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenów. 

•  Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 06.02.2003 r. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
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•  Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70. 

•  „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Wymagania 
techniczne COBElektromontaż, Zeszyt Nr 5 

•  Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690 z 
późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) 

PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje   elektryczne   w  obiektach   budowlanych   -   Zakres   przedmiot   i   
wymagania podstawowe 

       PN-IEC 60364-6- 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie   
odbiorcze  
PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo - 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC-60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
PN90/E-05023 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi  
PN-E-05204:1994 
Ochrona   przed   elektrycznością  statyczną.   Ochrona   obiektów,   instalacji   i   
urządzeń. Wymagania  
PN-IEC 664-1:1998 
Koordynacja  izolacji  urządzeń elektrycznych w układach  niskiego napięcia - Zasady, 
wymagania i badania  
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
PN-IEC 60364-4-481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych  
PN92/E-08106 
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)  
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  - 

      Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizagi -Przestrzenie  
      ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

        PN-IEC 60364-5-56:1999 
 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż      
 wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa  

      PN-IEC 60364-7-701:1999 
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Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  - Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy  

       PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

       PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

       PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia  

       PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa 

       PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia  

       PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  - Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji -Baseny pływackie i inne 

       PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  -  
       Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie 
       budowy i rozbiórki  
       PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  -  
       Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
       Kempingi i pojazdy wypoczynkowe  
       PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  

       PN-EN 60664-1:2003 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania  

       PN-IEC 60364-5-534:2003 
       Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   montaż     
        wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
       PN-EN 61643-11:2002 

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia do 
ograniczenia przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby.  

       PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach  
       budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa –  
       Ochrona przed obniżeniem napięcia  
       PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona  
       dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączenie izolacyjne i łączenie  
       PN-IEC 60364-5-54:1999 

Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne  

       PN-EN 60335-2-35:1999 
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – 
Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody  
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       PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych  - Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych 

       PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych  
charakterystyk  

       PN-IEC 60364-4-41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa  

       PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   -   Dobór   i   montaż   
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne  

       N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i   
budowa  

       PN-E-05115 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. 

WBO/11/BA/CNBOP 
Wymagania,  metody  badań  dla  osprzętu  połączeniowego do obwodów niskiego 
napięcia przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach 
przeciwpożarowych,  
 
W każdym indywidualnym przypadku KB poinformuje Wykonawcę, które wymagania są 
obowiązujące.  
Priorytety obowiązywania są następujące: 
- Wymagania lokalnych urzędów; 
- Wymagania Zamawiającego; 
- Niniejsza dokumentacja projektowa; 
- Przepisy i normy przywołane w niniejszym rozdziale; 
- Ogólna dokumentacja techniczna, której częścią jest niniejsza dokumentacja techniczna; 
- Projekt wykonawczy; 
- Arkusze danych urządzeń; 
- DTR producentów. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
„przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc 
parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. 
Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w 
obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

Zakres Robót objętych projektem przewiduje: 
- niezbędne prace przygotowawcze, 
- realizacja projektowanej drogi pożarowej, 
- realizacja parkingów, 
- realizacja ciągów pieszych.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu 

D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg i ulic 

D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I - IV kategorii 

D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

D.04.01.01. 

D.04.02.02 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Warstwy odsączające i odcinające 

D.04.04.02. 

D.05.03.23. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Nawierzchnia z kostki  

D.08.01.01. Krawężniki betonowe  

D.08.03.01. Obrzeża betonowe 

 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu/Inżynierem, Wykonawcą 
i projektantem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 
1.4.11.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera rejestr 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu/Inżyniera.  

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

  b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

  d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

  e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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  f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu 
  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
  i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 

do nawierzchni. 
1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie Kierownika Projektu/Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.30. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.31. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.32. Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
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inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy. 
1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, Dziennik Budowy. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 „Projekt budowlany zamienny przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i 
Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną 
do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 
563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki”, TOM II – PROJEKT TECHNICZNY 
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TOM III – PROJEKT TECHNICZNY wraz z niniejszą 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Kierownika Projektu/Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu/Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
 Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów 
bieżących, niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, 
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założonym dla tej drogi. Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które 
wykonuje administrator drogi. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizację, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu/Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Kierownika Projektu/Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu/Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
  W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
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  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika Projektu/Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu/Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze 
strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  
  W uzasadnionych przypadkach wystąpienia szkody wynikającej z oddziaływania robót, 
rzeczoznawca na wniosek Inżyniera przeprowadzi dodatkowy przegląd stanu budynku, sporządzi 
raport i przedłoży Inżynierowi.  
  Wszystkie prace związane z monitorowaniem stanu technicznego oraz koszty z tytułu 
likwidacji powstałych szkód Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia 
przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika 
Projektu/Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu/Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
  Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Kierownikowi Projektu/Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu/Inżyniera.  
W przypadku, kiedy Kierownik Projektu/Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

W Dzienniku Ustaw pod poz. 898 została opublikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 883). Powyższa ustawa dostosowuje polskie regulacje prawne 
dotyczące wyrobów budowlanych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 89/106/EWG.  

Najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) obejmują:  

1) Określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów 
budowlanych w następujący sposób:  

• wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może 
być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 
(oznakowane CE),  
• wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną 
może być wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z 
dotychczas obowiązującymi przepisami (wyrób zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną),  
• wyrób budowlany dla którego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych może być udostępniony na rynku krajowym, o ile został legalnie wprowadzony 
do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a jego właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem przekazywana jest informacja o jego 
właściwościach użytkowych, instrukcje stosowania i obsługi, a także informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza.  
2) Określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań i obowiązków 

wynikających z rozporządzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych i 
udostępnianych na rynku z oznakowaniem CE:  

• ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona została Polskiemu Centrum 
Akredytacji,  
• jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 305/2011, będą 
wyznaczane w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek 
zainteresowanej jednostki mającej status instytutu badawczego, z uwzględnieniem wymagań 
dla tych jednostek określonych w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia nr 305/2011,  
• minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego będzie monitował działania i kompetencje jednostek oceny technicznej.  
3) Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w 

obiekcie budowlanym wyłącznie do wyrobów nieobjętych zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych.  

4) Rozszerzenie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o prowadzenie 
punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, który, zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
305/2011, powinien dostarczać informacji o polskich przepisach, które odnoszą się do 
podstawowych wymagań dla obiektów budowlanych dotyczących zamierzonego zastosowania 
każdego wyrobu budowlanego.  
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W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od dnia 1 lipca 2013 r. działa Zespół ds. Punktu 
Kontaktowego - email: punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl 

 
Zespół realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, określone w 

rozporządzeniu Nr 305/2011. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem www.gunb.gov.pl  

Powyższe zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych nie wpływają na dotychczasowe 
zasady i procedury wystawiania krajowej deklaracji zgodności, znakowania wyrobów budowlanych 
znakiem budowlanym oraz udzielania aprobat technicznych.  

W odniesieniu do ustawy o systemie oceny zgodności ustawa z dnia 13 czerwca br. uchyliła 
przepis art. 1 ust 3, który odnosił się do wyrobów budowlanych i w kontekście wejścia w życie 
przepisów rozporządzenia 305/2011 stał się bezprzedmiotowy.  

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności . 

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

a. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową OST państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

b. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

c. oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyżej 
wymienionej ustawy.  
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo ST, jest także 
dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy.  
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

określił, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych 
dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy 
obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.  

 
W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do 

europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane 
mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze 
odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
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  Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu/Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Kierownikowi Projektu/Inżynierowi. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej lub wskazań Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu/Inżyniera, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
  W przypadku, gdy Kierownik Projektu/Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
będą zachowane następujące warunki: 
a) Kierownik Projektu/Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu/Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Dokumentacji Projektowej. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu/Inżyniera. Jeśli 
Kierownik Projektu/Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu/Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika 
Projektu/Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 

2.7. Materiały z rozbiórek  
Drewno z wycinki drzew stanowi własność Skarbu Państwa i Wykonawca przetransportuje je 

(na koszt własny) w miejsce wskazane przez Inżyniera, na odległość nie większą niż 100 km. 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek z terenu inwestycji z zastrzeżeniem treści akapitu 

trzeciego, za wyjątkiem drewna z wycinki drzew, stają się własnością Wykonawcy.  
Elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w 

sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, 
transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się do ponownego 
wbudowania Wykonawca powinien zawrzeć w cenie ofertowej. Materiały z rozbiórki Wykonawca 
usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 
ze zmianami). Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania miejsca utylizacji materiałów przed przystąpieniem 
do robót. Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem 
realizacji robót z winy Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie realizacji określić rzeczywiste 
miejsce odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji. Ewentualna zmiana miejsca odwozu w 
stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.  

Wszelkie elementy i materiały z rozbiórki sieci uzbrojenia terenu, dróglub gdy wynika to z 
uzgodnień Wykonawca zdemontuje i przetransportuje je (na własny koszt) w miejsce wskazane 
pisemnie przez odpowiedniego właściciela (lecz nie dalej niż na odległość 100 km). Jeżeli właściciel 
pomimo pisemnego wezwania nie ustali miejsca odwozu w ciągu 30 dni od daty wezwania, 
Wykonawca może (na własne ryzyko) przyjąć, że właściciel nie jest zainteresowany tymi 
materiałami lub elementami. Gdy właściciel sieci uzbrojenia terenu, dróg stwierdzi, iż nie jest 
zainteresowany materiałami lub elementami z rozbiórki, należy postąpić z nimi jak w przypadku 
materiałów z rozbiórek które stają się własnością Wykonawcy. Ewentualna zmiana miejsca w 
stosunku do założonego w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika 
Projektu/Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu/Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Kierownika Projektu/Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu/Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu/Inżyniera, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu/Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Kierownika Projektu/Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 
Projektu/Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Kierownika Projektu/Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 
Projektu/Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu/Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu/Inżynier może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu/Inżynier ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Kierownik Projektu/Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Kierownik Projektu/Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu/Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Kierownik Projektu/Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Na zlecenie Kierownika Projektu/Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Kierownika Projektu/Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika 
Projektu/Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu/Inżynierowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu/Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu/Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu/Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Kierownik Projektu/Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Kierownik Projektu/Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu/Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Kierownik Projektu/Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. 

i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu/Inżynierowi. 
    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika Projektu/Inżyniera programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu/Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Kierownika Projektu/Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu/Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów  
 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu/Inżyniera 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika 
Projektu/Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
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obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Kierownika Projektu/Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika 
Projektu/Inżyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu/Inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 



Zadanie: 
Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
SST- 0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

21 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu/Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu/Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu/Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Kierownik Projektu/Inżynier. 
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Kierownika Projektu/Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu/Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Kierownika Projektu/Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i 
zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania 
Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również 
spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na 
czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
    Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

(b) Budowa dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont 
istniejących dróg w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego. 

(c) Opłaty/dzierżawy terenu. 
(d) Odszkodowania związane z wydłużeniem tras pojazdów komunikacji 

zbiorowej. 
  (e) Przygotowanie terenu. 

(f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu.  

  (g) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
    Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(h) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 

  (i) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
  (j) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie. 
    Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(k) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(l) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U Nr 10) 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późn.Zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru, wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych dla  „przebudowy Centralnego 

Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze 

ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 

związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych oraz obsługą 

geodezyjną realizacji zadania. 

    
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Ogólne wymagania Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Do stabilizacji punktów osi trasy należy używać: 

-  palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach,  

-  gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 

jezdni. 

 Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 

aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w 

sposób określony w niniejszej ST. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub 

warunków atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

 Do stabilizacji punktów wysokościowych - reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 

odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. 

 Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuż trasy. 

Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych lub rurek albo 

prętów stalowych. 

Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby chloro-kauczukowej w dowolnym 

kolorze oprócz białego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

 

3.2. Roboty pomiarowe należy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym 

gwarantującym dokładności podane w p.5.: 

-  teodolity lub tachimetry, 

-  niwelatory, 

-  dalmierze, 

-  tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 

- sprzęt GPS. 

Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać 

wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna 

zapewniać wykonanie Robót z założoną w niniejszej SST dokładnością. 

 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w 

p.10 niniejszej ST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały geodezyjne” 

(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 

Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 

-  punktów osi trasy, 

-  punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 

-  reperów roboczych, 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych 

i łuków kołowych, 

c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb, 

d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów mostowych i założenie reperów 

roboczych przy tych obiektach, 

e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego, 

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST. 

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 

państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST. 

Obowiązujący układ odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztadt 65. 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7). 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika Projektu/Inżyniera o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Kierownika Projektu/Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika 

Projektu/Inżyniera 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Osnowa realizacyjna 
 Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować 

osnowę pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno 

być takie, aby każdy punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzalny co najmniej z dwóch 

punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punkt osnowy pionowej, z założoną 

dokładnością. Ponadto przy każdym realizowanym obiekcie inżynierskim powinny być 

zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt 

osnowy pionowej, niezależnie od punktów o których mowa powyżej. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika 

Projektu/Inżyniera. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej 

państwowej II-giej klasy.  
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 Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy 

państwowej (poziomej i pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy 

realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów 

osnowy państwowej, do której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację tą wykonuje 

się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie 

realizacji Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie 

rzadziej niż: 

a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek 

punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się również 

uzasadnioną obawę Wykonawcy lub Kierownika Projektu/Inżyniera, że takie naruszenie 

nastąpiło, 

b) w okresie gwarancji – według wskazań Kierownika Projektu/Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 

3 miesiące, 

c) w okresie rękojmi – według wskazań Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 

częstszej aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie może 

powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 

osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany w 

p. 5.3 

 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

 Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby 

odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie 

przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość pomiędzy krzywych powinny być 

wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a 

punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 
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 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami 

i dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. 

  Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu/Inżynier na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr 

(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem 

wszystkich niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór Robót. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru Robót podane są w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 Roboty objęte ST odbiera Kierownik Projektu/Inżynier na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po 

dokonaniu odbioru Robót wg punktu 8. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Zakres Robót obejmuje: 

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych  

i łuków kołowych oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym  

i wysokościowym, 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie  

z Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie 

pikietażu w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do 

zakończenia okresu gwarancyjnego, 

- zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego, 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 

- aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów 

osnowy realizacyjnej, 

- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST, 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 

określonymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

- zakup i transport materiałów i sprzętu, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Standardy techniczne wykonania pomiarów geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.  

3. Rozporządzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji z dnia 12 luty 2013-w-sprawie-bazy-danych-

geodezyjnej-ewidencji-sieci-uzbrojenia-terenu,-bazy-danych-obiektow-topograficznych-oraz-

mapy-zasadniczej.  

4. Rozporządzenie-Ministra-Administracji-i-Cyfryzacji z dnia 14 luty 2012-w-sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 

 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:  

1.  Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2.  Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 

3.  Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 

4.  Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 

5.  Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 

6.  Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 

7.  Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-7 DROGI 

 

1 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru, zdjęcia warstwy humusu dla „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i 

Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną 

do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 

563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w  p.1.1., 

związanych ze zdjęciem humusu i darniny grubości 20 cm. 

Roboty wykonuje się dla całej projektowanej inwestycji. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

 Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać koparką lub ręcznie. 

 

 

4. TRANSPORT 

 Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 

późniejszego wykorzystania do wbudowania. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji 

i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie 

humusu. 

 

5.1. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

5.1.1. Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie 

warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 

Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być 

podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 

5.1.2. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 

5.1.3. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu  

z powierzchni pasa Robót ziemnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m
2
) zdjętej warstwy humusu.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

według zasad podanych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-  ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

-  załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe lub na wysypisko, 

-  utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

-  bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 

pojazdów, 

-  rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

-  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

-  wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-     wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru, rozbiórek elementów dróg i ulic „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i 
Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną 
do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 
563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
i obejmują rozbiórkę: 

- krawężników  
- obrzeży betonowych 
- chodnika z kostek betonowych 
- dróg z betonowych „trylinek” 
- nawierzchni betonowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżynier. 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

 
3.2. Dla wszystkich rozbiórek należy użyć następującego sprzętu: 

- sprzęt pomiarowy, 

- koparki, 

- ładowarki, 

- osprzęt dłubakowy do koparki, 

- samochody samowyładowcze, 

- samochody dostawcze, 
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- sprzęt ręczny. 
 

4. TRANSPORT 

 Rozebrane elementy są własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z placu budowy 
dowolnymi środkami transportu. Przewiduje się odwiezienie materiałów z rozbiórek na wysypisko na 
odległość 10 km. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
 

5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych 
przez Kierownika Projektu/Inżynier. 

Decyzję o ewentualnym zakwalifikowania materiału z rozbiórki do ponownego wbudowania 
podejmuje Kierownik Projektu/Inżynier/Inżynier. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu/Inżynier.  
 Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W 
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych, w 
tym ich bieżącego utrzymania. 
 Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie 
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania – Ustawa Dz.U. nr 62 z 
20.06.2001 r.) 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy, jak również sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w odpowiednich ST. 
 Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Kierownik Projektu/Inżynier na 
budowie na zasadach określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni, dróg i ulic jest dla 
rozbiórki: 

- nawierzchni z kostki, trylinki, nawierzchni betonowych - metr kwadratowy (m2), 

- krawężników i obrzeży - metr (m), 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje Kierownik Projektu/Inżynier na 
budowie na zasadach określonych w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p. 7  
wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
 Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu 
zrealizowanie Robót określonych w Dokumentacji Projektowej. W szczególności zakres Robót 
powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu 
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z Robotami, które nie zostały 
zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w przedmiarze Robót. 
W szczególności w zakres Robót wchodzą: 
 

9.1. Dla wszystkich rozbiórek: 
- wyznaczenie Robót w terenie,  
- rozbiórka elementów zgodnie z pkt. 1.3. 
- załadunek i odwóz na składowisko, 
- koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
- koszty przygotowania materiałów do ponownego wbudowania,  
- koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich 
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów. (Dz. U. Nr 152, 
poz. 1735), 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 
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będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),. 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132,poz 
622) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru, wykonania wykopów w gruntach I-IV kategorii „przebudowy Centralnego Laboratorium 

Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym 

gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1., 

związanych z wykonaniem wykopów.  

Roboty prowadzone są dla całej projektowanej inwestycji w celu regulacji wysokościowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 

podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

Zasady wykorzystania gruntów z wykopów: 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.    Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

a) koparka, 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-7 DROGI 

 

3 

 

b) spycharka gąsienicowa, 

c) samochody wywrotki, 

d) sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na odwodnienie 

wykopów dla wykonywania Robót poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Kierownika 

Projektu/Inżyniera. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Grunty z wykopów należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 

przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 

dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem 

Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego 

zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie służby lub 

innych Wykonawców wskazanych przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 

 

5.   WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i 

Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2. Wykonanie Robót 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań: 

- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm; 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 

+1 cm  i  -3 cm; 

- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm; 

- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań; 

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%; 

- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm; 

- zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej; 

- przy nachyleniu terenu istniejącego większym niż 5% stosować należy schodkowanie podłoża 

gruntowego. Schodkowanie wykonać o nachyleniu 5% i długości maksymalnie 5m. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania Robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu/Inżyniera 

przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 

 

5.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

- wskaźnika zagęszczenia IS, 

- modułu odkształcania E2. 

albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera, np. metoda belki Benkelmana. 
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Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu 

(Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 

objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. 

 

Badania płytą o średnicy D  300 mm, na podstawie którego określa się wartości wtórnego modułu 

odkształcenia E2 wg BN-64/8931-02 i stosunku Io modułów odkształcenia wtórnego E2 do 

pierwotnego E1. 

 

Tabela 1 - Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłożu wykopów, zgodnie z normą 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998” 

 

Strefa korpusu (podłoża) 

Minimalna wartość IS  

Kategoria ruchu KR3 – 

KR6 

Kategoria ruchu KR1 – 

KR2 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 

cm 
1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych 1,00 0,97 

 

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

wymagania są następujące: 

- dla gruntów sypkich Io  2,2, 

- dla gruntów spoistych Io  2,0, 

- moduł wtórny E2  60 MPa. 

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS i/lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być nie 

mniejsza niż 3 punkty na 2000 m
2
 powierzchni podłoża w wykopie. 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 po zagęszczeniu, to należy podjąć środki w celu 

ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

Jeżeli grunty rodzime w podłożu nadal nie spełniają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia 

podłoże należy odpowiednio wzmocnić. 
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5.4. Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w 

pozostałych branżach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym 

utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub 

kołowego. 

5.5. Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniżej zwierciadła 

wody gruntowej, obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót.  

5.6. Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich 

oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

obliczenia stateczności skarp oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają 

sprawdzeniu przez Kierownika Projektu/Inżyniera oraz Projektanta. 

5.7. Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek 

obsunięcia się gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. 

5.8. Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed 

przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem 

utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 

b) zapewnienie stateczności skarp; 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 

d) dokładność wykonania wykopów; 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3. 

f) bieżącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewożącymi grunt. 

 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową  jest metr sześcienny  (m
3
) wykonanych Robót. 

 
 

8.  ODBIÓR  ROBÓT  
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje 

się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 

własny koszt. 

Zakres badań sprawdzających w czasie odbioru podano w p.5.2. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 Płaci się za metr sześcienny (m
3
) wykonania wykopów. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe,  

- wykonanie wykopu, 

- odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe lub wysypisko, 

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- wykonanie schodkowania podłoża przy nachyleniu terenu istniejącego większym niż 5%,  

- wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejszą ST, 

- zabezpieczenie skarp wykopu, 

- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych 

skarp wykopu, 

- odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 

- bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 

samochodami przewożącymi grunt, 

- rekultywacja terenu wysypiska (lub jego koszt), 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie. 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża 

przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 

BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

Dz.U. Nr 62 poz. 628  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru, wykonania nasypów „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa 

oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji 

w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 

563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 

i obejmują wykonanie nasypów pod wszystkie wykonywane elementy. 

Roboty obejmują cały zakres projektowanej inwestycji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe 

wymagania zawarte w normie PN-S-02205. 

Ponadto grunty użyte do wykonania nasypów powinny spełniać następujące warunki: 

a) wskaźnik różnoziarnistości U  3 z zachowaniem p. d); 

b) do budowy górnych i dolnych warstw nasypów nie stosować: 

  - gruntów spoistych o granicy płynności powyżej 60%, 

  - gruntów organicznych o zawartości części organicznych Iom > 2% z wyjątkiem piasków 

próchnicznych o Iom  5%, 

  - gruntów trudnozagęszczalnych, których gęstość objętościowa szkieletu jest mniejsza niż 1,6 g/cm
3
 

(nie dotyczy żużli i popiołów), 

c) do budowy górnych warstw nasypów nie stosować gruntów spoistych o granicy płynności WL > 35; 

d) górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 50 cm należy wykonać z gruntów niespoistych, 

niewysadzinowych o wskaźniku różnoziarnistości U  5 i współczynniku filtracji k10  6 x 10
-5

 m/s; 

e) wskaźnik nośności gruntu wnoś wyznaczony zgodnie z załącznikiem „A” do normy PN-S-02205 

powinien spełniać warunek wnoś  15%; 

Wykonawca w ramach Robót Kontraktu pozyska na własny koszt oraz własnym staraniem ukop dla 

pobrania gruntu w celu wykonania nasypów. 
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2.2. W wypadku, gdyby grunty przeznaczone do tego celu w stanie rodzimym nie spełniały 

odpowiednich wymogów szczegółowych, należy je ulepszyć przez: 

- zmianę wilgotności, 

- doziarnienie, 

- zastosowanie spoiw w tym hydraulicznych, 

- dodanie substancji aktywnych chemicznie. 

2.3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu/Inżyniera lokalizację oraz badania 

gruntu z ukopu przeznaczonego do wykonania nasypów, jak również ewentualny sposób 

jego ulepszenia oraz sposób rekultywacji ukopu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 

eksploatacji ukopu. 

 

 

3. SPRZĘT 
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

-  koparka,  

-  spycharka gąsienicowa,  

-  samochody wywrotki,  

-  walce okołkowane, gładkie i ogumione, 

-  ubijaki spalinowe, 

-  lekkie walce ręczne. 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i uzyskać akceptację Kierownika 

Projektu/Inżyniera. 

 
 

4. TRANSPORT 
 Przewiduje się transport gruntu z ukopu lub składowiska przyobiektowego. 

 Używany do transportu i załadunku sprzęt nie może powodować zmian właściwości gruntów, 

w szczególności jego w tym jego zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub zmiany 

uziarnienia czy składu chemicznego. Wykonawca na własny koszt wymieni grunt, który zostanie 

zdegradowany i nie będzie nadawał się do wykonania nasypów. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji 

i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane nasypy. 

Stosowane technologie Robót nie mogą powodować pogorszenia właściwości gruntów używanych 

do budowy nasypów, w szczególności jego zanieczyszczenia, zawilgocenia, rozsegregowania lub 

zmiany uziarnienia czy składu chemicznego. Wykonawca na własny koszt wymieni grunt, który 

zostanie zdegradowany i nie będzie nadawał się do wykonania nasypów. 

5.2. Ochrona warstwy odcinającej i podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych i 

ruchem budowlanym 

5.2.1. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego, jak również ruchu innych pojazdów (z 

wyjątkiem ruchu zaaprobowanych maszyn wykonujących warstwę zamykającą roboty ziemne) po 

warstwach znajdujących się poniżej warstwy zamykającej roboty ziemne, jeżeli nie są one 

odpowiednio chronione. 
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5.2.3. Wykonawca przed dopuszczeniem ruchu budowlanego lub innego ruchu po warstwach 

znajdujących się poniżej warstwy zamykającej lub po warstwie podłoża (zamykającej) powinien 

dostarczyć Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji, propozycję dotyczącą sposobu 

ochrony tych warstw, w miejscach gdzie rzędne istniejącego terenu po zdjęciu ziemi urodzajnej 

znajdują się nie więcej niż 300 mm powyżej tych warstw. 

5.2.4. Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu/Inżynierowi celem akceptacji 

propozycje dotyczące ochrony warstwy odcinającej i podłoża przed działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych. 

5.3. Składowanie materiałów 

5.3.1. Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować składowanie materiałów 

przydatnych oraz obróbkę materiałów nieprzydatnych i zapewnić w tym celu odpowiednie miejsca 

składowania. 

5.3.2. Wykonawca, na skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów, użycia 

sprzętu lub lokalizacji tymczasowych budynków lub budowli, nie może pogorszyć stateczności 

wykopów i nasypów oraz warunków ekologicznych terenu. 

5.3.3. W przypadku, gdy Wykonawca składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną 

tymczasowo, jest zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem czynników 

atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji. Materiały, które mogą stać się materiałami 

nieprzydatnymi powinny zostać zastąpione przez Wykonawcę materiałami przydatnymi lub 

pozostawione dopóki nie staną się ponownie przydatne. Wielokrotne przemieszczanie należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum. 

5.4. Odwodnienie 

 Wykonawca powinien zabezpieczyć obszar robót ziemnych przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem, a w szczególności powinien: 

- zapewnić szybkie usunięcie wody opadowej gromadzącej się na terenie robót ziemnych lub 

przedostającej się na ten obszar z dowolnego innego źródła, 

- stosując odpowiednie metody obniżyć poziom wody w wykopie i utrzymywać go na 

poziomie umożliwiającym wzniesienie korpusu drogowego, 

- zabezpieczyć tereny sąsiednie przed zalewaniem wodą z nasypów. 

5.5. Zasady wykorzystania materiałów 

5.5.1. Z terenu budowy nie należy wywozić gruntów przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu 

wykopów lub materiałów przeznaczonych do dalszej obróbki w celu uczynienia ich przydatnymi, 

poza materiałami stanowiącymi nadmiar objętości robót ziemnych w stosunku do wymagań 

Kontraktu. Materiały, których nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia, należy 

pozostawić na terenie budowy do czasu kiedy staną się przydatne, chyba że Kierownik 

Projektu/Inżynier wyrazi zgodę na ich wywiezienie i zastąpienie materiałami przydatnymi. 

5.5.2. Jeżeli jakikolwiek materiał przydatny lub nieprzydatny, lecz przewidziany do ulepszenia 

został za zgodą Kierownika Projektu/Inżyniera wykorzystany przez Wykonawcę do celów innych 

niż budowa nasypów i zasypanie wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takiej 

ilości materiałów przydatnych, których objętość po zagęszczeniu jest równoważna objętości 

odspojonego gruntu, o ile Kierownik Projektu/Inżynier nie postanowi inaczej. 

5.5.3. Jeżeli Wykonawca usunął z terenu budowy materiał przydatny lub nieprzydatny, lecz 

przewidziany do ulepszenia w celu związanym z zastosowaną przez niego metodą wykonywania 

Robót, powinien uzupełnić jakikolwiek związany z tym niedobór materiałów. 

5.5.4. Wykonawca powinien nadmiar przydatnego materiału w stosunku do ogólnych wymagań 

Obiektów Stałych oraz cały nieprzydatny materiał przewieźć na miejsce odkładu wybrane przez 

Wykonawcę, chyba że Kierownik Projektu/Inżynier zezwoli na inne rozwiązanie.  
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5.5.5. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone występowanie 

warstw gruntów przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie 

uzgodniono inaczej z Kierownikiem Projektu/Inżynierem, wykonywać wykop w taki sposób, aby 

materiał przydatny, przeznaczony do wykonania Obiektów Stałych był odspajany oddzielnie, bez 

zanieczyszczenia go materiałem nieprzydatnym. 

5.6. Materiały niebezpieczne 

5.6.1. W przypadku odkrycia w trakcie robót materiałów niebezpiecznych, Wykonawca powinien 

niezwłocznie powiadomić Kierownika Projektu/Inżyniera. Wykonawca powinien zastosować 

wszelkie niezbędne środki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunięcia niebezpiecznych 

materiałów w uzgodnieniu z właściwymi służbami ratowniczymi i organami ochrony środowiska. 

5.7. Zakres wykonywania Robót  

5.7.1. Przygotowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć Roboty 

przygotowawcze. Ponadto należy wykonać rowkowanie skarp w miejscach, w których nasypy 

dotyczą poszerzenia skarpy. 

5.7.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów  

Wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według załącznika „B” normy PN-S-

02205:1998, wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wskaźnika 

odkształcenia Io = E2 /E1, powinny odpowiadać parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-

02205, w zależności od głębokości od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów 

używanych do wykonania nasypów. Dla projektowanego obiektu należy przyjmować parametry 

jak dla dróg o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim. 

5.7.3. Zasady wykonania nasypów 
 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w Dokumentacji Projektowej. 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) zasypanie należy wykonać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości,  

b) grubości warstwy w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia, 

c) grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach  

o jednakowej grubości na całej szerokości wykopu, 

d) warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%   1%, 

e) grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być niezwłocznie wbudowany w nasyp. 

5.7.4. Zagęszczenie gruntu w nasypie 
5.7.4.1. Grubość warstwy zagęszczonej gruntu powinna być ustalona z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określić doświadczalnie.  

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją ± 2% dla gruntów sypkich i +0% -2% dla gruntów mało i średnio spoistych. 

5.7.4.2. Wymagania dotyczące zagęszczania: 

Wartości mechaniczne zagęszczonego nasypu powinny co najmniej spełniać wymagania podane w 

p. 5.7.2.  

5.7.5. Dokładność wykonania nasypów 

-  różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać 

 3 cm, 
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-  szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm, 

-  krawędzie nasypu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

-  pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%, 

-  maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przydatności gruntów do wykonania nasypu 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 

do wbudowania w nasyp. Program badań określony jest w normach przytaczanych w niniejszej 

Specyfikacji.  

W każdym badaniu należy określić w szczególności następujące właściwości: 

a) skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości, 

b) zawartość części organicznych, 

c) wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, 

d) wskaźnik nośności, 

a) granica płynności, 

Dodatkowo dla górnych warstw nasypu należy określić: 

b) zawartość cząstek pylastych, 

c) wskaźnik piaskowy, 

d) współczynnik filtracji badany zgodnie z normą PN-B-02205. 

Wyniki badań powinny być zgodne z niniejszą ST oraz dokumentach związanych, w podanej 

powyżej kolejności. 

6.2. Badanie wykonania nasypów  

Polega na sprawdzeniu: 

a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o rożnych właściwościach w nasypie,  

b)  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 

c)  zagęszczenia.  

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy na działkę roboczą, nie mniej jednak 

niż 1 badanie na każde 500 m2 powierzchni zagęszczonego nasypu. Bada się - wskaźnik 

zagęszczenia Is wg BN-77/8931-02, lub płytą VSS wg PN-S-02205.  

Wyniki kontroli zagęszczania Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. 

Zagęszczenie i wtórny moduł odkształcenia powinny spełniać wymagania podane w niniejszej ST 

oraz dokumentach związanych, w podanej powyżej kolejności. 

Brak osiągnięcia wskaźników podanych w p. 5.2.2. powoduje konieczność spulchnienia 

warstwy miąższości co najmniej 50 cm oraz ponownego ich zagęszczenia, bądź wymiany całej 

warstwy gruntu podlegającego odbiorowi. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m

3
) wykonanych nasypów z wszelkimi czynnościami 

mającymi na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podłoża i wykonanie nasypu 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami. 

Przy odbiorze sprawdza się pochylenie poboczy i nachylenie skarp. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę 

w obecności Kierownika Projektu/Inżyniera na zasadach określonych w ST DM.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne” dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za metr sześcienny (m

3
) na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót  

w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
 
 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboru gruntu, 

- załadunek i dowóz gruntu do miejsca wbudowania z ukopu i składowiska przyobiektowego, 

- ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu godnego z niniejszą Specyfikacją, 

- odwóz gruntu przewidzianego do usunięcia, 

- rekultywacja ukopu wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z ich likwidacją, 

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni, 

- wbudowanie i zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni skarp nasypów, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, w tym wykonanie 

niezbędnego projektu odwodnienia robót ziemnych wraz z przedstawieniem go do akceptacji 

Kierownikowi Projektu/Inżynierowi. 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480.  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża „przebudowy Centralnego 

Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze 

ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w  p.1.1. 

 i obejmują mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta stanowiącego podłoże pod : 

- drogi dojazdowe, place i chodniki. 

       
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 
 

 Nie występują. 

 

 

3. SPRZĘT 
    
3.1. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, pzj i warunkami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, P. 3. 

Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoża gruntowego Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprawnym technicznie sprzętem: 

Do profilowania podłoża: 

-  równiarka samojezdna, 

-  spycharka gąsienicowa. 

Do zagęszczania podłoża: 

-  walec okołkowany, 

-  walec gładki, 

-  walec ogumiony, samojezdny. 
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Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża może użyć innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 

 Nie występuje. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji 

Robót na czas Robót i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót 

odcinkami w taki sposób, aby zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem. 

W czasie prowadzenia Robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu 

odprowadzenia ewentualnych wód opadowych oraz gruntowych. 

 

5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz 

zagęszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod dolną warstwę podbudowy należy 

wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów grubookruchowych płytą VSS zgodnie z PN-S-02205. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej: 

- w gruntach niespoistych        2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych   + 0% i -2%, 

- w mieszaninach popiołowo - żużlowych  +2% i -4%. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia 

lub użyć środków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu/Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

dodatkowe naprawy wykona na własny koszt. 

 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 badanych według załącznika „B” normy PN-S-

02205:1998, wskaźnika zagęszczenia Is badanego według normy BN-77/8931-12 oraz wskaźnika 

odkształcenia Io = E2 /E1, powinny odpowiadać parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-

02205, w zależności od głębokości od powierzchni robót ziemnych oraz rodzaju gruntów. Dla 

projektowanego obiektu należy przyjmować: 

dla wszystkich konstrukcji nawierzchni dróg – jak dla dróg o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim, 

dla ciągów pieszo – rowerowych i chodników – jak dla dróg o ruchu lekkim. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
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zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi 

Projektu/Inżynierowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
 W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, Kierownik Projektu/Inżynier może 

zażądać wykonania badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do 

częstotliwości podanej w niniejszej ST. 

6.1.1. Zagęszczenie podłoża 
 Wskaźnik zagęszczenia podłoża należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch 

punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

500 m
2
. 

 Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 

 Wskaźniki zagęszczenia powinny spełniać wymagania podane w p. 5.3. 

6.1.2. Nośność i zagęszczenie podłoża 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagęszczenia wg metody Proctora jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarnistość materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg PN-S-02205. 

Niezależnie od zastosowania metody płytowej do sprawdzenia zagęszczenia podłoża, należy 

to badanie wykonać w celu sprawdzenia nośności podłoża. Wtórny moduł odkształcenia należy 

wyznaczyć na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 500 m
2
 podłoża.  

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia powinien wynosić: 

a)  dla żwirów, pospółek i piasków - Io  2,2 

b)  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów) - Io  2,0 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych w tym zwięzłych) - Io  2,2 

d)  dla narzutów kamiennych, rumoszy - Io  2,2 

e)  dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie 

wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego 

odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 

 

6.2. Cechy geometryczne 
6.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, co 20 m w 

kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, co najmniej 10 razy na każdy 1 

km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3,5 metrowej łaty i poziomicy, co najmniej 10 razy 

na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku, w środku 

i końcu każdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać na krawędziach i w osi koryta: 
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a)  na prostych – co 20 m, 

b)  na odcinkach krzywoliniowych – co 10 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm 

i - 2 cm. 

6.2.4.  Ukształtowanie koryta 

Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych 

punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niż co100 m. 

Oś koryta w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż o 5 cm. 

6.2.5. Szerokość korony 

Szerokość korony należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość korony nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  

+ 10 cm i - 5 cm. 

 

6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 

10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

gruntowego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Podłoże podlega odbiorowi częściowemu według zasad określonych w ST DM.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 

kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) profilowania i zagęszczania podłoża. 

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

-  profilowanie koryta, 

-  zagęszczenie koryta, 

-  zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 

-  ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-  oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

-  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. 

 

10.2. Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania warstwy 

odsączająco – odcinającej „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz 

budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w 

Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 

574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykonania warstwy odsączająco – odcinającej dla projektowanego chodnika. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, 

normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania 

Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Kruszywa 

2.2.1. Do wykonania odsączająco – odcinającej przewidziano użycie mieszanka kruszywa 

naturalnego wg PN-EN 13242+A1:2010. 

 

2.2.2. Wymagania dla kruszywa 

Warstwa odsączająco – odcinająca z kruszywa powinna być wykonana z kruszywa 

naturalnego spełniającego następujące warunki: 

a) wskaźnik piaskowy WP > 40, 

b) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być większa od 8 m/dobę i 

kapilarności biernej Hkb < 1.0 m, 

c) wskaźnik różnoziarnistości U  5, 

d) umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,03 według 

normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12, 

e) nie powinna zawierać zanieczyszczeń: 

 obcych - zawartość nie więcej niż 0,3% badanie według PN-77/B-06714/12. 
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 organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie według PN-78/B-

06714/26. 

f) powinna spełniać warunek szczelności określony wzorem: 

5
d

D

85

15
  

 

w którym: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej [mm], 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża [mm]. 
 

2.4. Składowanie materiałów 
 

2.4.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączająco – odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 

ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

 

3.2.  Do wykonania warstwy odsączająco – odcinającej należy stosować: 

-  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 

-  cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania, 

-  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten 

sposób, aby nie spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże 
Warstwa układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym wykonanym 

zgodnie z ST D.04.01.01. 

5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 

wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu 

podłoża należy usunąć. 
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5.2. Przygotowanie kruszywa  
Przygotowanie kruszywa polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 

uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 

 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o 

grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o właściwym uziarnieniu. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

0,97 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -2% do +1% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 

wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 

gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszać 

 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączająco – odcinającej 
Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej, w przypadku 

warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 

warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 

6.3.  Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączająco-odcinającej 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  

6 
Ukształtowanie osi w 

planie 
*)

 
co 100 m  

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m
2
 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m
2
 

8 
Zagęszczenie,  

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

600 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 

6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm . 

 

6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość w-wy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 

cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 

mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 0,97 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2001. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +1%. 

 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

pkt 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej odsączająco – 

odcinającej 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Warstwa odsączająco – odcinającej podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi 

częściowemu wg zasad określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

8.1. Dokumenty i badania do odbioru 
Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy warstwa odsączająco – 

odcinającej została wykonana zgodnie z projektem i ST. 

Badania polegają na sprawdzeniu: 

a)  zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
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b)  zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 

c)  szerokości , 

d)  konstrukcji i grubości, 

e)  zagęszczenia, 

f)  nośności. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m
2
) wykonanej warstwy odsączająco – odcinającej. Cena 

jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

-  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 

-  przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 

-  transport i rozłożenie w korycie, 

-  profilowanie, 

-  zagęszczenie, 

-  badania materiałów, opracowanie recepty, badanie nośności, ustalenie wilgotności optymalnej, 

wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez 

Kierownika Projektu/Inżyniera, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

-  oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

-  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metody przesiewania. 

PN-EN 

1097-5:2001 

 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-7 DROGI 

 

1 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

SST – 7 DROGI 

 

D.04.04.02. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-7 DROGI 

 

2 

 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie „przebudowy Centralnego 
Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze 
ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i tłucznia oraz 
wyrównanie istniejącej podbudowy. 
Roboty wykonuje się w następujących lokalizacjach: 
warstwa grubości 15 cm o uziarnieniu 0-31.5 mm: 

       -  nawierzchnia parkingów i chodników 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, 
normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego 

o uziarnieniu 031,5 mm oraz wody. 

Kruszywo łamane niesortowane 031,5 mm o uziarnieniu ciągłym lub łamane różnych frakcji, 
które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 2.1.1. Dla 
takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania 
poszczególnych frakcji kruszyw.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki 
powęglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z 
rozkruszenia skał. 

 
2.1. Kruszywa 

2.1.1. Wymagania dla kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład 
ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15. 

 

Sito kwadratowe 
[mm] 

Przechodzi przez sito 
[%] – dla kruszywa 

031,5 mm 

31,5 100 

20 77 - 100 

16 70 - 92 

12,8 60 - 86 

8 50 - 75 

6,3 44 - 68 

4 37 - 58 

2 25 - 41 

1 18 - 32 

0,5 13 - 23 

0,25 7 - 15 

0,125 4 - 11 

0,075 2 - 10 

 
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać wymóg 
nieprzenikania cząstek: 
 
 
w którym: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

dla uź. 0/31,5 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 - 10 % 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5% 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35% 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1% 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35% 

 
30% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 
więcej niż 

5% 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż niedopuszcz. 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

5

85

15


d

D
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Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa   

- przy zagęszczeniu Is  1,00, nie mniejszy niż: 80 

- przy zagęszczeniu Is  1,03, nie mniejszy niż: 120 

 
2.2. Woda  

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej 
wymagań nie określa się. 

 
2.3. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw. 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 
na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników  
z wymaganiami określonymi w p. 2.1., przed rozpoczęciem Robót. 

Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka 
próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, 
oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji. 

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do 
zagęszczenia. 
 
 

3. SPRZĘT 

3.1.  Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcyi warunkami określonymi w ST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 
 
3.2.  Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 
stosować: 

-  równiarki albo układarki kruszywa, 
-  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
-  cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania, 
-  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten 
sposób, aby nie spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże 
Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu gruntowym 

wykonanym zgodnie z ST D.04.01.01. 
5.1.1. Kontrola jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu 
podłoża należy usunąć. 

 
5.2. Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać 
ciągłość uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 

 
5.3. Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
 
5.4. Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 

 
5.5. Zagęszczenie 

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej 
fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać 
warstwami określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność 
podbudowy badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.7. 
 
5.6. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
5.6.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 
cm, + 0 cm. 
5.6.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy 
układaniu mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 2 cm.  
5.6.3. Zgodność spadku i równość podbudowy 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  0,5 %. 
5.6.4. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 
5.6.5. Grubość warstwy podbudowy 

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinny przekroczyć ± 2 cm. 

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana 
w Dokumentacji Projektowej. 
5.6.6. Zagęszczanie podbudowy 

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia 
z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7. 
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5.6.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i obliczana wg 
wzoru:  

                   D
s

p
E 






4

3
 

 
Tab. 5.6.7.1. Wymagania dla nośności warstwy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku nośności wnoś 

nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

120 100 180 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia 

od 0,25  0,35 MPa. 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 
 
powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 
Obejmują one: 
a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.2. 
b) kontrolę jakości wykonania podłoża wg  pkt. 5.1.1. 
 
6.2. Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy 
6.2.1. Zakres badań 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.1.1. 

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać co 
najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej. 

Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.6.7. 
Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w 

końcowej fazie zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej działce roboczej i 
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia w grubości w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5. 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, 
przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka i nie rzadziej niż co 50 m. Wyniki powinny być 
zgodne z pkt. 5.6.4. 

Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. Zgodność 
z projektem profilu podłużnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym. 
Równość w przekroju podłużnym sprawdza się przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka. 

Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą. 
Spadki poprzeczne i równość podbudowy sprawdza się co najmniej w 5 miejscach i nie 

rzadziej niż co 50 m dla całego odcinka. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z pkt. 5.6.2. i 5.6.3. 

1

2

E

E
I
o
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Rzędne wysokościowe sprawdza się w osi oraz na krawędziach jezdni co 20 m na odcinkach 
prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z 
pkt. 5.6.1. 

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg zasad 
określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy w 
rozróżnieniu na grubości. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg zasad 
określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
8.1. Dokumenty i badania do odbioru 

Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została 
wykonana zgodnie z projektem i ST. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
a)  zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
b)  zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 
c)  szerokości podbudowy, 
d)  konstrukcji i grubości podbudowy, 
e)  zagęszczenia, 
f)  nośności. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy w rozróżnieniu na grubości. Cena 
jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

-  zakup i transport mieszanki lub kruszywa i tłucznia na miejsce składowania, 
-  przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 
-  transport i rozłożenie w korycie, 
-  profilowanie, 
-  zagęszczenie, 
-  badania materiałów, opracowanie recepty, badanie nośności, ustalenie wilgotności optymalnej, 

wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez 
Kierownika Projektu/Inżyniera, 

- wykonanie odcinka próbnego, 
-  oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
-  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
PN-B-11112 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-64/8931-02 Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit 
badawczych. 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją. 

10.2. Inne dokumenty 

Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r. 
„Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” wraz z załącznikiem, 
GDDP Warszawa, 1998 r. 
IBDiM – 1997 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i 
Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną 
do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 
563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z koski betonowej typu np. Behaton 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 
cm w miejscu: 
- trasa dróg pożarowych, 
wykonywaniem nawierzchni z koski betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm: 
- dla chodników i miejsc postojowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowana. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej- nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostki brukowej. 
1.4.3. Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej służąca do ułożenia 
prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.   Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.  

Kształt kostki typu Behaton. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 
2.3.      Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 



Zadanie: 

Przebudowa Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

SST-7 DROGI 

 

4 

 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
 
2.6.   Krawężniki, obrzeża 
 Krawężniki i obrzeża stosowane do obramowania nawierzchni z kostki,  powinny odpowiadać 
wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7] i wg BN-80/6775-03/04 [9]. 
 
2.7.   Cement 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien 
być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2]. 
 Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4]. 
2.8.   Piasek 
 Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do 
wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w 
granicach od 3 do 8%. 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z trylinki 
 Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczania warstwy z piaskowo - cementowej ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

3.4. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostek granitowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
 wibratorów płytowych,  
 drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0.7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.        Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.        Podłoże 
 Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 
nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić 

Is  1,0. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 
5.3.        Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni  powinna być 
zgodny z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.04.04.02. 
 
5.4.      Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z należy stosować, krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża 
chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04. 
Typ zastosowanego krawężnika lub obrzeża, oraz sposób jego wbudowania musi być zgodny z 
Dokumentacją Projektową 
 
5.5.      Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6.      Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego przez Kierownika 
Projektu.  
Kostkę układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce piaskowej w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
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zagęszczeniu. Kostkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną 
obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na 
wymiar. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia owi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej 
ST. 
6.3.3. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 
 Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 
kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 
6.3.4. Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
 Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 
budowanego odcinka. 
6.3.5. Sprawdzenie ułożenia kostki 
 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 
wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 
5.6. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Kierownik Projektu/Inżynier. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu/Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z kostki obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża oraz ewentualnie podbudowy, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie kostki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i               

łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

krawężników betonowych na ławie betonowej „przebudowy Centralnego Laboratorium 

Mechaniki i Budownictwa oraz budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

przeznaczoną do realizacji w Płocku przy ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym 

gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i  

obejmują  ułożenie krawężnika / opornika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem 

C16/20 (B-20)  oraz krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm na ławie betonowej z oporem 

C16/20 (B-20) w miejscu występowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.4.1. Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, i poleceniami Kierownika Projektu/Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁ 

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się: 

- krawężniki betonowe typ U (uliczne) gatunku 1 – go, które powinny być wykonane z betonu klasy 

C25/30 (B-30). Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1340, oraz posiadać 

Deklarację Zgodności producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 

- beton C16/20 (B-20) na ławę fundamentową,  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z użyciem cementu klasy 32,5 bez dodatków, 

- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 

- bitumiczna masa zalewowa, 

- woda. 

 

2.1. Wymagania dla krawężników 

2.1.1. Beton 

- klasa minimum C25/30 (B-30); Kierownik Projektu/Inżynier może obniżyć wymaganą klasę 

betonu do klasy nie niższej niż C16/20 (B-20), 

- nasiąkliwość  5%, 
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- mrozoodporność  F 150. 

Stosuje się krawężniki jednowarstwowe. 

Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 

pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 

mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków 

montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

na długości i szerokości  8 mm, 

na wysokości  3 mm. 

Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być 

takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych 

czynników zewnętrznych na beton. 

 

2.2.2. Beton na ławę i element oporowy 
Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 12/15 (B-20). Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-B-06250 

 

2.2.3. Kruszywo do betonu 
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 

 

2.2.4. Cement 
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymaganiom normy PN-

EN 197-1:2002. Cement stosowany do betonu i do zapraw cementowych oraz na podsypkę 

cementowo piaskową powinien być marki 32.5. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.5. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13242. Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139. 

 

2.2.6. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub Aprobaty Technicznej. 

 

 

3. SPRZĘT 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje 

się mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 
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4. TRANSPORT 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane 

przez Kierownika Projektu/Inżyniera. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać 

przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inżynierowi do akceptacji Projekt 

Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

Roboty. 

 

5.1. Krawężniki betonowe 

Zakres wykonywanych Robót: 

-  wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

-  wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z 

Dokumentacją Projektową, 

-  ułożenie szalowania dla ławy podkrawężnikowej z oporem,  

-  wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 (B-20) wykonanego z godnie z normą 

PN-88/B-06250, 

-  rozszalowanie ławy, 

-  w odstępach minimum co 50 m w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną  masą zalewową. Szczeliny dylatacyjne starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i 

osuszyć przed zalaniem. Przed zalaniem masę zalewową podgrzać do temp. 150-170C lub 

zgodnie z zaleceniem producenta, 

-  ustawienie krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartą 03.11. Katalogu 

Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzględnie przestrzegać 

prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

-  obsypanie tylnej ścianki krawężnika piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 

 

5.2. Wymagania dla wykonania 

5.2.1. Ławy betonowe 
Beton C 12/15 (B-20) na ławy podkrawężnikowe powinien być zgodny z PN-88/B-06250. 

Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może 

wynosić : 

-  dla wysokości -  10% wysokości projektowej, 

-  dla szerokości -  20% szerokości projektowej. 

 

5.2.2. Krawężniki 
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. 

Spoin krawężników nie wypełnia się. Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach co 50 m 

spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową. 

Na łukach w planie ustawić krawężniki łukowe lub krawężniki krótkie odpowiednio docięte za 

pomocą odpowiedniego sprzętu. Nie dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub 

ciętych inną metodą. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonywać z krawężników prostych. 
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Mieszankę na podsypkę cementowo - piaskową wykonać z użyciem piasku średnio lub 

gruboziarnistego zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości Robót dla wszystkich Robót polega na sprawdzeniu: 

-  zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej ST na podstawie 

atestów producenta i badań kontrolnych, 

-  właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę 

niwelacji powykonawczej,  

-  sprawdzeniu stopnia równości, 

- sprawdzeniu wypełnienia spoin. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr (m) dla wykonanego krawężnika na ławie z oporem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu (ławy). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania 

ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr (m) wykonanego krawężnika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną 

dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i transport wszystkich materiałów, 

- wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050  Roboty ziemne.  

PN-EN  206 -

1:2003/A2:2006 

 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.  

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
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ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

 

10.2. Inne dokumenty 

  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania obrzeży 

betonowych dla „przebudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa oraz budowa 

miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do realizacji w Płocku przy 

ul. Jachowicza 2 na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów 563/14, 563/8, 563/10, 574  w 

obrębie ewidencyjnym nr 7-Działki” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i  

obejmują wykonanie obramowania chodnika, placu jedno lub dwustronnego z obrzeża 

betonowego 8x30 cm na ławie z betonu C16/20 (B-20) z zamknięciem spoin zaprawą cementową 

w miejscu występowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne, place gospodarcze, opaski od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, i poleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

- beton C16/20 (B-20) na ławę fundamentową,  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z użyciem cementu klasy 32,5 bez dodatków, 

- deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 

- woda. 
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2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Beton 
 

 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku I, powinny być wykonane z betonu 

klasy C 25/30 (B30) i spełniać warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-

03/04. 

Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest 

producenta. 

Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością  

5% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003/A2:2006. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

- na długości  8 mm, 

- na szerokości i wysokości  3 mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 

niedopuszczalne. 

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 

uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 

zewnętrznych na beton. 

 

2.3.2. Beton na ławę i element oporowy 
Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 12/15 (B-20). Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-B-06250 

 

2.3.3. Kruszywo do betonu 
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 

 

2.3.4. Cement 
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymaganiom normy PN-

EN 197-1:2002. Cement stosowany do betonu i do zapraw cementowych oraz na podsypkę 

cementowo piaskową powinien być marki 32.5. 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.3.5. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

13242. Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139. 

 

2.3.6. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

 

 

3. SPRZĘT 

Obrzeża ustawia się ręcznie. 

Do wytworzenia zapraw stosuje się betoniarkę wolnospadową lub mieszarkę do zapraw. 

Do wytworzenia mieszanki betonowej używa się węzłów betoniarskich. 
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Do cięcia obrzeży używa się pił. 

Ponadto przy Robotach stosuje się drobny sprzęt pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane 

przez Kierownika Projektu/Inżyniera. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać 

przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

 Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 

szalunku. 

5.3. Ława pod obrzeże  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu B-15 o wymiarach zgodnych 

z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

Dokumentacji Projektowej. 

Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem 

dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 

z wymaganiami tablicy 3. 
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Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie Robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę, 

b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na 

ławie betonowej. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 

niniejszej ST, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana ława pod obrzeże, 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za metr (m) wykonanego krawężnika na ławie betonowej. Cena jest ceną uśrednioną 

dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i transport wszystkich materiałów, 

- wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
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- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06050  Roboty ziemne.  

PN-EN  206 -

1:2003/A2:2006 

 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.  

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji. 

 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

 

10.2. Inne dokumenty 

  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982r. 

 

 


