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ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250D  -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,17 116 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250D  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 116 CP-W

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,56 116 CP-W

H-POZ
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,25  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,07  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,98  70 WYK-POGCZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,59  71 WYK-P5GCP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,12  70 WYK-POGCZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,49  75 WYK-FREZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  12,27  75 WYK-FREZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  18,74  75 WYK-FREZ

ODN-ZŁOŻ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,33  95 SADZ WIEL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  3,00  76 WYK-FREZ2

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,75 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,75 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,75  95 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  3,76  76 WYK-FREZ2

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,59  51 WYK-TAL40

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,75 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,38 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,41 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,79 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,38  94 SADZ 1R

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,41  95 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  8,46  76 WYK-FREZ2

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,38 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,41 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  6,38 255 ŻEL-1

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,38 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,38 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  20,38  94 SADZ 1R

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,38 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  20,38 255 ŻEL-1

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,15 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,15 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,15  95 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  7,26  76 WYK-FREZ2

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,15 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,74  95 SADZ WIEL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  7,19  76 WYK-FREZ2

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,85  51 WYK-TAL40

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

PIEL ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA
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ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-269   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-293   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,20 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,15 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,65 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,87 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,19 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250B  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,89 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-286   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

POPR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50  96 SADZ POP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,50  56 POP-TAL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20  96 SADZ POP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20  56 POP-TAL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,40  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -r   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,04  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,40  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40  96 SADZ POP
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,40  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,60  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,80  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-282   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,20  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,80  96 SADZ POP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,80  56 POP-TAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  40,00 376 ZB-NASDB

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 377 ZB-NASBK

OCHRL

O-GRODZN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  11,92 141 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  14,90 141 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,08 141 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 141 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

WRZEŚCIE 15-09-2-07-232   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,40 141 GRODZ-SRN

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,01 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,58 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,93 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-264   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-264   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,37 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,87 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,28 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,40 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,51 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,56 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,82 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195B  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,26 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-234   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,34 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,70 145 GRODZ-DEM
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,26 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,35 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,16 145 GRODZ-DEM

WRZEŚCIE 15-09-2-07-287   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,81 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 146 K GRODZEŃ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-246   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  6,00 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,40 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,74 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,96 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,30 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-233   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-235   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,78 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,80 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,70 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,62 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,94 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,98 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-245   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -t   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,70 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -z   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,84 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,26 119 ZAB-UPAK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,38 119 ZAB-UPAK

OCHRP P-PASYS

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,00 164 ODN-PASC

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  3,00 165 DOZ DOG

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 165 DOZ DOG

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

POZ

IIIA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IIIB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

IVD

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  548,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-196   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  548,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 196,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 196,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

IVDU
WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   2 CWD-D

PM
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  28,00 385 GODZ PILA

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

PR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PRZEST
WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

PTP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTW

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D
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ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-237   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-237   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-248   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-250   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

TWP

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-241   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D
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WRZEŚCIE 15-09-2-07-243   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-251   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MIEEDU
WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

WRZEŚCIE 15-09-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

UT-PARK
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23
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