Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
LEBIEN 15-09-2-06-250D -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,17 116 CP-W
LEBIEN 15-09-2-06-250D -b -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 116 CP-w
° LEBIEN 15-09-2-06-278 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,20 116 CP-wW
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,56 116 CP-w
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 389 GODZ MH8
POz WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,50 14 ROZDR-PP
MA-PORZ LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,25 14 ROZDR-PP
LEBIEN 15-09-2-06-291 -w -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,07 14 ROZDR-PP
LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 11,98 70 WYK-POGCZ
LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 1,59 71 WYK-P5GCP
LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,30 51 WYK-TAL40
ODN-GLEB | LEBIEN 15-09-2-06-291 -w -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 7,12 70 WYK-POGCZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195 - -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 3 KMTR 3,49 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -j -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 12,27 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 1 KMTR 18,74 75 WYK-FREZ
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,33 95 SADZ WIEL
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 2 KMTR 3,00 76 WYK-FREZ2
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,75 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 3,76 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 & TSZT 0,59 51 WYK-TAL40
HOD WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 ZAL-2LL Zalad.2-31.li§.rozlad. zabezp. 1 TSZT 575 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 15,79 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,38 94 SADZ 1R
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,41 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 8,46 76 WYK-FREZ2
ODN-ZtOZ | WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 6,38 255 ZEL-1
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 20,38 94 SADZ 1R
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 20,38 255 ZEL-1
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,15 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 4 KMTR 7,26 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,74 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 7,19 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,85 51 WYK-TAL40
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
PIEL LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 KOSZ-CRN Wykaszw uprawach reczne, 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
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LEBIEN 15.09-2-06-260 -a -00 | KOSZ-CRN T 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-262 & -00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-263 -a -00 | KOSZ-PWN pevessy ”Ez"‘f/i“h ICEET 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-267 -r -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
LEBIEN 1509206269 4 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
LEBIEN 15.09-2-06271 -n -00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 3 HA 150 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-272 -l -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 3 HA 1,00 108 KOSz UB
LEBIEN 15-09-2-06-274 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"X/‘?Ch mechan, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-00-2-06-278 b -01 | KOSZ-PWN MO R, 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
LEBIEN 15.00-2-06-278 f 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"::“ mechan, 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-279 - -00 KOSZ-CRN Wykasz.w i’jgo"‘/:a"h A 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
LEBIEN 1509-2-06-291 -hx 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
LEBIEN 1509206291 4 -00 | KOSZ-CRN “pLE O s S 3 HA 0,20 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “(”4'33/:’"‘3'1 reczne, 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-09-2-06-293 -a -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘ﬂ'g‘ofd‘ s 2 HA 1,40 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-297 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-195A -t -00 |  KOSZ-PWN M 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo‘(f/jmh mechan, 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
HOD PIEL WRZESCIE 15-09-2-07-196 b -01 KOSZ-PWN WykasZ W “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-196 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 045 109 Kosz uc
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -a -00 KOSZ-PWN pEral “22%"::“ EE T 6 HA 045 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 2 HA 0,95 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1509207232 -d 00 | KOSZ-PWN e 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-233 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -j -00 KOSZ-PWN ULEAT UEI;%V::Ch =T 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1509207234 -0 00 | KOSZ-PWN USSR EEEIET 2 HA 0,81 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-235 b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" CEET 3 HA 0,64 108 KOSz UB
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 6 HA 045 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-239 -n -00 | KOSZ-PWN WAL RN 6 HA 0,20 109 K0Sz Uc
WRZESCIE 15-00-2-07-241 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 KOSZ-PWN LA ”gfo":/:wh =T 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1500207242 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,15 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-243 -d -00 | KOSZ-PWN MO U, 6 HA 0,40 109 K0Sz Uc
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”E;%"::“ mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
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WRZESCIE 15.09-2-07-245 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
A
WRZESCIE 15-09-2-07-245 - -00 KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’/0“" mechan, 6 HA 1,00 109 KOsz UC
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
A
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz W “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
A
WRZESCIE 1509207246 f 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,65 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-246 4 00 | KOSZ-PWN R Ml 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 6 HA 0,88 109 KOSz UC
o
WRZESCIE 1509207248 00 | KOSZ-PWN WO EER I CE e 6 HA 0,87 109 KOSZ UC
A
PIEL | WRZESCIE 15-00-2-07-248 z -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 109 Kosz uc
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 KOSZ-PWN VLA “EI‘%":/“" =T 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
A
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 4 HA 0,19 108 KOSZ UB
o
WRZESCIE 15-09-2-07-2508 § 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%";GC" mechan, 6 HA 0,89 109 KOSZ UC
A
WRZESCIE 15-09-2-07-282 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 KOSZ-PWN e sy UEI;%V:/ECh ST 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
A
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
A
WRZESCIE 1509207287 -n 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 6 HA 0,80 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-287 s -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 110 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TszT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,70 103 DOW-SADZ
HOD
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 1,50 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSzZT 1,50 % SADZ POP
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TszT 1,50 56 POP-TAL
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TSzZT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 0,70 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSzZT 1,20 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 1,20 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 96 SADZ POP
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TszT 1,20 56 POP-TAL
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TSzZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TszT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSzT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TszT 0,60 % SADZ POP
POPR
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 DOL-1L dotow. 1 Iat. lisc. z donies. 1 TSzT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -t -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,40 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-195A - -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TszZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 Iat. igl. z donies. 1 TSzT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TszT 0,04 9 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAL-21L zatad.2-31.igl.rozlad. zabezp. 1 TszT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -0 DOE-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -0 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSzT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP
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WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek - TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,80 56 POP-TAL
HOD FOPR WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek - TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,80 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZB-NASDB Zbior nasion deba 1 KG 40,00 376 ZB-NASDB
NAS N-ZNGOSP - -
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZB-NASBK Zbidr nasion buka 1 KG 20,00 377 ZB-NASBK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 11,92 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 14,90 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,08 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN | WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 7,60 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,40 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,00 141 GRODZ-SRN
LEBIEN 15-09-2-06-250C -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,36 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,01 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,58 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,93 145 GRODZ-DEM
OCHRL LEBIEN 15-09-2-06-264 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,16 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-264 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-272 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,37 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-272 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,87 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-273A -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,28 145 GRODZ-DEM
0O-GRODZR -
LEBIEN 15-09-2-06-273A -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,40 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-292 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,51 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-292 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,56 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,82 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,10 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,30 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,34 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,70 145 GRODZ-DEM
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WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,30 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,35 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,16 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,81 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
0-GRODZS | LEBIEN 15-09-2-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 80,00 146 K GRODZEN
WRZESCIE 15-09-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00 146 K GRODZEN
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 390 GODZ MH23
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 2,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
oFez WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem —en H 1,00 390 GODZ MH23
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 6,00 384 GODZ RH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8
OCHRL o-smee! WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 8,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 20,00 384 GODZ RH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 148 PORZ-SPAL
O-SPALGAL
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 149 PORZ-STOS
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 6,00 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-272 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,40 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-279 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-291 -hx -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,74 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,78 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM "
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,62 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,94 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,98 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,84 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,38 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 2,00 164 ODN-PASC
LEBIEN 15-09-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,00 163 PPOZ-PORZ
OCHRP P-PASYS
LEBIEN 15-09-2-06-276 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36 163 PPOZ-PORZ
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 5,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 30,00 384 GODZ RH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00 165 DOz DOG
OCHRP P.POZAR LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 3,00 165 DOz DOG
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06-274 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 98,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-274 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 100,00 2 CWD-D
A HARWESTER ’
LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-274 -g -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 79,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-274 -g -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 79,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 190,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 41,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 190,00 2 CWD-D
e LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 268,00 2 CWD-D
HARWESTER :
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 72,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 268,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 72,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 548,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 548,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 1196,00 2 CWD-D
VD HARWESTER :
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 234,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 1196,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 234,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 271,00 2 CWD-D
Poz ey WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 271,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 30,00 4 PODWOZ-DK
P WRZESCIE 15-09-2-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3 30,00 4 PODWOZ-DK
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 28,00 385 GODZ PILA
FozP WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 32,00 385 GODZ PILA
LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 60,00 2 CWD-D
YEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 60,00 2 CWD-D
R WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 93,00 2 CWD-D
PREEST WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 93,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
YEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 170,00 2 CWD-D
P WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 120,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 120,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
YEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 2 CWD-D
T WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 30,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 128,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 128,00 2 CWD-D
R LEBIEN 15-09-2-06-258 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 127,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 127,00 2 CWD-D
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LEBIEN 15-09-2-06-259 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 122,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 122,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 44,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 44,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 CWD-H ol el drowna M3 80,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 80,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 294,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 294,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 121,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 121,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 CWD-H Cam"R"\ij‘g’s‘fE;’”a M3 260,00 2 cwD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 94,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 260,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 94,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 104,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 104,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 47,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
TPP WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
POz WRZESCIE 15-09-2-07-247 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 16-09-2-07-248 p -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 129,00 2 cwo-p
HARWESTER
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 129,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 26,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 16-09-2-07-241 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 40,00 2 cwp-p
HARWESTER !
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 40,00 2 CWD-D
TWP WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
& Lesnictwo/ Kod Stopien Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci pien J.M. llosé poz. czynnosci

czynn. trudnosci OSTWPL P
Inwentarz do wyceny do rozliczen

WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 70,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 CWD-H Catk. wyreb drewna M3 44,00 2 CWD-D

HARWESTER :

WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 44,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 8,00 2 CWD-D

POZ we WRZESCIE 15-09-2-07-247 - -00 cWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 9,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-247 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 9,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 72,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ———— M3 72,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-251 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-251 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 5,00 390 GODZ MH23

UT-MIEEDU
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —en H 20,00 388 GODZ RH23
UTRZ LEBIEN 15-09-2-06-281 - -00 | GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 3,00 390 GODZ MH23
UT-PARK

LEBIEN 15-09-2-06-281 -I -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 388 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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