

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	1,17	116	CP-W
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250D -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,20	116	CP-W
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	1,56	116	CP-W
	H-POZ	WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	14	ROZDR-PP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,25	14	ROZDR-PP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -w -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,07	14	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	11,98	70	WYK-POGCZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,59	71	WYK-P5GCP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-290 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -w -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,12	70	WYK-POGCZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	3,49	75	WYK-FREZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	12,27	75	WYK-FREZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	18,74	75	WYK-FREZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,33	95	SADZ WIEL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	2	KMTR	3,00	76	WYK-FREZ2
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,75	95	SADZ WIEL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	3	KMTR	3,76	76	WYK-FREZ2
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	3	TSZT	0,59	51	WYK-TAL40
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,38	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,41	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,79	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,38	94	SADZ 1R
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	9,41	95	SADZ WIEL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	3	KMTR	8,46	76	WYK-FREZ2
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,38	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,41	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	6,38	255	ŻEL-1
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,38	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,38	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,38	94	SADZ 1R
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,38	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	20,38	255	ŻEL-1
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,15	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,15	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,15	95	SADZ WIEL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	4	KMTR	7,26	76	WYK-FREZ2
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,15	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,74	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,74	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,74	95	SADZ WIEL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	WYK-FREZ2	przyg.gleb.plug.aktyw bez pogl	3	KMTR	7,19	76	WYK-FREZ2
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	3	TSZT	1,85	51	WYK-TAL40
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,74	103	DOW-SADZ
	PIEL	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-267 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-269 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-271 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-278 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-293 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,95	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-233 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-233 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-233 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,81	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-239 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,15	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,88	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,87	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-249 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-249 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,19	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-250B -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,89	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-286 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
	POPR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,50	56	POP-TAL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20	56	POP-TAL
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-297 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,60	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,40	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195A -r -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,04	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,40	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,40	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,60	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,80	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-282 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,80	56	POP-TAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	40,00	376	ZB-NASDB
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	20,00	377	ZB-NASBK
OCHRL	O-GRODZN	WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	11,92	141	GRODZ-SRN
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	14,90	141	GRODZ-SRN
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,08	141	GRODZ-SRN
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,60	141	GRODZ-SRN
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-232 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	1,00	143	WYK-SLUPL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,40	141	GRODZ-SRN
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,01	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,58	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-250C -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,93	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-264 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-264 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,37	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,87	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,28	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-273A -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-292 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51	145	GRODZ-DEM
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-292 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,56	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195B -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-195B -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,26	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-234 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,30	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,34	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,70	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,30	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,47	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,35	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,16	145	GRODZ-DEM
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-287 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,81	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-246 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	390	GODZ MH23
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZM	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-260 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	6,00	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-262 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,40	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-291 -hx -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,74	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,96	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,30	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-233 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,96	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-235 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,78	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,70	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -s -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,62	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -s -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,94	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,98	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-245 -o -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -t -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,70	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -z -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,84	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-249 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,26	119	ZAB-UPAK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-249 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,38	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-PASYS	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	2,00	164	ODN-PASC
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	163	PPOŻ-PORZ
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	165	DOZ DOG
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	3,00	165	DOZ DOG
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
POZ	IIIA	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	IIIB	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -g -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-274 -g -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-279 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
	IVD	WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	548,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-196 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	548,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 196,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 196,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
	IVDU	WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	2	CWD-D
	PM	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	38,00	389	GODZ MH8
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,00	385	GODZ PILA
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	38,00	389	GODZ MH8
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00	385	GODZ PILA
	PR	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	PRZEST	WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	PTP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
	PTW	ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-263 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-276 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-237 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-237 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-239 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-248 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-250B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-250B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-250 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-250 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	TWP	WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-241 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	WRZEŚCIE	15-09-2-07-243 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-244 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		WRZEŚCIE	15-09-2-07-251 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-MIEEDU	WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	390	GODZ MH23
		WRZEŚCIE	15-09-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -I -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		ŁEBIEŃ	15-09-2-06-281 -I -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.