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B.00.00.00 CZESC OGOLNA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace
Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych zwiazanych z montaiem pionowej
platformy osobowej dla o0séb niepelnosprawnych z przebudowq Sciany zewnetrinej i
wymiang drzwi zewnetrznych w budynku Osrodka Zdrowia w Krempnej.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,

Specytikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
1 realizacji robot w zakresie robot ogélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oso6b
trzecich;

e Wykonanie otwordw drzwiowych (wejSciowych do szybu) w $cianie zewnetrznej
budynku, poprzez demontaz okien na parterze i 1 pietrze, wykucie fragmentéw $cian
ponizej okien oraz zamurowanie powstatych otworéw do wymaganej szerokosci (nie
demontowac nadprozy okiennych);

e Wykonanie zelbetowego fundamentu ptytowego pod szyb windowy;

Wykonczenie zewnetrzne fundamentu poprzez ocieplenie styrodurem gr. 10cm wraz
z wykonaniem tynku silikonowo-silikatowego;

¢ Dostosowanie istniejgcego dachu nad wejsciem do budynku celem unikniecia kolizji z
projektowana platforma;

o Montaz kompletnej platformy osobowej wraz ze stalowa konstrukcja samono$ng
przez specjalistyczng firme;

o Woykonanie instalacji elektrycznej, podtaczenie jej do istniejacej instalacji, montaz
wytacznika bezpieczenstwa;

e Montaz rynny i rury spustowej dla platformy osobowej;

e Przetozenie 2 szt. grzejnikéw w istniejacym budynku;

o Prace wykonczeniowe: tynki wewnetrzne, malowanie $cian farbg emulsyjna,
uzupetnienie warstw posadzki na parterze i 1 pietrze;

e Wykonczenie zewnetrzne szybu poprzez ocieplenie $cian styropianem gr. 10cm wraz
z wykonaniem tynku silikonowo-silikatowego (dotyczy tylko bezposredniego
sgsiedztwa z dobudowywang platforma celem unikniecia mostkow cieplnych na jej
styku z budynkiem;

e Porzgdkowanie placu budowy, uzupetnienie kostki brukowej;
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych,

Oprécz wymienionych powyzej robot zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
towarzyszacymi sa.

- uporzadkowanie terenu inwestycji,

- obstuga geodezyjna,

- obstuga geotechniczna,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot,

- opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
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zgodnie z aktualng wiedza i sztuka budowlana i niezbedne do wykonania robét zasadniczych.
Do robot tymezasowych, zwiazanych z realizacja przedmiotu robot, nalezy:

- zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i
magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawcoéw robot budowlanych,

- tymczasowe ogrodzenie,

- montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

- zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych i roztopowych, wykonanie
odwodnienia drenazy w wykopach,

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrke drég technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopoéw do
ponownego wbudowania,

- przylacza mediow do zaplecza budowy,

- montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan, pomostow, zurawi
budowlanych, wind, wyciggéw i innych $rodkéw transportu materialow i pracownikéw w
trakcie wykonywania roboét

- oraz inne prace, niezb¢dne do wykonania robét zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedza i
sztukg budowlang. Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez
Wykonawce 1 ujety w odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszace) lub w
kosztach ogoélnych budowy (roboty tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacii
jakichkolwiek robot towarzyszacych, pomocniczych i1 tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu oraz zgodnie z aktualng wiedza i
sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych, nie moze stanowié
podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza wynagrodzeniem
uzgodnionym w umowie.

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np.
pdt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy,
drog technologicznych i dojazdowych, tymezasowych zabezpieczen linii kablowych, placow
postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzgdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene¢ kontraktows.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
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/Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty
zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawierac:

a) czesc ogolna opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,
— sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czgsct szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materiatow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
— sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
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/Dyrektora.
1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy 1 stanowi dokument pozwalajacy
na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie
je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej:

- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
1 przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb, lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochronge wod plynacych
o ile obowiazek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z whasnosci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na
budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowal w takie porozumienia,
o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie
terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze polecié, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkoéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie be¢da dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat
za napraw¢ wszelkich robdt wten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zalozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Strona - 7



Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze 1 sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla osoéb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych CPV,
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych (45214100-1)
1.6. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Budowla — kazdy obiekt budowlany stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z
instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
miedzy innymi: oczyszczalnia sciekéw, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundament 1 dach.
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksow i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.
Europejska norma - oznacza normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako
»Standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
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spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu - tyczenie 1 wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktorych dokladnos¢ usytuowania bez pomiardéw— geodezyjnych nie
zapewni prawidlowego wykonania obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem
cementowym lub cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona
przez Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robot w zakresie wynikajgcym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystgpujacych rodzajow robot okreslonych
pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan 1 prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacija
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia 1 $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyroboéw, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materialow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
gléwnych parametrow typoszeregéw wymiarow przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i1 jakosciowa oraz zamiennoscia
wymiarowa 1 funkcjonalng wyroboéw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz
warunkow wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot
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Roboty Tymeczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore
sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow,
aneksow 1 innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czg$¢ umowy,
a wymagania okresSlone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialbw 1 elementéow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy 1 wytyczne wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
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w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot 1w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki zwiazane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika / Dyrektora 1 post¢powac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty 1 / lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor/
Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowg.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wiasciwosci wyrobow i materialow
2.1.1. Wilasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatlow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
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materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, bedg formowane w haldy
1 wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegolowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialow na plac budowy powinien przedstawié
Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany
produkt do celow budowlanych.

W  przypadku stosowania materialow przechowywanych 1 magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy
przedstawiony sposob magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszcezajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materialdw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewlasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na
liczbe 1 wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy wptyw ma jakos$¢ i stan techniczny
samochodow oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow.
Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkow transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie
z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania 1 w zwigzku z tym pozwalaja osiagnaé
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parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spelniaja normy obowigzujace
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagniecie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towardw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powstac
w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametréw technologicznych,
lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub zlej jakosci wykonania
wyrobow (towardéw, urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spelniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajace
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakldcic ciaglosci
robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich wymiany na
wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialéw, urzadzen
iinnych dostaw nie moga obciaza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wilasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapily z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac
si¢ wylacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
si¢ skladowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m — dla linii 0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5Sm — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub rozladunek materialow lub wyrobow budowlanych powinien
odbywac sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabine.

Skladowanie materialéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna ukfadaé¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skfadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian
obiektu budowlanego.
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2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materialow

Przyjecie materialow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym
1 jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materialy 1 wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materialdw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych =zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem
1 niezapltaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j, specytikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey Iub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z péin. Zm.). A sposdb
przewozonych elementéw (materialdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespelniajace tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

Strona - 14



uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte
przez Wykonawceg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w specytikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére
roboty wymagaja koniecznosSci wykonania probnych odcinkéow wzorcowych. Po wskazaniu
takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robdt powinien wykonaé odcinki
wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkow  wzorcowych zgodnych 2z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy
ocenia poprawnos$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odecinka wzorcowego 1 odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiardw, parametrow uzytych materialty Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonania dalszych odcinkow. Jako$é, parametry i technologia wykonania
dalszej czgsci robot nie moze by¢é nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego.
W przypadku niezgodnosci pomig¢dzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia odbieranych robot do
parametrow nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specytikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosei co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow 1
robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych, jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektows i specyfikacji technicznej.
Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1
i ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymienione jako wymagane w
specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzadanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardéw.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczac stale od
dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazowek zegara),

— przy ukiadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szerokosé, dtugosc, wysokosc ilosé,

— dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szeécienny) jako dtugosé¢ pomnozona przez sredni przekrdj,
— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dtugosé pomnozona przez Srednig
szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych whasciwych dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej,
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7.3. Dokladnosé obliczen

Wyliczong ilos¢ robot zaokragla sie do

liczb catkowitych dia szt (sztuk), kpl{kompletdw)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu etapowych
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

|

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musial posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiazki obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczng,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja
techniczng,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i
dokumentacjg projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie przylacza
gazowego, kanalizacji itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Podstawa platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specytfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i whudowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw
Umowy oraz innych dokumentow do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robét Tymcezasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.
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9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszgcych
niezb¢dnych do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot
zamdéwienia na wykonanie rob6t budowlanych. Zawartos¢ i uklad Dokumentacji projektowe;j
przedstawiono w pkt. 1. niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, regul, wytycznych i norm w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z poin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdin.
zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 178 poz. 1380 z péin. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2010 Nr 193 poz. 1287).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195 poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6Zn. zm.)

10.2.2 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10
poszczegblnych Szczegdtowych Specyfikacji technicznych.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich;

- Rozebranie pokrycia dachowego wraz z konstrukcjag w czesci dostosowywanego zadaszenia nad
wejsciem;

- usuniecie stolarki wraz z dostosowaniem otwordéw na drzwi do windy;

- wyhurzenie istniejacej posadzki w wiatrofapie;

Caty materiat rozbidrkowy nalezy systematycznie usuwac wedtug zalecen Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dla robot wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Posadzki rozbieraé recznie lub mechanicznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

(2) Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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(3) Elementy stolarki 1 slusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otworow, oczyscic, i sktadowac.

(4) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
— Rozbiorki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
— Rozbi6rki obiektéw inzynierskich — [m’]

- koszty utylizacji — [t]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy i obejmuja:
- zdjecie, zmagazynowanie i wywoz nadmiaru humusu,
- wykonanie wykopdw niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypdéw oraz wywoz
nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycji,
- wykonanie tymczasowych wykopow fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. I-V) na odktad
i z wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopow wewnatrz $cian szczelinowych,
- pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,
- zasypywanie tymczasowych wykopdw gruntem z odktadu lub dowozonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét we B.02.00.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.00.00 materiaty nie wyst¢puja poza wykonaniem zabezpieczen
wykopdw przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem sig.

Do wykonywania tymczasowych lub stalych obudéw $cian wykopéw, w razie koniecznosci
ich wykonania wynikajacej z projektu organizacji robét, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy
stosowaé drewno iglaste w postaci okragglakow lub materialéw tartych albo odpowiednie elementy
stalowe ze stali walcowane;j.

W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopow jest uzasadnione,
powinny by¢ stosowane:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,

- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

- okraglaki do wykonywania zastrzalow o srednicy w cienszym korncu co najmniej 20 cm,

- okraglaki drewniane o $rednicy w ciefiszym koncu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktore spelniajg warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopoéw lub budowie nasypoéw, powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw i
zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce 1 utylizowane. Miejsce wywozu
uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wystgpienia gruntow przydatnych do ponownego uzycia
odnosna sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowna decyzje
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3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Sl Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikdw.
5.1.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi
na mozliwos¢ okresowego zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntdéw stabigj
przepuszezalnych, wystapi konieczno$¢ wykonywania odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej
poprzez zastosowanie iglofiltréw z pompami.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny bv¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Catkowita grubos¢ podkiadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(4) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i smieci.

(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla roboét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podfozu
wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podloza
material uzyty na podkiad
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob 1 jakos¢ zageszezenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
~  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposdb i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

~ wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [m] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wykopy — placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody 1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwaodnienie i utrzymanie wykopu

Wykonanie podktadéw i nasypow — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszezenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi sie za m’ zasypki po zageszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

= zasypanie, zageszczenie 1 wyréwnanie terenu,

Transport gruntu — placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.
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Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksztattow 1 wymiardw.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

1.4,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraghymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II i A-

M1

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyezace robot

2.1

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wtiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretéow powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosei na rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa Yo d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St358X-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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e Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekni¢cia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:
~ jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow

gtadkich,
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcey,

— srednice nominalng,
- gatunek stali,
~ numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

e Cechowanie wiazek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

eWyglad zewngtrzny prgtow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub

innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dlugos$ci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

e Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

~ mnasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc

trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)

b)

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dhugosc¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — we B.00.00.00 —

Wrymagania ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy — wg B.00.00.00

8.3. Odbiér zbrojenia

¢ Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbior powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow zlacz 1 dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatlkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

Strona - 33



B.04.00.00 BETON
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obegjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:
- Zawartosc krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartosc alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Strona - 34



¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
® 0Znaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
emasa worka z cementem
e data wysytki

e termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone

we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania 1 wsypoéw i
WYSypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN
196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 Scianach)
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e dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane

do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do

czyszezenia oraz klamry na zewngtrznych scianach).

e Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace  cement przed sSciekaniem  wody  deszczowej 1
zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

eDopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

eKazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
~  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoscl zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci

frakeji 02 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyinego.

B-20 dla wykonania fundamentéw

B-25 dla wykonania stupéw 1 stropu
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Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie
wickszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
B-25 dla wykonania ostony izolacji

-~ B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktaddéw

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno sie

odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

B

(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e [los¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu 1 wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
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e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

e Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.
p

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

e Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skladnikow

e Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
e (zas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosé rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:
~w fundamentach i korpusach podpér mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
~ przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubosei wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszezyznie poziomej.
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Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na
glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i1 przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadia do kierunku napr¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych okruchow betonu oraz warstwy

pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia 1 poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-

nawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
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okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

¢ Badania powinny obejmowac:
~ badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;

~  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

o W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej
15 MPa.

e Uzyskanic wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy weczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

e Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ laczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze
edy niec sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowane]
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powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

UloZzony beton nalezy utrzymywaé¢ w stalej wilgotnosei przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien
mig¢dzy ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,
pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5c¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem 1 nastepnie
wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymaé rowna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
porow,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa 1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Strona - 41



Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosei z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — I m’ wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m’ wykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
—  dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii
- oczyszczenie podioza
~  wykonanie deskowania z rusztowaniem
~  ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
~  rozbiodrkg deskowania 1 rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.
Placi sig za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podloza,
przygotowanie, ulozenie, zaggszezenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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B.05.00.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ELEMENTOW
1. WSTEP

1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej elementow konstrukcii.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukgji

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

m2 izolacji- m2 zabezpieczonej powierzchni
powtoka bezszwowa- masa bitumiczna oraz mineralna izolacja przeciw wilgoci, elastyczna zaprawa szlamowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. lzolacja powinna: wykazywac¢ przyczepnoscé
do podioza.

MATERIALY

2.1 Podktad gruntujacy

(np.IZOLBET-A) Roztwér asfaltowy, gruntowanie betonow i tynkéw na zewnatrz pomieszczen pod powlokowe
hydroizolacje bitumiczne do stosowania na zimno.

2.2 |zolacja przeciwwilgociowa pionowa zewnetrzna

(np.IZOLBET-K) Lepik na zimno to powlokowa masa bitumiczna. Jest to jednosktadnikowa izolacja w sktad ktorej
wchodzg: asfalt, rozpuszczalnik organiczny i dodatki mineralne. Masa przeznaczona do przyklejania pap
asfaltowych do: wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje wielowarstwowe), podiozy betonowych na
zewnatrz budynkow zagruntowanych wczesniej. Nie stosowac do pap smotowych oraz pap asfaltowych na tasmie
aluminiowej. Stosowana jako hydroizolacja.

2.3 folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm

folia budowlana czarna PE gr. 0,5 mm, wodochtonno$é: 1,0% ,wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm
w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szeroko$¢ standardowa: 4m, 5m,6m,
dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

2.4 |zolacja przeciwwilgociowa pionowa zewnetrzna

(np.IZOLBET-K) Lepik

SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do naktadania poszczegdinych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny odbywacd
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 |ZOLACJA BEZSZWOWA

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powtoke uktadang na goraco podgrzewa sig
do odpowiedniej temperatury [np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smotylw specjalnym kotle i nastepnie pedzlami
nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p 5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powloka ma by¢
dwuwarstwowa warstwe gorna mozna uktadac dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej. Powtoke na
zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie twardym pedzlem lub
szczotkg. W ten sposob nakfada sie jedng warstwe jako powloke gruntujgca lub tez dwie , trzy jako izolacje na
szorstkich podfozach .
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5.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD IZOLACJE

Podloze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed nakladaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zostaé oczyszczona przez piaskowanie. Podktad zawilgocony i
przemarzniety nie moze byé gruntowany.

5.3. SPOSOB WYKONANIA IZOLACJI

5.3.1. GRUNTOWANIE

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Preparat rozprowadza¢ na podkiadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgodg
Inspektora mozna jej uzy¢. Gruntowanie nalezy przeprowadzac w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.
Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapic nie wczesniej niz po stwardnieniu poprzednie;.

5.3.2. |zoLacua PRZECIWWILGOCIOWA
Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapic dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

W porze chtodnej $rodek izolacyjny, nalezy przed rozpoczeciem uktadania izolacji doprowadzié do temp. w ktére;
daje sie on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogéine” reszta jak ponize;.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.2. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potozenie 1-ej warstwy oraz nastepne;

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST- ,\Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- polozenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powioki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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B.06.00.00 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot z wykonywaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.4

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4,  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta
z budynku

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
hatasu

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosc
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe XPS, lub poréwnywalne, gr. 10 cm jako ocieplenie scian fundamentowych i Sciany
zewnetrznej

Gestos¢ pozorna ptyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia $ciskajgce [10% odkszt wzgl.] >300 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
3.SPRZET

W zaleznoséci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych roboét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdéw poszczegdlinych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  WYKONYWANIE WARSTW IZOLACYJNYCH

Podtogi, stropy, dach

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym
konstrukcji §cian. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materiatow w stanie powietrznosuchym. |zolacje z materiatéw nasigkliwych powinny by¢é chronione przed
zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania roboét i po ich zakoriczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. |zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢
uktadane na spoine mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdZwiekowej powinna byé chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatéw, nie odbywat
sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i posiadac $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podiozu ktorego wilgotnosé nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.

Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdow wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci piyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztwordw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane
papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach z lepikow asfaltowych stosowanych na
goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podioze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nierdwnosci
przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyrownane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana
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warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie nalezy umiesci¢ pasek materiatu
izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do
Sciany.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu
sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez Kklejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uklada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wod. Szczelnosc uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy
folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawgdzie
arkuszy folii powinny byé szczelnie mocowane do elementow okalajgcych tasma klejacg aluminiows.
Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna. Folia drenazowa
, lkubetkowa/ , stosowana jest do zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem saczacej sie wody. Szczelnost uktadu zapewnia sie przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu
wody na odcinku min. trzech rzedow kubetkow lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen {(atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatébw z dokumentacjg techniczng oraz witasciwymi normami. Materialy w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2. ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

a/ po przygotowaniu poditoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obhejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

¢/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT IZOLACYJNYCH

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny byC przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukgji podtogi — na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokétdéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

PODSTAWA ROZLICZENIA FINANSOWEGO, Z UWZGLEDNIENIEM ZAPISOW ZAWARTYCH POMIEDZY WYKONAWCA A
ZAMAWIAJACYM W UMOWIE O WYKONANIE ROBOT , JEST WYKONANA | ODEBRANA ILOSC M2 POWIERZCHNI IZOLACJI WEDLUG
CENY JEDNOSTKOWEJ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna
przegroéd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania™.
PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogélne i klasyfikacja"

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszgce.

BN-78/6755-08 Piyty z wetny minerainej.

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. INNE DOKUMENTY

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99,
poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobdw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewngtrznych w istniejacych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentéw.
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B.07.00.00 TYNKI

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

Szczegdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
- B.07.01.00 Tynki wewnetrzne
- B.07.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.07.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
B.07.03.00 Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
jeziora.
tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a W
szczegodlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

Swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

¢ Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm - glazura wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
. gatunek [ 80%

- gatunek I1 75%

- phytki zostana zaproponowane przez wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.5. Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosei, charakteryzuje si¢ dobra
przyczepnoscig do podioza i phytek, stabilno$cia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 CIT

- Przyczepnos¢ poczatkowa =0,5 N/mm?2

2.6. Fuga elastyczna

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiazaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodg i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

<)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich S$rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
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5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych
okladzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podloza.

ePodloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Iub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

eNa oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy nalozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy musza spelnia¢é wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i
wytycznych producenta. Kazda partia materialow dostarczona na budowg musi posiadac¢
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania okfadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokoléw badan migdzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow

- zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Strona - 51



Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego
dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m (
nie powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny fata o dtugosci 2m ( nie powinno wigksze niz 2mm
na catej di. faty),

- prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod phytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.
Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dl. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byc
wieksze niz 3 mm na dlugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej ditugosci lub
szerokosci posadzki).

- przebiegu 1 wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekraczac¢ wartosci
okres$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Ilosé robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sig¢ ptaszczyzn tynkéw zwyklych
wewnetrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkdw zwyktych wewnetrznych

Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia -
Kategoria tynku od plaszczyzny i &Zg;g?;ﬁ%cd k;;g
tynku ?d_(_:hylertue_.' krawedzi do | pignowego Poziomego przewidzianego w
Al prasiy dokumentacji
0
| Nie podlegajg sprawdzeniu
la

Nie wieksze niz 4 mm
na 1m i ogdtem nie
Nie wieksze niz 3 mmna 1 | wiecej niz 10 mm na | Nie wieksze niz 4
m catej powierzchni | mmna 1 m

miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki

Nie wieksze niz 4 mm
Il na diugosci taty
kontrolnej 2 m
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itp.)

Nie wieksze ni z 3 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz2 mmna 1
m i ogotem nie wiecej niz 4
m w pomieszczeniach do
3,5 wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysoKosci

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnalm

Nie wieksze niz 2 mm i

Nie wieksze niz 1,5 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz

Nie wieksze niz 2 mm
na 1m i ogdlem nie

v w liczbie nie wiekszej| 3mm w pomieszczeniach| . . .. o .
IVf niz 2m na eca%e} do 3,5m Rrvysokoéci ofaz | Wiccel niz 3mm na caws] | Nie wigksze niz 2
IVw diugosci laty kontrolnej | nie wigcej niz 4mm w BearZEOn) migdzy | mm na im

2m

pomieszczeniach powyzej

przegrodami pionowymi

(sciany, belki itp.)

3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii 1I-1V nie powinny by¢
wieksze niz:

al na catej wysokosci kondygnaciji - 10 mm

b/ na catej wysoko$ci budynku - 30 mm
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam.
Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna
(czesto gliny) sa:
a/ dla tynkow pocnemonych pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m’
tynku.
Peknigcia na powierzchni tynkdw:
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —~dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe
Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujgce wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podioza,
plesni itp.
b/ trwate $lady zaciekdéw na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pecznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podioza z cegtly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych
¢/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

- 0,025 Mpa

8.3. Odbiér okladzin z plytek

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$é wykonania okladzin stwierdza sig¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

- prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokos$ci i prostoliniowosci spoin,

Qdbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa platnosci

Tynki wewngtrzne 1 zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materialdw 1 sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Oktadziny scian

Placi sie za ustalong ilos¢ m’ powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06150

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specytikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.08.00.00 POSADZKI
1. WSTEP
1:41. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt z wykonywaniem podtég i
posadzek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie
1.1.

1:3: ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem podtdg i
posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowag podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potgczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$e
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

-ptytki podtogowe gresowe

- wylewka betonowa

-ptvtki gresowe

Parametry techniczne plytek podifogowych

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametrow

1 Nasiakliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatosé na_zginanie (N/mm®) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardosc¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpomosé PN-EN ISO 10545-12 odporme

5 Odpornosé na dziatanie $rodkéw chemicznych PN-EN 1SO 10545-13 mrire. ki B

domowego uzytku

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr

8 Odpornos¢ na $cieranie PEI PN-EN I1SO 10545-7 wg.skali producenta

9 Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnoéci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K"

11 Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegolnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegolnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNK| WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtog na podtozu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, ufozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed
wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ ciepina.

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach mokrych
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W konstrukcjach podtog w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materiaty ktére musza zapewniac
odpowiednia szczelnosc , w szczegodinosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana
szczelnie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagaijacych instalacji odwadniajgcych,
powinny by¢ zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem
w kierunku kratki sciekowe;.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano folia PE 0,5 mm klejona na
ztgczach.

Spadek warstwy izolacyjnej, podkladu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢ w
pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na ciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odplywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca si¢ na niej splywata do
kanalizacji

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku
($cian, stupdw, schodow itp.) lub oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podiogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny
wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podkiadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one
dzielic powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigekszej niz 36 m? | przy dlugosci boku prostokazta nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m® przy
najwiekszej dlugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane
jako naciecia o gtebokoéci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2 WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac folia /
geomembrana klejona na ztgczach. w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek
dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej skiejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwa z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajacq do podtoza lub podkiadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych powinna by¢
rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podkiadu powinna by¢ réwniez
gtadka.

lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. WYKONYWANIE PODKtADOW

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslic wymagang
wytrzymatos$¢ i grubose podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Podtoze na ktorym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej),
powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowad piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajace urabialnosé lub modyfikujace wiasciwoéci techniczne zapraw i betondéw Rodzaj
domieszki i jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladdéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej; iloS¢ cementu w
podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/ma'

Zaprawe cementows lub mieszanke betonowa nalezy ukiadac niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami

Strona - 56



kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkitadu z zastosowaniem recznego Ilub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym wyrownaniem | zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza sig nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podkifad powinien mie¢ powierzchnie réowna, stanowigca powierzchnie pozioma lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W swiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4, WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslic konstrukcje podtogi,
wytrzymatos$c podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych
— wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okres$li¢ wielkos¢ spadow posadzki, rozmieszczenie
wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy ukfadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykle — na podkfadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 Mpa, a na
zginanie co najmniej 3 Mpa

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim
normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Piytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapic dopiero po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z proébami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodnie z
zaleceniami producenta klejoéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz2 mmna 1 mi3 mm
na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypelnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia piytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni §cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczyc¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terrakoty) zwykiych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuna¢ niezwiocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem
kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnoséci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny
wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

QOdbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$c¢ nie jest
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potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwoéci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbi6r warstw izolacji przeciwwilgociowych

Qdbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatoéw wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, réwnoéci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenie wpustow podiogowych

d/ sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podiogowe itp.
fI sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. 0Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa ochronng lub uktadaniem
podktadu

Odbidér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci poditoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacii

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbidér podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probach
kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
badan prébek kontroinych pozostawionych w czasie wykonania podkfadéw; badania powinny byc
przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przykiadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikow lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podkiadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub metod%
suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m

co najmnigj 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnodci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika
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budowy.

Odbior koncowy robot podtogowych

® Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétow odbiorow migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogodinych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania posadzki powinno byé dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkladek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badania prostopadiosci nalezy
wykonaé za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoécia 1 mm, a szeroko$¢ spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtég i wyktadzin oraz 1mb cokolikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtég i wyktadzin obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podtog i wykiadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu parkiet

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu
obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikow z plytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew drewnianych typowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych[terakotowychlklinkierowych i lastrykowych Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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B.09.00.00 STOLARKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

W sktad tych robot wechodzi:

B.09.01.00. Drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powfokami malarskimi.

2.1.Wvkaz stolarki

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki w
dokumentacji technicznej, posiadajacej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, oraz Aprobate techniczng ITB i Krajowa Ocen¢ Techniczna (KOT) ITB, Certyfikat
KOT ITB dla drzwi EI60.

- Drzwi zewnetrzne balkonowe D1 wykonane z PCV, 5-cio komorowy profil o grubosci 75mm,
klamka na szyldzie pelnym z rdzeniem stalowym, wkiadka patentowa w komplecie z 3 kluczami,
oScieznica regulowana, skrzydlo drzwiowe z pakietu szybowego 4mm/Arl6/4mm ze szkla
hartowanego (bezpiecznego) z pustka wypelniong argonem, nad drzwiami naswietle gérne o
wymiarach 1500x500mm, dwa lub trzy zawiasy, prog, naktadki zabezpieczajace chroniace przed
przypadkowym przytrzasni¢ciem lub przeciwzatrzaskowy amortyzator, u=0,9 [W/m2/K]

- Drzwi wewnetrzne D2, stalowe plaszczowe, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, oscieznica,
wktadka na klucz budowlany, wktadka patentowa w komplecie z 3 kluczami, skrzydta drzwiowe wraz
z dwoma zawiasami, dwa bolce antywywazeniowe w skrzydle, klamka czarna na szyldzie pelnym z
rdzeniem stalowym, samozamykacz spezynowy w zawiasie, uszczelka peczniejaca, prog opadajacy
montowany nawierzchniowo na skrzydle

2.2. Odchviki wymiarowe

Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze

niz podano ponizej.

Rdznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
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roznica dhugosci przeciwleglych elementow dolm 1 1

oscieznicy mierzona w Swietle powyze] 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej lm 2
roznica diugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1
2.3. Okucia budowlane

24

2.2.1.Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,

faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala

ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryc¢

minia ofowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sig ze Scianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego

Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych

elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosfe-
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rycznych — nie nalezy stosowaé¢ do zabezpieczania powierzchni elementow od strony

pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj $rodka uzytego

do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowad zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.7. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.8. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.9. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.10. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeji producenta

2.11. Stolarka drzwiowa z ptyt MDF wedlug instrukeii producenta

2.12. Stolarka drzwiowa o odpornosci ogniowej EI60 wedhug instrukeii producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos$¢ szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sig po 3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

oW sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkiadkach
lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.

e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢c pod wzgledem termicznym przez
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wypelnienie szczeliny migdzy odciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sig¢
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.

e Osadzenie parapetow wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

e Oscieznice mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu sSwiadectwem ITB.

e Wrota 1 bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzié ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.

¢ Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek

Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
M,igd_zy_skrzyd{ami a 1 .
oécieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna byé¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys 1

odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancii

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydel 1 elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
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- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

— szt. wbudowanej stolarki w swietle os$cieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obegjmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna napraw¢ powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i flalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1

Wstep

Przedmiot SST.

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.10.00.00 Malowanie tynkow.

QOkreslenia podstawowe.

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robét.

[S]
—

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farb emulsyjnych jako gotowych zestawow
malarskich posiadajagcych Deklaracje Zgodnosci dopuszczajace wyroby do stosowania w
budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie

wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszcze organiczne, oleje

i mut.

Mleko wapienne

2.3

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od Zz6tego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozdltej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszezenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chionnych podlozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona

wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie

powloki malarskiej.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewne¢trznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi eclementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
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6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujgcych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosei oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskic nalezy uzna¢ za wykonane

prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robdt malarskich

Strona - 70



10.

8.2.1.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang

do powtok o dobrej jakosci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawehiana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornoscei powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m”* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robét okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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