
 

 

 
 

PROJEKT  BUDOWLANY  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione. Dla 

przedstawionych tu rozwiązań, wzgl. systemów, zastrzegamy sobie prawo własności w myśl obowiązującej ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24  z dnia 23,02,1994r.  
z późniejszymi zmianami). 

 

 
TOM III  

PROJEKT TECHNICZNY 
 
 

Inwestycja: Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Rybnicy  
 

Adres inwestycji: 58-512 Stara Kamienica, Rybnica  
dz. nr 020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy 
58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 

Kategoria / nazwa  
obiektu budowlanego: 

X – budynki kultu religijnego jak: kościoły, kaplice, klasztory, 
cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, 
krematoria  

  

Nazwisko Podpis 

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu – Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie projektu 

Krzysztof Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r   
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 94/2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Sprawdzający konstrukcja 

Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19 
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 93/2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809  
Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 
Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07 

Pieczątka i podpis 
 
 
 
 

Asystent Projektanta 
Bogusław Kaczyński, tech. bud. 
Uprawnienia budowlane nr 917/81/JG 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0414/07 

 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Dokumentację sporządzono 25 maja 2022r 
  

ZESPÓŁ inżynierów website                                                    www.alykow.com 
E-mail      biuro@alykow.com 
Tel.                                       +48 75 775 96 65 
adres              PL-59 800 Lubań, Kościuszki 1/4 
 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

2
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ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2021. 0.2351 z późn. zm.). 
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 

(Dz.U.2020.0.1333 z późn. zm.) oraz Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.0.1609 z późn. zm.)  oraz spełnia wymogi Rozp. Min. Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065 z późn. zm.).  
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min. Infrastruktury 

(Dz.U.2004.202.2072 tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 z późn. zm.) 
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Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
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1.3. Ustawy oraz Rozporządzenia 

Przy powoływaniu się na akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, w celu uproszczenia i 
skrócenia zapisu stosowany będzie następujący sposób kodowania: Dz.U.[rok].[numer].[pozycja], gdzie 
[rok] – liczba określająca rok, w którym opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku Ustaw; 
[numer] – liczba określająca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku 
Ustaw; [pozycja] – liczba określająca pozycję pod jaką opublikowano przedmiotowy akt prawny w 
Dzienniku Ustaw. 

 

Dz.U.2003.80.717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.03.2003r  z późniejszymi 

zmianami – tekst jednolity Dz.U.2020.0.293 

Dz.U.2010.234.1623 Ustawa z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity 

Dz.U.2020.0.1333 

Dz.U.2003.162.1568 Ustawa z dn. 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity 

Dz.U.2021.0.710  (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2004.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r w sprawie szczegółowego  zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 

Dz.U.2002.75.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity 
Dz.U.2019.0.1065 

Dz.U.2020.0.1609 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2015.0.2117 Rozporządzenie MSWiA z dn.02.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2010.109.719  Rozporządzenie MSWiA z dn.07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.2009.124.1030  Rozporządzenie MSWiA z dn.24.07.2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (z późniejszymi zmianami) 

Dz.U.1989.30.163  Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne  (z późniejszymi zmianami) – tekst 

jednolity Dz.U.2020.0.2052 

Dz.U.2004.130.1389  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego oblicmmzania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (z późniejszymi zmianami) 

 
- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach. 
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1.4. Polskie Normy 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-B-02001:1982 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli. 

PN-B-02003:1982 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. 

PN-B-02010:1980 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

PN-B-02011:1977 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

PN-B-02013:1987 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 

PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-ISO 9836:1997 Własności użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych. 

PN-B-01025:2004 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne. 

PN-ISO 9431:1994 Rysunek budowlany. Części arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek, tekst i tabliczkę 
tytułową. 

PN-ISO 3766:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu. 

PN-ISO 5261:1994 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 

PN-B-02361:1989 Pochylenia połaci dachowych. 

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, 

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia, 

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urządzeń elektrycznych, 

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

PN-EN 60529  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP), 

PN-EN 62305  Ochrona odgromowa, 

PN-E-05033  Wytyczne do instalacji elektrycznych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie, 

PN-EN 60947  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania ogólne, 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne; Przewodnik B – 
Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych, 

PN-EN 62305-1,2,3,4:2009 Ochrona odgromowa 

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

- oraz pozycje literaturowe, normy i przepisy powołane w ww. dokumentach. 
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1.6. Spis rysunków 

nr rys. Konstrukcja skala strona 
k/ 01 Wieża – przekroje. Naprawa – odtworzenie konstrukcji 

ciesielskiej dolnej latarni.  
1:50 67 

k/s/ 01 Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów konstrukcji 
więźby dachowej. Detale. 

-- 68 

k/s/ 02 Technologia wykonania połączeń ciesielskich w konstrukcji 
więźby dachowej. Detale. 

-- 69 

 
 

 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

9

2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy 
konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w 
tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki 
ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od 
potrzeb – informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych 
przemieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 
nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu 

UWAGA: Integralną częścią Projektu Budowlanego jest „Ekspertyza budowlana konstrukcji 
ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy” – tom IV. 

 
 
 

3. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w 
formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 
geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji 
górniczej – w zależności od potrzeb 

Nie dotyczy. 
Projekt dotyczy remontu konstrukcji ciesielskiej wieży istniejącego kościoła p.w. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Rybnicy.  
Opinia geotechniczna zamieszczona została w tomie II Projektu Budowlanego. 
 
 
 

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – w zależności od potrzeb 

Nie dotyczy. 
Projekt dotyczy remontu konstrukcji ciesielskiej wieży istniejącego kościoła p.w. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej w Rybnicy. 
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5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 

Roboty budowlano-montażowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z odpowiednimi 
przedmiotowo warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ITB oraz normami 
powołanymi w ww. opracowaniach, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia. 

Zakłada się, że roboty budowlano-montażowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt, pozostające pod stałym 
nadzorem i/lub kierownictwem osoby lub osób posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz 
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlano-
montażowych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ewentualne 
specjalne wymagania wynikające z warunków miejscowych, jeżeli takie istnieją. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na Terenie Budowy, 
we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
budowlano-montażowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 

5.1. Zakres rzeczowy prac 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego jest następujący. 
• Rozebranie fartucha wieży – dach pulpitowy. 
• Rozebranie dachu kopertowego zakrywającego murowany trzon wieży. 
• Oczyszczenie oraz wzmocnienie konstrukcyjne korony murowanego trzonu wieży. 
• Wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej miejsca awarii budowlanej w obrębie dolnej 

latarni. 
• Wykonanie nowej konstrukcji ramy północnej dolnej latarni (wymiana słupów, podwalin, mieczy i 

mieczy stopowych oraz rygli). 
• Wykonanie nowej konstrukcji ramy wschodniej i zachodniej dolnej latarni (wymiana odcinkowa 

słupów, podwalin, mieczy i mieczy stopowych oraz rygli). 
• Wykonanie nowej konstrukcji ramy południowej dolnej latarni (wymiana odcinkowa słupów, 

podwalin, mieczy i mieczy stopowych oraz rygli). 
• Naprawa konstrukcji ciesielskiej stropów wieży. 
• Impregnacja elementów drewnianych preparatem ognio-, grzybo- i owadobójczym. 
• Likwidacja luzów istniejących ściągów stalowych oraz wcześniejszych wzmocnień celem 

przywrócenia ich prawidłowego funkcjonowania. 
• Demontaż tymczasowego zabezpieczenia miejsca awarii. 
• Wykonanie nowych elementów dekoracji snycerskiej dolnej latarni oraz odtworzenie okładziny 

słupów dolnej latarni. 
• Wykonanie nowego fartucha wieży – dach pulpitowy (krokiewki, poszycie i pokrycie z blachy 

miedzianej. 
• Wykonanie nowego pokrycia i poszycia dachu kopertowego zakrywającego murowany trzon wieży. 
• Odtworzenie instalacji piorunochronnej. 
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5.2. Rozbiórka  

5.2.1. Przyczyny rozbiórki 

Konieczność przeprowadzenia prac budowlano-montażowych niezbędnych dla zrealizowania 
zamierzeń inwestycyjnych Inwestora jest przyczyną rozbiórki niektórych fragmentów i elementów 
obiektu. 

5.2.2. Uwagi ogólne 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzić rozbiórkę 
elementów konstrukcyjnych obiektów zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić części nie 
przeznaczonych do rozbiórki. 

Przede wszystkim należy: 
• usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących. 
• gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne zsypy drewniane – w żadnym przypadku 

nie należy gruzu wyrzucać przez okna ani nie przerzucać na niższe stropy. 
• robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.0m. muszą być zabezpieczeni pasami, przy czym lina 

od pasa musi być przymocowana do części trwałej budynku i nie rozbieranej w tym momencie. 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje od sieci zewnętrznych. 
• roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem kierownika lub majstra budowy. 

5.2.3. Rozbiórka  

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu istniejącego fartucha wieży – dachu 
pulpitowego oraz kopertowego przekrycia wnętrza murowanego trzonu wieży.  

Elementy wystroju snycerskiego ostrożnie zdemontować celem ich odtworzenia. 
Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od pokrycia dachu (arkusze blachy) należy opuszczać 

przy pomocy lin na ziemię – nie zrzucać, przy czym cały odcinek obiektu, na którym prowadzone są 
prace rozbiórkowe należy odgrodzić w celu uniknięcia wypadku. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki stropów w miejscach ewentualnych uszkodzeń należy, 
niezależnie od ich konstrukcji, dokładnie je zbadać w celu ustalenia ich stanu technicznego i obrania 
właściwej metody rozbiórki, zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym 
przy ich rozbiórce. 

Po zbadaniu stropów należy je  - we wszystkich miejscach budzących wątpliwości co do ich 
stanu – podstemplować. 

Należy usunąć gruz i roślinność z korony murowanego trzonu wieży. 

5.2.4. Materiały z rozbiórki 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady należy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zależności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2013.0.1232 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych. 

5.3. Oczyszczenie oraz wzmocnienie konstrukcyjne korony murowanego 
trzonu wieży 

Po odsłonięciu korony murowanego trzonu wieży należy go dokładnie oczyścić z roślinności 
szczotkami drucianymi. 

Usunąć roślinność, mchy i porosty ręcznie a następnie, preparatem biobójczym 
hydrodynamicznie gorącą wodą lub parą wodną. Stosować Grünbelag Entferner Remmers, środek 
oparty na związkach heterocyklicznych działający glono i grzybobójczo. Służy do usuwania 
zanieczyszczeń organicznych i zwalczania zarodników z materiałów mineralnych. 
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Powierzchnię cegły wzmocnić strukturalnie. Stosować KSE 300 Remmers czysty (pozbawiony 
rozpuszczalników organicznych), krzemian etylu z dodatkiem katalizatora. Ilość wytrąconej po reakcji 
hydrolizy krzemionki: 300 g/l. Doskonała penetracja na dużą głębokość.  

 Do wyrównania powierzchni korony murowanego trzonu wieży stosować zaprawę cementowo-
wapienną TUBAG na bazie białego cementu – nie stosować cementu portlandzkiego. 

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu konstrukcji murowych, 
określone są w PN-B-03002:1999 /Ap1:2001, Az1:2001, Az2:2002 oraz w PN-B-03340:1999 
/Az1:2004. 

Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  

Do robót murowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego użytku. 
Zaprawy i materiały do wykonania murów powinny odpowiadać w szczególności wymaganiom 

zawartym w Polskich Normach.  
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót murarskich powinien 

znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Wszystkie materiały murarskie w szczególności zaprawy murarskie lub ich komponenty 

powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego producenta. 

5.4. Wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpieczającej miejsca awarii 
budowlanej w obrębie dolnej latarni 

Po demontażu fartucha wieży oraz oczyszczeniu i wzmocnieniu korony murowanego trzonu 
wieży wykonać tymczasowa konstrukcje zabezpieczającą konstrukcję ciesielska wieży na czas jej 
remontu. 

Konstrukcję jak na rys. wykonać przy użyciu systemowych elementów do szalowania stropów 
betonowych. 

Po zakończeniu prac w obrębie dolnej latarni, przed pracami odtworzeniowymi fartucha wieży 
tymczasową konstrukcję zdemontować. 

5.5. Wykonanie nowej konstrukcji ram dolnej latarni (wymiana słupów, 
podwalin, mieczy i mieczy stopowych oraz rygli) 

Wykonać nową konstrukcję dolnej latarni wieży w układzie jak istniejąca w następujący sposób.  
 
Ramę północną wykonać jako nową, z zachowaniem pionu słupów, w całości wraz z 

fragmentami podwalin ram wschodniej i zachodniej w narożnikach. Po jej wykonaniu usunąć oryginalna 
ramę północną 

W przypadku ramy wschodniej i zachodniej wykonywać je odcinkami, usuwając pojedynczo 
zdegradowane słupy i zastępując je nowymi, z zachowaniem pionu słupów.  

Nie wolno usuwać więcej niż jednego słupa dolnej latarni. 

Po wykonaniu ram północnej, wschodniej i zachodniej wymienić słupy ramy południowej 
zachowując jej nachylenie. 

Nie usuwać konstrukcji zabezpieczającej z lat 90-tych XX w. 

5.5.1. Drewno konstrukcyjne 

Drewno lite klasy: C30.  
Wilgotność maksymalna drewna litego: 15%. 
UWAGA:  

Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o promieniu 

8mm.  

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i 

trwale oznakowanej.  
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Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na 
przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej i spełniać wymagania 
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego wg 
PN-B-03150:2000. 

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech 
i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej 
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB – ZUAT-15/II.02/2003 i/lub  

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w zaświadczeniach z kontroli 
(certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych 
znakiem budowlanym), w zapisach w dzienniku budowy, w innych dokumentach (np. ekspertyzach 
technicznych). 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 
2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004, nr 130, poz. 
1386) z późniejszymi zmianami. 

5.5.2. Materiały drewnopochodne 

Do konstrukcji drewnianych mogą być stosowane płyty wiórowe spełniające wymagania PN-EN 
312-1-2-4-5-6.  

W przypadku stosowania płyt o włóknach orientowanych (OSB) obowiązują wymagania wg PN-
EN 300. 

Wilgotność maksymalna płyt wiórowych: 10%. 
Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych nie powinny być niższe niż podane w PN-EN 

12369-1. 
Klasyfikacja płyt wiórowych zgodnie z PN-EN 309. 

5.5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz 
owadochronnie poprzez impregnację.  

Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa.  
Nie stosować środków agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem oraz przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Zalecane środki ochrony: 
• impregnacja ogniochronna: HOLZProf® ECO firmy Holz Prof LTD, odporność ogniowa dla 

zaimpregnowanego drewna B-s1-d0. 
• impregnacja grzybobójcza: Multi GS firmy REMMERS. 
• impregnacja owadobójcza: Anti-Insekt firmy REMMERS. 

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być 
zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
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Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności.  

5.5.4. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 oraz PN-EN 14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 

użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385. Duże 

złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
Podczas montażu łączników bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych 
producenta. 

5.6. Konstrukcja drewniana – elementy ciesielskie stare – anastyloza   

5.6.1. Drewno konstrukcyjne  

Przed wbudowaniem elementów uzupełnień ze starego drewna należy każdorazowo dokonać ich 
oceny pod względem stopnia zużycia technicznego, oraz potencjalnej korozji biologicznej, przede 
wszystkim drewnojadów. 

Przed wbudowaniem elementy drewniane  należy zabezpieczyć ognio-, grzybo-, oraz 
owadochronnie. Elementy można wbudowywać po wyschnięciu powierzchniowym drewna w miejscu 
aplikacji  preparatu zabezpieczającego. 

Wilgotność maksymalna drewna litego: 15%. 
UWAGA:  

Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o promieniu 

8mm.  

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 

wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i 

trwale oznakowanej.  

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na 
przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej i spełniać wymagania 
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego wg 
PN-B-03150:2000. 

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech 
i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Ocena tarcicy iglastej 
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 

Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB – ZUAT-15/II.02/2003 i/lub  

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane w zaświadczeniach z kontroli 
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(certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych 
znakiem budowlanym), w zapisach w dzienniku budowy, w innych dokumentach (np. ekspertyzach 
technicznych). 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 
2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004, nr 130, poz. 
1386) z późniejszymi zmianami. 

 
Należy stosować tradycyjne połączenia ciesielskie. 
Współczesne techniki łączenia przy użyciu łączników mechanicznych należy stosować jedynie 

jako pomocnicze i docelowo należy je zdemontować. 

5.6.2. Preparaty do zabezpieczania drewna  

UWAGA:  

Stosować preparaty bezbarwne. 

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz 
owadochronnie poprzez impregnację.  

Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa.  
Nie stosować środków agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.  
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 

wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem oraz przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Zalecane środki ochrony: 
• impregnacja ogniochronna: HOLZProf® ECO firmy Holz Prof LTD, odporność ogniowa dla 

zaimpregnowanego drewna B-s1-d0. 
• impregnacja grzybobójcza: Multi GS firmy REMMERS. 
• impregnacja owadobójcza: Anti-Insekt firmy REMMERS. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania. 

Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności.  

5.6.3. Ochrona przeciwpożarowa drewna 

 Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji (elementy budowlane nie 
podlegające rozbiórce i wymianie) polegająca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu ręcznym 
impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg 
klasy C-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, 
ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  
 Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu rekonstrukcji (elementy budowlane 
podlegające wymianie – w tym: gontu dachowego, więźby dachowej, elementów okładzin drewnianych) 
polegająca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciśnieniowej impregnatem opóźniającym 
palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudnozapalności wg klasy B-s2-d0 systemem 
wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz 
można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, po 
wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli 
ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na 
zewnątrz - na otwartej przestrzeni.  

Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego 
na ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie 
do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

16

lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. Sposób postępowania: - zabezpieczenie 
przeciwpożarowe, metodą malowania, polegające na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-
zapalności wg klasy C-s2-d0 środkiem nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, który można 
stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  

Preparat nie może wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 
Drewno podlegające rekonstrukcji: wodorozcieńczalny, nie barwiący drewna, po wyschnięciu 

bez zapachu, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg 
normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na otwartej przestrzeni.  

Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego 
na ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie 
do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: ciśnieniowa w kotłach – zgodnie z zaleceniami 
producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, 
lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.  

Preparat nie może wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 

5.6.4. Ochrona biologiczna drewna 

Zastosowanie profilaktycznej warstwy środka wodorozcieńczalnego przed atakiem owadów i 
grzybów, służących do zastosowań na zewnątrz i do wewnątrz. 

Od zewnątrz powierzchnia drewna musi być zabezpieczona przeciw wypłukiwaniu i przeciw 
promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych:  
• bezbarwna,  
• lazurująca,  
• kolor kryjący, 
• farba wapienna.  
  

Profilaktyczna ochrona przed zgnilizną i sinizną środkiem: płynnym, wodnym, bezbarwnym, 
gotowym do użycia, dobrze penetrującym podłoże, na bazie oleju lnianego do stosowania na zewnątrz 
w szczególności w obszarach przekroju czołowego. Aplikacja: malowanie, natrysk – zgodnie z 
zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, mieść dobrą 
przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego. 

Wierzchnia warstwa ochronna powłoki środkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura 
bezbarwna albo lazurująca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjąca – w 
zależności od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, chroniąca przed 
promieniowaniem UV.  

Malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z 
preparatem ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość 
wykonania scalenia kolorystycznego. wierzchnia kryjąca warstwa ochronna powłoki malarskiej 
środkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakości farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym 
(węglan wapnia pochodzenia naturalnego), nie zawierająca krzemianów, biocydów i fungicydów, nie 
zawierająca dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierająca rozcieńczalników i 
środków zmiękczających, bez konserwantów, do stosowania w konserwacji zabytków wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów, o wysokiej odporności na zmiany typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed 
grzybami i pleśnią. Środek musi być aktywny kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, 
przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, 
naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergików. Środek musi mieć przy malowaniu funkcję 
rozciągnięcia do zerowej grubości. Środek musi mieć funkcję barwienia pigmentami odpornymi na 
alkalia. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany 
środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość 
wykonania scalenia kolorystycznego 
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5.6.5. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 oraz PN-EN 14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 

użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385. Duże 

złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
Podczas montażu łączników bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych 
producenta. 

5.6.6. Preparaty do zabezpieczania drewna  

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz 
owadochronnie poprzez impregnację.  

Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa.  
Nie stosować środków agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.  
Stosować środki bezbarwne. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 

wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem oraz przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Zalecane środki ochrony: 
• impregnacja ogniochronna: HOLZProf® ECO firmy Holz Prof LTD, odporność ogniowa dla 

zaimpregnowanego drewna B-s1-d0. 
• impregnacja grzybobójcza: Multi GS firmy REMMERS. 
• impregnacja owadobójcza: Anti-Insekt firmy REMMERS. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania. 

Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności.  

5.6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów metalowych 

  Zabezpieczyć antykorozyjnie istniejące elementy metalowe w obrębie połączeń oraz konstrukcji 
ciesielskich. Przed malowaniem należy oczyścić metodą ścierną do II-go stopnia czystości. Elementów 
nie demontować, chyba że ich stan techniczny wymaga wymiany na nowe w układzie i geometrii 
identyczne z oryginalnymi. Po oczyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania odpylić i 
odtłuścić. 

Wyroby malarskie stosować ściśle według zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, 
bezwzględnie przestrzegać terminów ważności. 

Zestaw farb do malowania: 
• podkład: 2 x farba chlorokauczukowa chromianowa, czerwona tlenkowa SWA 7221-006-250; 
• warstwa I: 1 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania szara SWA 7261-000-860 malowanie 

w warsztacie; 
• warstwa II: 2 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania malowanie na budowie po montażu. 
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5.6.8. Ewentualne uzupełnienia drewna 

Przed przystąpieniem do uzupełnień zdegradowanego drewna, elementy należy oczyścić 
szczotkami drucianymi w strefie występowania gniazd korozji biologicznej. 

W miejscach lokalnych uszkodzeń istniejących elementów konstrukcji drewniej należy 
wzmocnić istniejący element poprzez impregnację żywicą epoksydową. Zalecany środek: Epoxi-
Holzfestigung firmy REMMERS. 

W miejscach lokalnych uszkodzeń istniejących elementów konstrukcji drewniej należy stosować 
uzupełnienia do poziomu lica nieuszkodzonej powierzchni elementów. Zalecany środek: Epoxi-
Holzersatzmasse firmy REMMERS. 

W przypadku konieczności zastosowania większych uzupełnień ubytków materiału w belkach 
drewnianych stosować żywicę epoksydową z wypełnieniem z łupanych szczap ze starego drewna 
(suchego). Zalecany środek: Coll Express PU firmy REMMERS. 

W złączach ciesielskich celem ich ustabilizowania i przywrócenia nośności w pełnym możliwym 
wymiarze, luzy pomiędzy łączonymi elementami wypełnić klinami z suchego starego drewna. 

5.6.9. Wymiana uszkodzonych fragmentów konstrukcji 

W celu uniknięcia wymiany całego elementu konstrukcyjnego więźby w przypadku, gdy 
uszkodzone są jedynie jej fragmenty w obrębie węzłów konstrukcyjnych, należy dokonać wymiany 
uszkodzonych fragmentów w sposób pokazany na rysunkach. Ocenę konieczności przeprowadzenia 
opisywanych zabiegów technicznych należy dokonać indywidualnie dla każdego elementu konstrukcji, 
po jego odsłonięciu ze wszystkich stron – szczególną uwagę zwrócić na fragmenty zakryte wyprawami 
tynkarskimi oraz elementami pokrycia i/lub poszycia. 

Uwaga: na czas wymiany uszkodzonych fragmentów należy zabezpieczyć konstrukcję w obrębie 
robót w sposób umożliwiający przenoszenie obciążeń bez konieczności nadmiernego wytężenia 
elementów sąsiadujących, po dokonaniu oceny jw. 

5.7. Prace konserwatorskie – istniejąca konstrukcja drewniana 

Przeprowadzając prace konserwatorskie istniejącej konstrukcji drewnianej należy mieć na 
uwadze aspekt techniczny i estetyczny działań. 

Realizując zabiegi mające na celu skuteczne powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń i 
zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją należy pamiętać, że nie powinny one wpływać na 
dawność i autentyczność obiektu.  

We wszelkich pracach konserwatorskich należy postępować zgodnie z założeniami – Karty 
Weneckiej – która mówi, że nie powinno się przeprowadzać rekonstrukcji zabytku - należy uszanować 
oryginalną substancję konstrukcji oraz materiały.  

Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny być rozróżnialne od 
oryginalnych. Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii tradycyjnych, dopuszczalne jest 
zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych.  

Fragmenty budowli pochodzące z wszystkich etapów powstawania powinny być chronione. Ze 
wzglądu na specyfikę obiektów (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym powietrzu, 
a także w celu uzyskania jak największej skuteczności konieczne jest wykonanie zabiegów w okresie od 
początku maja do końca sierpnia. Związane jest to z biologicznie określonym cyklem rozwojowym 
owadów a także, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno się stosować środki biobójcze i 
impregnujące.  

Występujące przymrozki mogą powodować między innymi pękanie folii, osłabienie działania 
środka chemicznego, a co za tym idzie brak skuteczności zabiegów. 

5.7.1. Przygotowanie podłoża 

W procesie usuwania zielonych nawarstwień biologicznych i innych pozostałości organicznych 
z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz zwalczania organizmów barwiących 
drewno typu glony i porosty prace konserwatorskie w zakresie odglonienia drewna lub kamienia należy 
wykonać środkiem do niszczenia glonów i porostów nie wymagającym intensywnego zmywania.  
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Metoda: szybkodziałający, gotowy do użycia, płynny preparat do odgloniania i usuwania 
zielonych nawarstwień biologicznych o odczynie pH 7÷8 (w temperaturze 20°C). Aplikowany konewką 
lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.  

Sposób postępowania: - dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez 
glony, mchy i porosty środkiem do dezynfekcji. Środek zwalczający glony, mchy i porosty nie może 
odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków 
impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. - po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie 
powierzchni drewna miękkimi szczotkami w celu usunięcia pozostałości po grzybach i glonach. - 
delikatne przemycie powierzchni drewna wodą z detergentem (0,1% roztwór w wodzie) w celu usunięcia 
brudu i kurzu. - wysuszenie powierzchni drewna.  

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zależności od stopnia konieczności usunięcia 
nalotów:  
• dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi: - umycie lub / i, 

szczotkowanie (szczotka ryżowa miękka lub szczotka ryżowa średnio-twarda lub szczotka ryżowa 
twarda lub szczotka mosiężna) lub drobnoziarnista gąbka szlifierska lub wełna stalowa, 

• dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi: - drobnoziarnista, 
średnioziarnista, gruboziarnista gąbka szlifierska lub drobnoziarnisty, średnioziarnisty, 
gruboziarnisty papier ścierny lub cykliny do drewna, wełna stalowa, piaskowanie (dobór materiału 
ściernego dostosowanego indywidualnie) lub sodowanie. 

5.7.2. Zahamowanie biologicznych procesów destrukcji drewna ( grzyby, owady) 

 Zwalczanie owadów - metoda iniekcyjna, polegająca na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu 
lub grawitacyjnym wprowadzeniu płynnego, rozpuszczalnikowego, o słabym zapachu środka 
owadobójczego, który penetruje drewno do 8 cm2 wokół otworu i skutecznie powoduje niszczenie 
owadów. Wyklucza się stosowanie środków o działaniu doraźnym. Aplikowany środek musi posiadać 
funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem profilaktycznego. 
 W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel 
pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci dojrzałych 
zastosowany środek musi działać skutecznie, w sposób ciągły i obejmować wszystkie stadia rozwoju 
owadów. 
 Metoda: szybko działający, gotowy do użycia środek, zawierający substancje biobójcze oparte 
na permetrynie - do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity i kołatek, 
jednocześnie skutecznie zapobiegający nowym atakom owadów w nośnych i usztywniających 
elementach budowlanych jak: więźby dachowe, belki, podłogi. Aplikowany poprzez: smarowanie 
pędzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do 
stosowania na zewnątrz w obiektów jak i w pomieszczeniach zamkniętych dziennego pobytu ludzi lub 
w otaczających je ścianach, sufitach albo podłogach. 
 Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego 
nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą. 
Sposób postępowania: - dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych 
żerowisk, polegająca na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu środka 
owadobójczego.  
 Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. 
Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu 
spowolnienia parowania rozpuszczalników. Środek owadobójczy głęboko penetrujący, nie może 
wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i 
hydrofobizujących.  
 
 Zwalczanie owadów - metoda nakładania powierzchniowego płynnymi, bezbarwnymi środkami 
rozpuszczalnikowymi, penetrującymi drewno, hydrofobowych, skutecznie niszczących owady i 
zabezpieczających przed ponownym atakiem owadów i grzybów. Aplikowany środek musi posiadać 
funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem profilaktycznego.  
 W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel 
pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci dojrzałych 
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zastosowany środek musi działać skutecznie w sposób ciągły i obejmować wszystkie stadia rozwoju 
owadów.  
 Metoda: płynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do użycia o długotrwałej skuteczności, o 
dobrych zdolnościach sieciujących, szybko i głęboko wnikający w drewno środek do zwalczania 
szkodników niszczących drewno, zawierający biobójcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny 
do zwalczania już obecnych insektów takich jak spuszczel pospolity i kołatek w zabudowanych 
elementach drewnianych, przy jednoczesnej skuteczności ochrony zapobiegawczej przed insektami 
niszczącymi drewno.  
 Środek do zwalczania insektów w nośnych i nie nośnych elementach drewnianych, do 
stosowania w pomieszczeniach mających charakter mieszkalny jak i na zewnątrz. Aplikowany środek 
musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, 
lakierów lub innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą. Aplikowanie przez: smarowanie 
pędzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, 
lakierami i lazurami pod odparowaniu preparatu. Sposób postępowania: - dezynsekcja ścian z czynnymi 
żerowiskami owadów metodą smarowania pędzlem lub opryskania - do momentu wchłaniania środka 
przez drewno. Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy 
dla ludzi.  
 Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu 
spowolnienia parowania rozpuszczalników, a co za tym idzie migracji środka na zewnątrz Środek nie 
może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, 
biobójczych i hydrofobizujących. - impregnacja drewna środkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, 
wykazującym zdolność do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową 
przepuszczalną dla gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie 
agresywnym w stosunku do metali, na zewnątrz niewymywalnym. 
  

Zwalczanie grzybów niszczących drewno 
 W procesie zwalczania grzybów powodujących rozkład brunatny drewna należy określić zakres 
uszkodzeń, usunąć grzybnię, owocniki i porażone drewno do 1 m od ostatniego widocznego ataku 
grzybów. Następnie uzupełnić ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniającymi drewno 
na bazie żywic poliuretanowych. W procesie zwalczania grzybów takich jak grzyb domowy właściwy, 
grzyb domowy biały, grzyb piwniczny itd. niezbędne jest przeprowadzenie dezynfekcji płynnym 
bezbarwnym, bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o 
odczynie pH 7÷8 elementów budowlanych np. podmurówek, piwnic, ścianek pozostających w budynku, 
a w których znajdować się mogą zarówno zarodniki jak i sznury grzybniowe.  
 Metoda: środek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobójcze na bazie benzylu-
C12- 18-alkildimethyl, chlorków i poliboranu sodowego. Musi charakteryzować się wysoką 
skutecznością w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym działaniem przeciw 
rozrastaniu się grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach jak i na zewnątrz 
- przy ofoliowaniu obiektu.  
 Aplikacja: smarowanie pędzlem, natrysk, nasączanie, wtłaczanie pod ciśnieniem lub do 
wykonania metody pianowej – zgodnie z zaleceniami producenta. Sposób postępowania: - dezynfekcja 
chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do dezynfekcji grzybów. 
Środek zwalczający grzyby, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony 
przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących. 4. 
 Powierzchnie zaatakowane przez grzyby pleśniowe należy poddać dezynfekcji specjalnymi 
środkami chemicznymi do zwalczania pleśni i usuwania niepożądanych nawarstwień biologicznych. 
 Metoda: wodny środek do usuwania niepożądanych osadów na bazie podchlorynu sodowego, 
pochodnych halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników. 
 Środek powinien posiadać odczyn pH 11÷12. Środek musi szybko i trwale usuwać pleśnie i ich 
ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie – zgodnie 
z zaleceniami producenta.  
 Sposób postępowania: - dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez 
grzyby pleśniowe środkiem do dezynfekcji grzybów pleśniowych. Środek zwalczający grzyby 
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pleśniowe, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a 
następnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.  
 Zahamowanie destrukcji – zabezpieczenie przed wilgocią. Po odkryciu poszycia dachowego oraz 
w miejscach połączeń ciesielskich, ale nie w strefie rozciąganej elementów nośnych, w miejscach trudno 
- dostępnych gdzie może występować zawilgocenie, przed ponownym położeniem pokrycia 
zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, który będzie zmagazynowany w 
drewnie i uaktywni się pod wpływem wilgoci i będzie zapobiegał przeciw atakom grzybów w miejscach 
narażonych na wilgoć.  
 Metoda: sprasowana sól na bazie boru do zwalczania grzybów w drewnie do stosowania 
wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona miejsc narażonych na działanie wilgoci, tzn. końce belek, 
podwaliny, i inne elementy drewniane, narażone na wilgoć podciągającą. Środek musi szybo działać w 
wilgotnym materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczącym drewno grzybom i 
insektom.  
 Aplikacja przez wiercenie otworów – zgodnie z zaleceniami producenta. Sposób postępowania: 
- zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego 
odkryciu, przez zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, który zmagazynowany 
w drewnie, uaktywnia się pod wpływem wilgoci i zapobiega przeciw atakom grzybów w miejscach 
narażonych na wilgoć. 

5.7.3. Wzmocnienie drewna 

 Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementów budowlanych w miejscach ze znaczną destrukcją 
drewna w połączeniu ze środkami wzmacniającymi drewno na bazie żywic poliuretanowych mieszanych 
z trocinami pozyskanymi z wyciętych elementów podlegających wzmacnianiu - w celu uzupełnienia 
ubytków. Zastosowane masy uzupełniające na bazie żywic poliuretanowych muszą posiadać możliwość 
doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego elementu.  
 Poliuretanowy środek penetrujący drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu 
powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady, hamujący 
dalszy wzrost niszczących drewno grzybów jak i uniemożliwiony ponowny atak insektów. Środek musi 
głęboko wnikać w drewno wzmacniając pozostawioną przez insekty mączkę drzewną. Aplikacja 
iniekcja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego 
malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.  
 Bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o słabym zapachu składnik żywiczny i specjalnie 
suszone trociny do zabiegów związanych z uzupełnianiem ubytków drewna stosowany w elementach 
konstrukcyjnych tam gdzie niezbędne są zabiegi związane z uzupełnianiem ubytków drewna w celu 
odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na ściskanie. Środek musi charakteryzować się niewielkim 
ciężarem właściwym i dobrą przepuszczalnością pary wodnej wykluczającą tworzenie skupisk wilgoci. 
Musi nadawać się do uzupełniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostały zniszczone przez 
owady i muszą być poddane procesowi odtworzenia wytrzymałości na ściskanie bez konieczności 
usuwania zniszczonych partii drewna. Środek musi charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie 
nie mniejszą niż 18N/mm2 oraz wytrzymałością na zginanie nie mniejszą niż 15N/mm2, moduł 
sprężystości nie mniej niż 4000N/mm2. Uzupełnione elementy budowlane muszą zachować 
przepuszczalność pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzji: μ = 30), dzięki czemu nie będzie 
dochodziło do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany 
środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami 
oraz scalenia kolorystycznego.  
 Jednoskładnikowy, bezbarwny, nie plamiący, nie spływający, elastyczny klej poliuretanowy 
stosowany do wklejania łączonych elementów działający w temperaturach -30 do + 80 stopni Celsjusza 
oraz odporny na ściskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz o konsystencji pasty, 
wykazujący dużą siłę sklejenia po ściśnięciu łączonych elementów oraz dobrze wypełniający 
nierówności. Aplikacja – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać 
późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia 
kolorystycznego.  
 Sposób postępowania: - flekowanie zniszczonych fragmentów drewna w miejscach ze znaczną 
destrukcją, lub wymiana pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych (np. zużytych łat) z 
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respektowaniem warunków historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek słojów, 
tradycyjne złącza, itp.). - w miejscach widocznych wpływających na stan historyczny i estetykę odbioru, 
po uzgodnieniu ze zleceniodawcą – scalenie kolorystyczne nowych elementów. 

5.8. Ściągi stalowe  

Zaprojektowano ściągi stalowe, które należy wykonać jako zabezpieczenie ram dolnej latarni. 
Montaż ściągów stalowych w układzie i miejscach wskazanych na rysunku. 

Ściągi z prętów stalowych wykonać jako ciągłe, spinane na długości śrubami rzymskimi (patrz. 
– rys.).  

Ściągi wbudowywać w przestrzeni od wewnątrz latarni po jej naprawie jako ostatni etap prac 
ciesielskich. Należy umieścić ściągi mocując je wzdłuż belek, np. spinkami ciesielskimi „U” do każdego 
słupa, w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się ściągów w kierunku ich osi podłużnej. 

Naruszenie konstrukcji latarni jest niedopuszczalne. 
Do napinania stosować wyłącznie nakrętki napinające spawane (rzymskie).  
Łączenie prętów ściągów na długości poprzez spawanie jest dopuszczalne jedynie opcjonalnie, 

po konsultacji z projektantem. Wstępnie przyjęto połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem 
elektrycznym, nakładki z prętów jak ściągi o długości min. 300mm,obustronne spoiny pachwinowe o 
gr. 5mm. Stosować wyłącznie po konsultacji z projektantem.  

Elementy oporowe w postaci śruby M24 wbudowywać w otworze w podwalinie/ oczepie 
wzmocnionym jednostronnym pierścieniem GEKA. Szczegóły technologii - patrz. opis techniczny.  

Przy kotwieniu należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wykonanie wszystkich prac, jak 
również na zachowanie bezpiecznych warunków pracy. 

Kotwy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
Zabezpieczyć antykorozyjnie stalowe elementy wzmocnienia po ich wbudowaniu. Przed 

malowaniem należy oczyścić metodą ścierną do II-go stopnia czystości. Po oczyszczeniu powierzchnie 
przeznaczone do malowania odpylić i odtłuścić. 

Wyroby malarskie stosować ściśle według zaleceń producenta zawartych  
na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności. 

Zestaw farb do malowania: 
• podkład: 2 x farba chlorokauczukowa chromianowa, czerwona tlenkowa SWA 7221-006-250; 
• warstwa I: 1 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania szara SWA 7261-000-860 malowanie 

w warsztacie; 
• warstwa II: 2 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania malowanie na budowie po montażu. 

 
UWAGA: Urządzenie do regulacji ściągu składa się z nakrętki rzymskiej spawanej i dwóch 

nagwintowanych końcówek z przyspawanymi do nich nakładkami, wykonanymi ze stali St3S, St3SX. 
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UWAGA: Po roku od zamontowania kotwy należy skontrolować i w razie konieczności 

ponownie napiąć. 

5.8.1. Wbudowywanie złączy wciskanych GEKA  

Wzmacniane przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy wykonać za pomocą 
złączy GEKA. W celu wykonania poprawnego połączenia oraz wzmocnienia elementów należy ułożyć 
złącze pomiędzy łączonymi elementami drewnianymi. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano 
zastosowanie złączy GEKA. Niedopuszczalne są bezpośrednie uderzenia w zęby złączy. Podstawą 
wykonania złącza jest wcześniejsze wykonanie przewiercenia łączonych elementów niezbędne dla 
zamontowania śruby. Ręczne wciskanie złączy: Złącze wciskać poprzez dokręcanie śruby. Grubość 
łącznika umożliwia zamknięcie się szczeliny pomiędzy łączonymi elementami. Metoda ta nadaje się dla 
jedno- i dwustronnych złączy GEKA dla małych i średnich średnic. Dla większych średnic lub węzłów 
wielokrotnie ciętych pomocne w montażu mogą być specjalne urządzenia do ręcznego osadzania 
łączników (patrz. GEKA-Setzwerkzeug) lub prasy hydrauliczne (patrz. GEKA, Informacja Techniczna 
BS-TI1-04).  

Podkładki pod śruby dla połączeń GEKA (wg DIN 1052-2, Tab. 3):  
• okrągłe (grub./ śred. zewnętrzna [mm]): M12 – 6/58;  M16 – 6/68;  M20 – 8/80;  M24 – 8/105. 
• kwadratowe (grub./ długość boku [mm]): M12 – 6/50;  M16 – 6/60;  M20 – 8/70;  M24 – 8/95. 
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5.9. Naprawa konstrukcji ciesielskiej stropu  

UWAGA: Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o 

promieniu 8mm.  

Dokonać naprawy konstrukcji ciesielskiej stropu stosując tradycyjne techniki ciesielskie. 
W przypadku konieczności wymiany elementów konstrukcji lub ich fragmentów, należy 

stosować drewno stare rozbiórkowe ze starych konstrukcji ciesielskich po ich sprawdzenia pod kątem 
zachowania przez nie właściwych parametrów technicznych. 

Należy wykorzystać istniejące połączenia ciesielskie. 
Współczesne techniki łączenia przy użyciu łączników mechanicznych należy stosować jedynie 

jako pomocnicze w sytuacji, kiedy zastosowanie tradycyjnych metod ciesielskich jest niemożliwe lub 
utrudnione ze względów technologicznych lub może prowadzić do nadmiernej ingerencji w oryginalną 
substancję zabytkową. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń belek stropowych w strefie ich oparcia na ścianach należy 
wzmocnić nakładkami lub wymienić ich końcówkę w sposób jak na rysunkach technicznych. 

W miejscach wzmocnienia ostrożnie zdemontować powałę, izolację z polepy oraz w razie 
konieczności ślepą podłogę. 

Po wykonaniu wzmocnienia przywrócić pierwotny układ warstw z zastąpieniem izolacji z polepy 
wełną mineralną. 

5.10. Schematy naprawy konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej  

UWAGA: Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o 

promieniu 8mm.  

Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej oraz 
mansardowej została przedstawiona schematycznie na rysunkach niżej. 
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Rys. D.1.  
Schemat wymiany końcówki krokwi w obrębie 

belki więzarowej. Wariant I 

Rys D.2.  
Schemat wymiany końcówki krokwi w obrębie 

belki więzarowej. Wariant II.  

 

Rys. D.3.  
Schemat wymiany fragmentu krokwi  

w kalenicy. Wariant I 

 

Rys D.4.  
Schemat wymiany fragmentu krokwi  

w kalenicy. Wariant II.  
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Rys. D.5.  
Schemat wzmocnienia węzła jętka-krokiew.  

Wariant I 

 

Rys D.6.  
Schemat wzmocnienia węzła jętka-krokiew.  

Wariant II.  

 

Rys. D.7.  
Schemat wymiany fragmentu słupa. 

 Wariant I 

 

Rys D.8.  
Schemat wymiany fragmentu słupa. 

Wariant II.  
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Rys. D.9.  
Schemat wymiany miecza 

 

Rys D.10.  
Schemat wymiany fragmentu słupa w obrębie 

podwaliny.  

 

Rys. D.11.  
Schemat wymiany węzła słup-podwalina 
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5.11. Schematy naprawy konstrukcji ciesielskiej ramy 

Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów konstrukcji ciesielskiej ramy została 
przedstawiona schematycznie na rysunkach niżej. 

UWAGA: Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o 

promieniu 8mm.  

 

Rys. SC.1.  
Schemat wymiany fragmentu słupa. Wariant I 

 

Rys SC.2.  
Schemat wymiany fragmentu słupa Wariant II.  

 

Rys. SC.3.  
Schemat wymiany fragmentu słupa w obrębie 

połaci ramy. 

 

Rys SC.4.  
Schemat wymiany słupa w obrębie podwaliny w 

narożniku  
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Rys. SC.5.  
Schemat wymiany węzła słup – podwalina w 

narożniku ramy. Rys SC.6. 
Schemat wymiany węzła słup – podwalina w 

połaci ramy  

Rys. SC.7.  
Schemat wymiany węzła słup – rygle. 

 

Rys SC.8.  
Schemat wymiany podwaliny na długości  
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Rys. SC.9.  
Schemat wymiany rygla. Wariant I 

 

Rys SC.10.  
Schemat wymiany rygla. Wariant II  

5.12. Schematy naprawy konstrukcji ciesielskiej stropów wieży 

UWAGA:  Stosować drewno strugane; kanty sfrezowane na 5mm lub z wyokrągleniem o 

promieniu 8mm.  

Technologia wymiany uszkodzonych fragmentów konstrukcji ciesielskiej stropów została 
przedstawiona schematycznie na rysunkach niżej. 

UWAGA: należy bezwarunkowo odtworzyć połączenie ciesielskie w miejscu oparcia 
wymienianej końcówki belki stopowej na ścianie. 

W przypadku, gdy oryginalna belka stropowa ma zdobienia snycerskie, nie mogą one zostać 
zakryte, zaś widoczne krawędzie nakładek należy fazować pod kątem 45° 

 
Rys. SS.1.  

Schemat wymiany końcówki belki stropowej opartej na murze. 
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Rys. SS.2.  

Schemat wymiany końcówki belki stropowej opartej na ścianie szachulcowej lub konstrukcji 
przysłupowej. 

 
 

5.13. Likwidacja luzów istniejących ściągów stalowych oraz wcześniejszych 
wzmocnień celem przywrócenia ich prawidłowego funkcjonowania 

Należy przywrócić właściwy sposób działania konstrukcji zabezpieczającej wykonanej w latach 
90-tych XX w. W tym celu należy usunąć wszelkie podkładki 

5.13.1. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów metalowych 

  Zabezpieczyć antykorozyjnie istniejące elementy metalowe w obrębie połączeń oraz konstrukcji 
ciesielskich. Przed malowaniem należy oczyścić metodą ścierną do II-go stopnia czystości. Elementów 
nie demontować, chyba że ich stan techniczny wymaga wymiany na nowe w układzie i geometrii 
identyczne z oryginalnymi. Po oczyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania odpylić i 
odtłuścić. 

Wyroby malarskie stosować ściśle według zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, 
bezwzględnie przestrzegać terminów ważności. 

Zestaw farb do malowania: 
• podkład: 2 x farba chlorokauczukowa chromianowa, czerwona tlenkowa SWA 7221-006-250; 
• warstwa I: 1 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania szara SWA 7261-000-860 malowanie 

w warsztacie; 
• warstwa II: 2 x farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania malowanie na budowie po montażu. 

5.14. Wykonanie nowych elementów dekoracji snycerskiej dolnej latarni oraz 
odtworzenie okładziny słupów dolnej latarni 

Okładziny słupów dolnej latarni wykonać z desek gr. 2cm na listwach dystansowych celem 
zapewnienia obiegu powietrza w przestrzeni pomiędzy okładziną i słupem.  

Zapewnić wentylowanie słupów – nie zamykać przestrzeni wentylacyjnych na dole i górze 
odeskowania. 

W przypadku słupów ramy południowej od zewnątrz zastosować deski osłonowe w formie klina 
celem niwelacji widocznego pochylenia. 

Dekorację snycerską odtworzyć na wzór zdemontowanej. 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

32

5.14.1. Preparaty do zabezpieczania drewna  

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-, grzybo- oraz 
owadochronnie poprzez impregnację.  

Zalecana metoda impregnacji : ciśnieniowo-próżniowa.  
Nie stosować środków agresywnych korozyjnie w odniesieniu do stali.  
Stosować środki bezbarwne. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z 

wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z 
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem oraz przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Zalecane środki ochrony: 
• impregnacja ogniochronna: HOLZProf® ECO firmy Holz Prof LTD, odporność ogniowa dla 

zaimpregnowanego drewna B-s1-d0. 
• impregnacja grzybobójcza: Multi GS firmy REMMERS. 
• impregnacja owadobójcza: Anti-Insekt firmy REMMERS. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem 
we wszystkich stadiach ich wykonywania. 

Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie 
przestrzegać terminów ważności.  

5.14.2. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 oraz PN-EN 14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 

użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 385. Duże 

złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i 
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 

5.15. Wykonanie nowego fartucha wieży – dach pulpitowy (krokiewki, poszycie 
i pokrycie z blachy miedzianej 

Odtworzyć konstrukcję dachu pulpitowego oraz poszycia z desek i pokrycia z blachy miedzianej 
gr. 0.6mm w układzie jak oryginalny. 

Arkusze blachy łączyć na rąbek podwójny 

5.16. Wykonanie nowego pokrycia i poszycia dachu kopertowego zakrywającego 
murowany trzon wieży 

Odtworzyć konstrukcję dachu kopertowego oraz poszycia z desek i pokrycia z blachy miedzianej 
gr. 0.6mm w układzie jak oryginalny. 

Arkusze blachy łączyć na rąbek podwójny.  
Obróbkę blacharską słupów wykonać w sposób zabezpieczający przed wpływami 

atmosferycznymi z jednoczesnym umożliwieniem wentylacji przestrzeni pomiędzy słupem i okładziną 
z desek (patrz. zdjęcie poniżej). 
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Pokrycie zaprojektowano z blachy miedzianej gr. 0.6mm na deskowaniu. Roboty budowlane 

oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB nr 396/2004 oraz normami powołanymi w ww. opracowaniu. 

5.16.1. Wykonanie podkładów pod pokrycia z blachy – wymagania ogólne 

Każdy podkład pod pokrycia powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
• pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  
• równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większym niż 10mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej). 

• równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, z tym że 
łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 
płatwiach (przy podkładzie z płatwi). 

• w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.16.2. Przygotowanie podłoża – podłoża z desek 

Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybianiem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność 
desek nie powinna być większa niż 21%. 

Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach, Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na 

„przylgę”. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2mm. Nie dopuszcza się w deskach 
otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm. 

W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w obiektach o małym 
nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1.1m. podkład powinien być wystawać poza 
czoło krokwi 3÷5cm.   

5.16.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania: 
• podkład z drewna pod pokrycie blachą powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 25mm 

i szerokości 12÷15cm; szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30cm, 
• odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 4cm, 
• gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą; przy kryciu 

blachą miedzianą – gwoździe miedziane, 
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• w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ok. 30cm, przy oknach wokół kominów itp. 
podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk. 

5.16.4. Pokrycia z blachy 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. 

5.16.5. Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy się stosować do następujących zaleceń: 
• roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej niż 5ºC; Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
• blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku ceramicznego lub cementowo-

wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki; podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową; zamiast papy 
możliwe jest wykonanie powłoki bezspoinowej; wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 
wykonywania obróbek blacharskich, 

• wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy 
lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.16.6. Pokrycia z blachy płaskiej miedzianej  

Pokrycia blachą miedzianą 6 wykonuje się według 6 wymagań PN-EN 504:2002 dla blach 
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 

Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące podwójne, a złącza równoległe 
do okapu – na rąbki leżące podwójne. 

Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane. 

5.17. Właz dachowy  

Właz dachowy powinien być wykonany w postaci ramy z desek o grubości min. 38mm, 
wystających nie mniej niż 100mm ponad deskowanie i 150mm ponad łacenie dachu. Rama powinna byś 
obłożona blachą i przekryta pokrywą z desek o grubości co najmniej 25mm, wzmocniona od dołu 
listwami, a od góry pokryta blachą. Można również zastosować prefabrykowane przeszklone wyłazy 
dachowe, zachowując podczas ich wbudowywania zalecenia producenta i przestrzegając zasad sztuki 
budowlanej. 

 

5.18. Odtworzenie instalacji piorunochronnej 

Instalację piorunochronną odtworzyć zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

5.19. Dojście i dojazd do budynku 

 Nie dotyczy – bez zmian. 

5.20. Teren wokół budynku 

 Nie dotyczy – bez zmian. 
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6. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu 
budowlanego usługowego lub produkcyjnego 

Nie dotyczy. 
 
 
 
 

7. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 
warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz 
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o 
szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 
– w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego 
liniowego 

Nie dotyczy. 
 

7.1. Instalacja wodociągowa 

Nie dotyczy. 

7.2. Instalacja kanalizacyjna 

Nie dotyczy. 

7.3. Instalacja chłodzenia 

Nie dotyczy.  

7.4. Klimatyzacji 

Nie dotyczy. 

7.5. Gazowych 

Nie dotyczy. 

7.6. Elektrycznych 

Nie dotyczy. 

7.7. Telekomunikacyjnych 

Nie dotyczy. 

7.8. Ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 
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8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, 
o których mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, 
przy czym należy przedstawić: 

8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych – założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie 
przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących 
racjonalizacji użytkowania energii 

Nie dotyczy. 

8.2. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych 
urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych 
oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy 
elektrycznej związanej z tymi urządzeniami 

Nie dotyczy. 
 
 
 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu 
budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i 
urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, 
instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

Nie dotyczy. 
 
 
 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do 
zakresu projektu 

Nie dotyczy. 
Warunki ochrony przeciwpożarowej opisane w tomie I Projektu Budowlanego.  
 
 
 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy. 
Istniejący obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i nie wymaga sporządzenia świadectwa 

charakterystyki energetycznej. 
Projektowany remont konstrukcji ciesielskiej nie zmienia parametrów energetycznych obiektu.  
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UWAGA!  
Opis techniczny czytać wraz z rysunkami.  

Wszelkie zmiany i ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.  
Bezwarunkowo przestrzegać zaleceń i wytycznych zawartych w Polskich Normach, odpowiednich Warunkach 

Technicznych (obowiązujących i opublikowanych w formie Rozporządzeń w Dziennikach Ustaw) oraz 
Instrukcjach ITB i innej literaturze technicznej w rozpatrywanym zakresie.  

Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
Bezwarunkowo przestrzegać zasad BHP.  

Bezwarunkowo przestrzegać czasu trwania przerw technologicznych wynikających z zastosowanej technologii, 
zarówno pod względem materiałów jak i robót budowlano-montażowych.  

Wyroby malarskie oraz inne produkty chemii budowlanej stosować ściśle według zaleceń producenta zawartych 
na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności.  

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych firm niż wskazane w projekcie, z zachowaniem 
technologii wykonywanych robót, pod warunkiem stosowania materiałów o parametrach nie gorszych od 

zaproponowanych oraz po konsultacji z autorem projektu i WKZ. 
Nazwisko Podpis 

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespołu 
Krzysztof Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r   
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 94/2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043/060809 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13 
Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW  
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0144/01 
Dyplom Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa 
Architektonicznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu nr 407/SP/2010 

Pieczątka i podpis 

 
 
 
 

Sprawdzający konstrukcja 

Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż. 
Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19 
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nr 93/2011 
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042/060809  
Uprawnienia budowlane nr 67/DOŚ/07 
Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 672 
Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa DOŚ/BO/0499/07 

Pieczątka i podpis 
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12. Załącznik - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        27       1,120      4,030        

  2       0,330      0,000        28       1,530      4,030        

  3       0,390      0,000        29       1,850      4,030        

  4       0,730      0,000        30       2,250      4,030        

  5       1,000      0,000        31       2,650      4,030        

  6       1,120      0,000        32       2,960      4,030        

  7       1,510      0,000        33       3,360      4,030        

  8       1,620      0,000        34       3,770      4,030        

  9       1,860      0,000        35       4,110      4,030        

 10       2,250      0,000        36       4,480      4,030        

 11       2,640      0,000        37       1,120      0,670        

 12       2,880      0,000        38       1,120      0,980        

 13       2,980      0,000        39       1,120      3,070        

 14       3,360      0,000        40       1,120      3,340        

 15       3,490      0,000        41       2,250      0,670        

 16       3,750      0,000        42       2,250      0,980        

 17       4,090      0,000        43       2,250      3,070        

 18       4,150      0,000        44       2,250      3,340        

 19       4,480      0,000        45       3,360      0,670        

 20       0,000      0,670        46       3,360      0,980        

 21       0,000      0,980        47       3,360      3,070        

 22       0,000      3,070        48       3,360      3,340        

 23       0,000      3,340        49       4,480      0,670        

 24       0,000      4,030        50       4,480      0,980        

 25       0,400      4,030        51       4,480      3,070        

 26       0,720      4,030        52       4,480      3,340        

------------------------------------------------------------------ 
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PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   2     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

   5     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

   8     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

  10        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

  12     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

  15     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

  18     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

  19        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

------------------------------------------------------------------ 

 

OSIADANIA: 
------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

------------------------------------------------------------------ 

                    B r a k    O s i a d a ń 

------------------------------------------------------------------ 

 

PRĘTY:    
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PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   2     0,330    0,000   0,330  1,000   6 B 19,0x18,0 

  2   00    2   3     0,060    0,000   0,060  1,000   6 B 19,0x18,0 

  3   00    3   4     0,340    0,000   0,340  1,000   6 B 19,0x18,0 

  4   00    4   5     0,270    0,000   0,270  1,000   6 B 19,0x18,0 

  5   00    5   6     0,120    0,000   0,120  1,000   6 B 19,0x18,0 

  6   00    6   7     0,390    0,000   0,390  1,000   6 B 19,0x18,0 

  7   00    7   8     0,110    0,000   0,110  1,000   6 B 19,0x18,0 

  8   00    8   9     0,240    0,000   0,240  1,000   6 B 19,0x18,0 

  9   00    9  10     0,390    0,000   0,390  1,000   6 B 19,0x18,0 

 10   00   10  11     0,390    0,000   0,390  1,000   6 B 19,0x18,0 

 11   00   11  12     0,240    0,000   0,240  1,000   6 B 19,0x18,0 

 12   00   12  13     0,100    0,000   0,100  1,000   6 B 19,0x18,0 

 13   00   13  14     0,380    0,000   0,380  1,000   6 B 19,0x18,0 

 14   00   14  15     0,130    0,000   0,130  1,000   6 B 19,0x18,0 

 15   00   15  16     0,260    0,000   0,260  1,000   6 B 19,0x18,0 

 16   00   16  17     0,340    0,000   0,340  1,000   6 B 19,0x18,0 

 17   00   17  18     0,060    0,000   0,060  1,000   6 B 19,0x18,0 

 18   00   18  19     0,330    0,000   0,330  1,000   6 B 19,0x18,0 

 19   10    1  20     0,000    0,670   0,670  1,000   3 B 23,0x22,0 

 20   00   20  21     0,000    0,310   0,310  1,000   3 B 23,0x22,0 

 21   00   21  22     0,000    2,090   2,090  1,000   3 B 23,0x22,0 

 22   00   22  23     0,000    0,270   0,270  1,000   3 B 23,0x22,0 

 23   01   23  24     0,000    0,690   0,690  1,000   3 B 23,0x22,0 

 24   00   24  25     0,400    0,000   0,400  1,000   2 B 22,0x22,0 

 25   00   25  26     0,320    0,000   0,320  1,000   2 B 22,0x22,0 

 26   00   26  27     0,400    0,000   0,400  1,000   2 B 22,0x22,0 

 27   00   27  28     0,410    0,000   0,410  1,000   2 B 22,0x22,0 

 28   00   28  29     0,320    0,000   0,320  1,000   2 B 22,0x22,0 

 29   00   29  30     0,400    0,000   0,400  1,000   2 B 22,0x22,0 

 30   00   30  31     0,400    0,000   0,400  1,000   2 B 22,0x22,0 
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 31   00   31  32     0,310    0,000   0,310  1,000   2 B 22,0x22,0 

 32   00   32  33     0,400    0,000   0,400  1,000   2 B 22,0x22,0 

 33   00   33  34     0,410    0,000   0,410  1,000   2 B 22,0x22,0 

 34   00   34  35     0,340    0,000   0,340  1,000   2 B 22,0x22,0 

 35   00   35  36     0,370    0,000   0,370  1,000   2 B 22,0x22,0 

 36   10    6  37     0,000    0,670   0,670  1,000   3 B 23,0x22,0 

 37   00   37  38     0,000    0,310   0,310  1,000   3 B 23,0x22,0 

 38   00   38  39     0,000    2,090   2,090  1,000   3 B 23,0x22,0 

 39   00   39  40     0,000    0,270   0,270  1,000   3 B 23,0x22,0 

 40   01   40  27     0,000    0,690   0,690  1,000   3 B 23,0x22,0 

 41   10   10  41     0,000    0,670   0,670  1,000   3 B 23,0x22,0 

 42   00   41  42     0,000    0,310   0,310  1,000   3 B 23,0x22,0 

 43   00   42  43     0,000    2,090   2,090  1,000   3 B 23,0x22,0 

 44   00   43  44     0,000    0,270   0,270  1,000   3 B 23,0x22,0 

 45   01   44  30     0,000    0,690   0,690  1,000   3 B 23,0x22,0 

 46   10   14  45     0,000    0,670   0,670  1,000   3 B 23,0x22,0 

 47   00   45  46     0,000    0,310   0,310  1,000   3 B 23,0x22,0 

 48   00   46  47     0,000    2,090   2,090  1,000   3 B 23,0x22,0 

 49   00   47  48     0,000    0,270   0,270  1,000   3 B 23,0x22,0 

 50   01   48  33     0,000    0,690   0,690  1,000   3 B 23,0x22,0 

 51   10   19  49     0,000    0,670   0,670  1,000   3 B 23,0x22,0 

 52   00   49  50     0,000    0,310   0,310  1,000   3 B 23,0x22,0 

 53   00   50  51     0,000    2,090   2,090  1,000   3 B 23,0x22,0 

 54   00   51  52     0,000    0,270   0,270  1,000   3 B 23,0x22,0 

 55   01   52  36     0,000    0,690   0,690  1,000   3 B 23,0x22,0 

 56   11   20   3     0,390   -0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 57   11    4  37     0,390    0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 58   11   37   7     0,390   -0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 59   11    9  41     0,390    0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 60   11   41  11     0,390   -0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 61   11   13  45     0,380    0,670   0,770  1,000   4 B 19,0x15,0 

 62   11   45  16     0,390   -0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 63   11   17  49     0,390    0,670   0,775  1,000   4 B 19,0x15,0 

 64   11   21  38     1,120    0,000   1,120  1,000   5 B 18,0x18,0 

 65   11   38  42     1,130    0,000   1,130  1,000   5 B 18,0x18,0 

 66   11   42  46     1,110    0,000   1,110  1,000   5 B 18,0x18,0 

 67   11   46  50     1,120    0,000   1,120  1,000   5 B 18,0x18,0 

 68   11   22  39     1,120    0,000   1,120  1,000   5 B 18,0x18,0 

 69   11   39  43     1,130    0,000   1,130  1,000   5 B 18,0x18,0 

 70   11   43  47     1,110    0,000   1,110  1,000   5 B 18,0x18,0 

 71   11   47  51     1,120    0,000   1,120  1,000   5 B 18,0x18,0 

 72   11   23  25     0,400    0,690   0,798  1,000   4 B 19,0x15,0 

 73   11   26  40     0,400   -0,690   0,798  1,000   4 B 19,0x15,0 

 74   11   40  28     0,410    0,690   0,803  1,000   4 B 19,0x15,0 

 75   11   29  44     0,400   -0,690   0,798  1,000   4 B 19,0x15,0 

 76   11   44  31     0,400    0,690   0,798  1,000   4 B 19,0x15,0 

 77   11   32  48     0,400   -0,690   0,798  1,000   4 B 19,0x15,0 

 78   11   48  34     0,410    0,690   0,803  1,000   4 B 19,0x15,0 

 79   11   35  52     0,370   -0,690   0,783  1,000   4 B 19,0x15,0 

 80   22    1  36     4,480    4,030   6,026  1,000   1 R 20x10 

 81   22   24  19     4,480   -4,030   6,026  1,000   1 R 20x10 

------------------------------------------------------------------ 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     3,1       1       1       1      1    2,0  1 St0S 

  2   484,0   19521   19521    1775   1775   22,0 98 Drewno C20 

  3   506,0   22306   20409    1940   1940   23,0 98 Drewno C20 

  4   285,0    8574    5344     903    903   19,0 98 Drewno C20 

  5   324,0    8748    8748     972    972   18,0 98 Drewno C20 

  6   342,0   10289    9234    1083   1083   19,0 98 Drewno C20 

------------------------------------------------------------------ 
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STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  1 St0S              205      165,000     1,20E-05 

 98 Drewno C20         10       20,000     5,00E-06 

------------------------------------------------------------------ 

 

OBCIĄŻENIA:   

 
OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "reakcja od kopuły"           Stałe      γf= 1,10 
 24    Skupione      0,0      20,500               0,00         
          0.3.1. reakcja od kopuł  

 26    Skupione      0,0      20,500               0,40         
          0.3.1. reakcja od kopuł  

 29    Skupione      0,0      20,500               0,40         
          0.3.1. reakcja od kopuł  

 32    Skupione      0,0      20,500               0,40         
          0.3.1. reakcja od kopuł  

 35    Skupione      0,0      20,500               0,37         
          0.3.1. reakcja od kopuł  

 

Grupa:  B  "wiatr parcie - parcie"       Zmienne    γf= 1,50 
 19    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,67 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 20    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,31 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 22    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,27 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 23    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,69 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 51    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,67 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 52    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,31 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 54    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,27 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  

 55    Liniowe      90,0       2,250     2,250     0,00    0,69 
          0.1.3. Wiatr dolna latarni  
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================================================================== 

                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -"reakcja od kopuły"             Stałe                 1,10 

B -"wiatr parcie - parcie"         Zmienne    1   1,00   1,50 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa obc.:                     Relacje: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                      ZAWSZE      

A -"reakcja od kopuły"          ZAWSZE      

 

B -"wiatr parcie - parcie"      EWENTUALNIE 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 

Nr:    Specyfikacja: 

------------------------------------------------------------------ 

 1      ZAWSZE     : A 

        EWENTUALNIE: B 

------------------------------------------------------------------ 

 

MOMENTY-OBWIEDNIE:    
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      

 
 

NORMALNE-OBWIEDNIE:   

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79

8081

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20

21

22

23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67

68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79

8081



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

45

NAPRĘŻENIA-OBWIEDNIE:   

 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   0,000      0,000*   -0,781     3,206   AB 
      0,330     -0,266*   -0,829     3,206   AB 
      0,330     -0,266    -0,829*    3,206   AB 
      0,330     -0,266    -0,829     3,206*  AB 
      0,000      0,000    -0,781     3,206*  AB 
      0,330     -0,258    -0,807     0,135*  A 
      0,000      0,000    -0,758     0,135*  A 
 

  2   0,060      0,220*    8,095     3,206   AB 
      0,000     -0,266*    8,104     3,206   AB 
      0,000     -0,266     8,104*    3,206   AB 
      0,000     -0,266     8,104     3,206*  AB 
      0,060      0,220     8,095     3,206*  AB 
      0,000     -0,258     4,781     0,135*  A 
      0,060      0,028     4,772     0,135*  A 
 

  3   0,340      0,357*    0,940    -2,038   A 
      0,000      0,028*    0,990    -2,038   A 
      0,000      0,028     0,990*   -2,038   A 
      0,340      0,136    -0,272    -1,608*  AB 
      0,000      0,220    -0,222    -1,608*  AB 
      0,000      0,028     0,990    -2,038*  A 
      0,340      0,357     0,940    -2,038*  A 
 

  4   0,000      0,357*   -4,709     1,222   A 
      0,270     -0,920*   -4,748     1,222   A 
      0,270     -0,920    -4,748*    1,222   A 
      0,270     -0,920    -4,748     1,222*  A 
      0,000      0,357    -4,709     1,222*  A 
      0,270     -0,871    -3,752     0,367*  AB 
      0,000      0,136    -3,712     0,367*  AB 
 

  5   0,120      0,538*   12,141     1,222   A 
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      0,000     -0,920*   12,159     1,222   A 
      0,000     -0,920    12,159*    1,222   A 
      0,000     -0,920    12,159     1,222*  A 
      0,120      0,538    12,141     1,222*  A 
      0,000     -0,871    11,694     0,367*  AB 
      0,120      0,531    11,676     0,367*  AB 
 

  6   0,000      0,538*   -1,118     1,169   A 
      0,390      0,091*   -1,175     1,169   A 
      0,390      0,091    -1,175*    1,169   A 
      0,390      0,357    -0,475     1,783*  AB 
      0,000      0,531    -0,418     1,783*  AB 
      0,390      0,091    -1,175     1,169*  A 
      0,000      0,538    -1,118     1,169*  A 
 

  7   0,000      0,357*   -8,561    -2,896   AB 
      0,110     -0,609*   -6,371    -1,819   A 
      0,110     -0,586    -8,577*   -2,896   AB 
      0,110     -0,609    -6,371    -1,819*  A 
      0,000      0,091    -6,355    -1,819*  A 
      0,110     -0,586    -8,577    -2,896*  AB 
      0,000      0,357    -8,561    -2,896*  AB 
 

  8   0,240      0,257*    3,591    -1,819   A 
      0,000     -0,609*    3,626    -1,819   A 
      0,000     -0,609     3,626*   -1,819   A 
      0,000     -0,609     3,626    -1,819*  A 
      0,240      0,257     3,591    -1,819*  A 
      0,000     -0,586     2,358    -2,896*  AB 
      0,240     -0,024     2,323    -2,896*  AB 
 

  9   0,000      0,257*   -1,098     0,883   A 
      0,390     -0,182*   -1,156     0,883   A 
      0,390     -0,182    -1,156*    0,883   A 
      0,390     -0,182    -1,156     0,883*  A 
      0,000      0,257    -1,098     0,883*  A 
      0,390     -0,180    -0,429    -1,355*  AB 
      0,000     -0,024    -0,372    -1,355*  AB 
 

 10   0,390      0,533*    1,801     3,076   AB 
      0,000     -0,182*    1,147     0,863   A 
      0,000     -0,180     1,858*    3,076   AB 
      0,000     -0,180     1,858     3,076*  AB 
      0,390      0,533     1,801     3,076*  AB 
      0,000     -0,182     1,147     0,863*  A 
      0,390      0,254     1,090     0,863*  A 
 

 11   0,000      0,533*   -4,968    -0,837   AB 
      0,240     -0,663*   -5,003    -0,837   AB 
      0,240     -0,663    -5,003*   -0,837   AB 
      0,240     -0,663    -5,003    -0,837*  AB 
      0,000      0,533    -4,968    -0,837*  AB 
      0,240     -0,619    -3,657    -1,852*  A 
      0,000      0,254    -3,621    -1,852*  A 
 

 12   0,100      0,064*    6,822    -1,852   A 
      0,000     -0,663*    4,697    -0,837   AB 
      0,000     -0,619     6,837*   -1,852   A 
      0,000     -0,663     4,697    -0,837*  AB 
      0,100     -0,194     4,683    -0,837*  AB 
      0,000     -0,619     6,837    -1,852*  A 
      0,100      0,064     6,822    -1,852*  A 
 

 13   0,380      0,597*    2,053     0,596   AB 
      0,000     -0,194*    2,109     0,596   AB 
      0,000     -0,194     2,109*    0,596   AB 
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      0,000      0,064     1,378     1,209*  A 
      0,380      0,577     1,323     1,209*  A 
      0,000     -0,194     2,109     0,596*  AB 
      0,380      0,597     2,053     0,596*  AB 
 

 14   0,000      0,597*  -12,297     2,137   AB 
      0,130     -1,003*  -12,316     2,137   AB 
      0,130     -1,003   -12,316*    2,137   AB 
      0,130     -1,003   -12,316     2,137*  AB 
      0,000      0,597   -12,297     2,137*  AB 
      0,130     -0,922   -11,536     1,261*  A 
      0,000      0,577   -11,517     1,261*  A 
 

 15   0,260      0,577*    6,060     2,137   AB 
      0,000     -1,003*    6,098     2,137   AB 
      0,000     -1,003     6,098*    2,137   AB 
      0,000     -1,003     6,098     2,137*  AB 
      0,260      0,577     6,060     2,137*  AB 
      0,000     -0,922     4,901     1,261*  A 
      0,260      0,348     4,863     1,261*  A 
 

 16   0,000      0,577*   -2,109    -2,590   AB 
      0,340     -0,148*   -2,158    -2,590   AB 
      0,340     -0,148    -2,158*   -2,590   AB 
      0,340      0,033    -0,952    -2,067*  A 
      0,000      0,348    -0,902    -2,067*  A 
      0,340     -0,148    -2,158    -2,590*  AB 
      0,000      0,577    -2,109    -2,590*  AB 
 17   0,000      0,033*   -4,747     0,115   A 
      0,060     -0,258*   -1,845    -2,805   AB 
      0,060     -0,253    -4,756*    0,115   A 
      0,060     -0,253    -4,756     0,115*  A 
      0,000      0,033    -4,747     0,115*  A 
      0,060     -0,258    -1,845    -2,805*  AB 
      0,000     -0,148    -1,836    -2,805*  AB 
 

 18   0,330      0,000*    0,759    -2,805   AB 
      0,000     -0,258*    0,807    -2,805   AB 
      0,000     -0,258     0,807*   -2,805   AB 
      0,000     -0,253     0,790     0,115*  A 
      0,330      0,000     0,741     0,115*  A 
      0,000     -0,258     0,807    -2,805*  AB 
      0,330      0,000     0,759    -2,805*  AB 
 

 19   0,000      0,000*   -0,596   -20,242   A 
      0,670     -1,044*   -2,689   -14,960   AB 
      0,670     -1,044    -2,689*  -14,960   AB 
      0,670     -1,044    -2,689   -14,960*  AB 
      0,000      0,000    -0,596   -20,242*  A 
 

 20   0,310      0,090*    1,578   -23,716   A 
      0,000     -1,044*    2,125   -23,183   AB 
      0,000     -1,044     2,125*  -23,183   AB 
      0,310     -0,547     1,079   -23,115*  AB 
      0,000     -0,399     1,578   -23,783*  A 
 

 21   2,090      0,616*    0,557   -22,584   AB 
      0,000     -0,547*    0,557   -23,038   AB 
      2,090      0,616     0,557*  -22,584   AB 
      0,000     -0,547     0,557*  -23,038   AB 
      2,090      0,616     0,557   -22,584*  AB 
      0,000      0,090    -0,038   -23,638*  A 
 

 22   0,219      0,703*    0,026   -22,458   AB 
      0,270     -0,134*   -0,536   -23,048   A 
      0,000      0,616     0,766*  -22,506   AB 
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      0,270      0,700    -0,145   -22,447*  AB 
      0,000      0,011    -0,536   -23,107*  A 
 

 23   0,043      0,703*    0,005   -21,880   AB 
      0,000     -0,134*    0,194   -21,741   A 
      0,690      0,000    -2,178*  -21,739   AB 
      0,690     -0,000     0,194   -21,592*  A 
      0,000      0,700     0,151   -21,889*  AB 
 

 24   0,000     -0,000*   -0,811    -2,178   AB 
      0,400     -0,400*   -1,041     0,194   A 
      0,400     -0,400    -1,041*    0,194   A 
      0,400     -0,400    -1,041     0,194*  A 
      0,000     -0,000    -0,958     0,194*  A 
      0,400     -0,341    -0,894    -2,178*  AB 
      0,000     -0,000    -0,811    -2,178*  AB 
 

 25   0,000     -0,341*   -0,433    -2,474   AB 
      0,320     -0,490*   -0,499    -2,474   AB 
      0,320     -0,490    -0,499*   -2,474   AB 
      0,000     -0,400     0,168    -0,536*  A 
      0,320     -0,357     0,101    -0,536*  A 
      0,320     -0,490    -0,499    -2,474*  AB 
      0,000     -0,341    -0,433    -2,474*  AB 
 

 26   0,400      0,714*    2,969    -0,386   AB 
      0,000     -0,490*    3,053    -0,386   AB 
      0,000     -0,490     3,053*   -0,386   AB 
      0,000     -0,357     2,619     0,952*  A 
      0,400      0,674     2,536     0,952*  A 
      0,000     -0,490     3,053    -0,386*  AB 
      0,400      0,714     2,969    -0,386*  AB 
 

 27   0,000      0,714*   -2,138    -1,469   AB 
      0,410     -0,351*   -2,542     0,936   A 
      0,410     -0,351    -2,542*    0,936   A 
      0,410     -0,351    -2,542     0,936*  A 
      0,000      0,674    -2,457     0,936*  A 
      0,410     -0,180    -2,224    -1,469*  AB 
      0,000      0,714    -2,138    -1,469*  AB 
 

 28   0,000     -0,180*   -1,170    -2,124   AB 
      0,320     -0,565*   -1,237    -2,124   AB 
      0,320     -0,565    -1,237*   -2,124   AB 
      0,320     -0,394    -0,168    -0,543*  A 
      0,000     -0,351    -0,102    -0,543*  A 
      0,320     -0,565    -1,237    -2,124*  AB 
      0,000     -0,180    -1,170    -2,124*  AB 
 

 29   0,400      0,661*    3,022     0,422   AB 
      0,000     -0,565*    3,106     0,422   AB 
      0,000     -0,565     3,106*    0,422   AB 
      0,000     -0,394     2,655     1,122*  A 
      0,400      0,651     2,572     1,122*  A 
      0,000     -0,565     3,106     0,422*  AB 
      0,400      0,661     3,022     0,422*  AB 
 

 30   0,000      0,661*   -2,276    -0,701   AB 
      0,400     -0,403*   -2,676     1,127   A 
      0,400     -0,403    -2,676*    1,127   A 
      0,400     -0,403    -2,676     1,127*  A 
      0,000      0,651    -2,593     1,127*  A 
      0,400     -0,266    -2,359    -0,701*  AB 
      0,000      0,661    -2,276    -0,701*  AB 
 

 31   0,000     -0,266*   -0,800    -1,633   AB 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

49

      0,310     -0,524*   -0,864    -1,633   AB 
      0,310     -0,524    -0,864*   -1,633   AB 
      0,000     -0,403     0,183    -0,559*  A 
      0,310     -0,356     0,119    -0,559*  A 
      0,310     -0,524    -0,864    -1,633*  AB 
      0,000     -0,266    -0,800    -1,633*  AB 
 

 32   0,400      0,676*    2,537     0,919   A 
      0,000     -0,524*    2,939     0,600   AB 
      0,000     -0,524     2,939*    0,600   AB 
      0,000     -0,356     2,620     0,919*  A 
      0,400      0,676     2,537     0,919*  A 
      0,000     -0,524     2,939     0,600*  AB 
      0,400      0,635     2,856     0,600*  AB 
 

 33   0,000      0,676*   -2,476     0,933   A 
      0,410     -0,363*   -2,476    -0,308   AB 
      0,410     -0,357    -2,561*    0,933   A 
      0,410     -0,357    -2,561     0,933*  A 
      0,000      0,676    -2,476     0,933*  A 
      0,410     -0,363    -2,476    -0,308*  AB 
      0,000      0,635    -2,391    -0,308*  AB 
 

 34   0,000     -0,357*   -0,121    -0,546   A 
      0,340     -0,410*   -0,192    -0,546   A 
      0,340     -0,410    -0,192*   -0,546   A 
      0,340     -0,410    -0,192    -0,546*  A 
      0,000     -0,357    -0,121    -0,546*  A 
      0,340     -0,395    -0,130    -1,774*  AB 
      0,000     -0,363    -0,059    -1,774*  AB 
 

 35   0,370     -0,000*    1,029    -1,086   AB 
      0,000     -0,410*    1,147     0,197   A 
      0,000     -0,410     1,147*    0,197   A 
      0,000     -0,410     1,147     0,197*  A 
      0,370      0,000     1,070     0,197*  A 
      0,000     -0,395     1,106    -1,086*  AB 
      0,370     -0,000     1,029    -1,086*  AB 
 

 36   0,670      0,036*    0,053   -13,113   A 
      0,670     -0,949*   -1,416   -11,949   AB 
      0,000      0,000    -1,416*  -12,095   AB 
      0,670     -0,949    -1,416*  -11,949   AB 
      0,670     -0,949    -1,416   -11,949*  AB 
      0,000      0,000     0,053   -13,259*  A 
 

 37   0,000      0,036*   -0,220   -23,753   A 
      0,000     -0,949*    1,288   -23,285   AB 
      0,310     -0,550     1,288*  -23,218   AB 
      0,000     -0,949     1,288*  -23,285   AB 
      0,310     -0,550     1,288   -23,218*  AB 
      0,000      0,036    -0,220   -23,753*  A 
 

 38   2,090      0,652*    0,575   -22,608   AB 
      0,000     -0,550*    0,575   -23,061   AB 
      2,090      0,652     0,575*  -22,608   AB 
      0,000     -0,550     0,575*  -23,061   AB 
      2,090      0,652     0,575   -22,608*  AB 
      0,000     -0,032     0,022   -23,529*  A 
 

 39   0,270      0,747*    0,350   -22,393   AB 
      0,270      0,011*   -0,007   -22,861   A 
      0,270      0,747     0,350*  -22,393   AB 
      0,000      0,652     0,350*  -22,451   AB 
      0,270      0,747     0,350   -22,393*  AB 
      0,000      0,013    -0,007   -22,919*  A 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

50

 

 40   0,000      0,747*   -1,082   -17,592   AB 
      0,690     -0,000*   -0,016   -17,557   A 
      0,000      0,747    -1,082*  -17,592   AB 
      0,690     -0,000    -1,082*  -17,442   AB 
      0,690     -0,000    -1,082   -17,442*  AB 
      0,000      0,011    -0,016   -17,707*  A 
 

 41   0,000      0,000*   -1,307   -15,261   AB 
      0,670     -0,876*   -1,307   -15,115   AB 
      0,000      0,000    -1,307*  -15,261   AB 
      0,670     -0,876    -1,307*  -15,115   AB 
      0,670     -0,002    -0,003   -15,092*  A 
      0,000      0,000    -1,307   -15,261*  AB 
 

 42   0,310      0,001*    0,010   -24,236   A 
      0,000     -0,876*    1,065   -24,389   AB 
      0,310     -0,546     1,065*  -24,322   AB 
      0,000     -0,876     1,065*  -24,389   AB 
      0,310      0,001     0,010   -24,236*  A 
      0,000     -0,876     1,065   -24,389*  AB 
 

 43   2,090      0,642*    0,568   -23,712   AB 
      0,000     -0,546*    0,568   -24,166   AB 
      2,090      0,642     0,568*  -23,712   AB 
      0,000     -0,546     0,568*  -24,166   AB 
      2,090      0,001     0,000   -23,626*  A 
      0,000     -0,546     0,568   -24,166*  AB 
 44   0,270      0,775*    0,491   -23,498   AB 
      0,270     -0,003*   -0,016   -23,412   A 
      0,270      0,775     0,491*  -23,498   AB 
      0,000      0,642     0,491*  -23,557   AB 
      0,270     -0,003    -0,016   -23,412*  A 
      0,000      0,642     0,491   -23,557*  AB 
 

 45   0,000      0,775*   -1,123   -17,402   AB 
      0,000     -0,003*    0,005   -17,535   A 
      0,000      0,775    -1,123*  -17,402   AB 
      0,690      0,000    -1,123*  -17,252   AB 
      0,690      0,000    -1,123   -17,252*  AB 
      0,000     -0,003     0,005   -17,535*  A 
 

 46   0,000      0,000*   -1,541   -14,351   AB 
      0,670     -1,033*   -1,541   -14,205   AB 
      0,000      0,000    -1,541*  -14,351   AB 
      0,670     -1,033    -1,541*  -14,205   AB 
      0,670     -0,034    -0,051   -12,694*  A 
      0,000      0,000    -1,541   -14,351*  AB 
 

 47   0,310      0,032*    0,215   -23,646   A 
      0,000     -1,033*    1,753   -24,758   AB 
      0,310     -0,489     1,753*  -24,691   AB 
      0,000     -1,033     1,753*  -24,758   AB 
      0,310      0,032     0,215   -23,646*  A 
      0,000     -1,033     1,753   -24,758*  AB 
 

 48   2,090      0,665*    0,552   -24,083   AB 
      0,000     -0,489*    0,552   -24,536   AB 
      2,090      0,665     0,552*  -24,083   AB 
      0,000     -0,489     0,552*  -24,536   AB 
      2,090     -0,013    -0,022   -23,037*  A 
      0,000     -0,489     0,552   -24,536*  AB 
 

 49   0,000      0,665*   -0,141   -23,928   AB 
      0,000     -0,013*    0,013   -22,882   A 
      0,000      0,665    -0,141*  -23,928   AB 
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      0,270      0,627    -0,141*  -23,869   AB 
      0,270     -0,009     0,013   -22,824*  A 
      0,000      0,665    -0,141   -23,928*  AB 
 

 50   0,000      0,627*   -0,909   -17,452   AB 
      0,000     -0,009*    0,013   -17,687   A 
      0,000      0,627    -0,909*  -17,452   AB 
      0,690     -0,000    -0,909*  -17,303   AB 
      0,690     -0,000    -0,909   -17,303*  AB 
      0,000     -0,009     0,013   -17,687*  A 
 

 51   0,670      0,401*    0,598   -20,098   A 
      0,670     -0,206*   -1,438   -27,442   AB 
      0,670     -0,206    -1,438*  -27,442   AB 
      0,670      0,401     0,598   -20,098*  A 
      0,000      0,000     0,823   -27,588*  AB 
 

 52   0,000      0,401*   -1,584   -23,799   A 
      0,310     -0,747*   -2,269   -26,958   AB 
      0,310     -0,747    -2,269*  -26,958   AB 
      0,310     -0,090    -1,584   -23,732*  A 
      0,000     -0,206    -1,223   -27,025*  AB 
 

 53   2,090      0,639*    0,663   -26,427   AB 
      0,000     -0,747*    0,663   -26,880   AB 
      2,090      0,639     0,663*  -26,427   AB 
      0,000     -0,747     0,663*  -26,880   AB 
      2,090     -0,011     0,038   -23,201*  A 
      0,000     -0,747     0,663   -26,880*  AB 
 

 54   0,270      0,907*    0,538   -26,290   AB 
      0,000     -0,011*    0,546   -23,123   A 
      0,000      0,639     1,449*  -26,349   AB 
      0,270      0,136     0,546   -23,064*  A 
      0,000      0,639     1,449   -26,349*  AB 
 

 55   0,000      0,907*   -0,150   -24,959   AB 
      0,690     -0,000*   -2,479   -24,809   AB 
      0,690     -0,000    -2,479*  -24,809   AB 
      0,690     -0,000    -0,197   -21,480*  A 
      0,000      0,907    -0,150   -24,959*  AB 
 

 56   0,388      0,005*   -0,000    -9,569   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -9,528   AB 
      0,775     -0,000*   -0,024    -9,610   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -9,528   AB 
      0,775     -0,000    -0,024*   -9,610   AB 
      0,000      0,000     0,024    -4,280*  A 
      0,775     -0,000    -0,024    -9,610*  AB 
 

 57   0,388      0,005*   -0,000    -6,482   A 
      0,000      0,000*    0,024    -6,522   A 
      0,775     -0,000*   -0,024    -6,441   A 
      0,000      0,000     0,024*   -6,522   A 
      0,775     -0,000    -0,024*   -6,441   A 
      0,775     -0,000    -0,024    -3,885*  AB 
      0,000      0,000     0,024    -6,522*  A 
 

 58   0,388      0,005*   -0,000    -9,300   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -9,259   AB 
      0,775     -0,000*   -0,024    -9,341   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -9,259   AB 
      0,775     -0,000    -0,024*   -9,341   AB 
      0,000      0,000     0,024    -5,898*  A 
      0,775     -0,000    -0,024    -9,341*  AB 
 59   0,388      0,005*   -0,000    -5,371   A 
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      0,000      0,000*    0,024    -5,412   A 
      0,775     -0,000*   -0,024    -5,330   A 
      0,000      0,000     0,024*   -5,412   A 
      0,775     -0,000    -0,024*   -5,330   A 
      0,775     -0,000    -0,024    -3,022*  AB 
      0,000      0,000     0,024    -5,412*  A 
 

 60   0,388      0,005*   -0,000    -7,777   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -7,736   AB 
      0,775     -0,000*   -0,024    -7,818   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -7,736   AB 
      0,775     -0,000    -0,024*   -7,818   AB 
      0,000      0,000     0,024    -5,356*  A 
      0,775     -0,000    -0,024    -7,818*  AB 
 

 61   0,385      0,004*    0,000    -6,205   A 
      0,000      0,000*    0,023    -6,246   A 
      0,770      0,000*   -0,023    -6,164   A 
      0,000      0,000     0,023*   -6,246   A 
      0,770      0,000    -0,023*   -6,164   A 
      0,770      0,000    -0,023    -2,863*  AB 
      0,000      0,000     0,023    -6,246*  A 
 

 62   0,388      0,005*   -0,000    -9,397   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -9,356   AB 
      0,775     -0,000*   -0,024    -9,438   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -9,356   AB 
      0,775     -0,000    -0,024*   -9,438   AB 
      0,000      0,000     0,024    -6,574*  A 
      0,775     -0,000    -0,024    -9,438*  AB 
 

 63   0,388      0,005*   -0,000    -4,337   A 
      0,000      0,000*    0,024    -4,378   A 
      0,775     -0,000*   -0,024    -4,296   A 
      0,000      0,000     0,024*   -4,378   A 
      0,775     -0,000    -0,024*   -4,296   A 
      0,775     -0,000    -0,024     0,468*  AB 
      0,000      0,000     0,024    -4,378*  A 
 

 64   0,560      0,022*   -0,000     1,616   A 
      0,000      0,000*    0,078     1,616   A 
      0,000      0,000     0,078*    1,616   A 
      0,000      0,000     0,078     1,616*  A 
      0,560      0,022    -0,000     1,616*  A 
      0,000      0,000     0,078     0,522*  AB 
      0,560      0,022    -0,000     0,522*  AB 
 

 65   0,565      0,022*    0,000     1,375   A 
      0,000      0,000*    0,079     1,375   A 
      0,000      0,000     0,079*    1,375   A 
      0,000      0,000     0,079     1,375*  A 
      0,565      0,022     0,000     1,375*  A 
      0,000      0,000     0,079     1,235*  AB 
      0,565      0,022     0,000     1,235*  AB 
 

 66   0,555      0,021*   -0,000     1,731   AB 
      0,000      0,000*    0,077     1,731   AB 
      0,000      0,000     0,077*    1,731   AB 
      0,000      0,000     0,077     1,731*  AB 
      0,555      0,021    -0,000     1,731*  AB 
      0,000      0,000     0,077     1,385*  A 
      0,555      0,021    -0,000     1,385*  A 
 

 67   0,560      0,022*   -0,000     2,932   AB 
      0,000      0,000*    0,078     2,932   AB 
      0,000      0,000     0,078*    2,932   AB 
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      0,000      0,000     0,078     2,932*  AB 
      0,560      0,022    -0,000     2,932*  AB 
      0,000      0,000     0,078     1,621*  A 
      0,560      0,022    -0,000     1,621*  A 
 

 68   0,560      0,022*   -0,000     0,498   A 
      0,000      0,000*    0,078     0,498   A 
      0,000      0,000     0,078*    0,498   A 
      0,000      0,000     0,078     0,498*  A 
      0,560      0,022    -0,000     0,498*  A 
      0,000      0,000     0,078    -0,210*  AB 
      0,560      0,022    -0,000    -0,210*  AB 
 

 69   0,565      0,022*    0,000     0,527   A 
      0,000      0,000*    0,079     0,527   A 
      0,000      0,000     0,079*    0,527   A 
      0,000      0,000     0,079     0,527*  A 
      0,565      0,022     0,000     0,527*  A 
      0,000      0,000     0,079     0,015*  AB 
      0,565      0,022     0,000     0,015*  AB 
 

 70   0,555      0,021*   -0,000     0,543   A 
      0,000      0,000*    0,077     0,543   A 
      0,000      0,000     0,077*    0,543   A 
      0,000      0,000     0,077     0,543*  A 
      0,555      0,021    -0,000     0,543*  A 
      0,000      0,000     0,077     0,093*  AB 
      0,555      0,021    -0,000     0,093*  AB 
 

 71   0,560      0,022*   -0,000     0,786   AB 
      0,000      0,000*    0,078     0,786   AB 
      0,000      0,000     0,078*    0,786   AB 
      0,000      0,000     0,078     0,786*  AB 
      0,560      0,022    -0,000     0,786*  AB 
      0,000      0,000     0,078     0,508*  A 
      0,560      0,022    -0,000     0,508*  A 
 

 72   0,399      0,005*    0,000    -1,454   A 
      0,000      0,000*    0,024    -1,496   A 
      0,798      0,000*   -0,024    -1,412   A 
      0,000      0,000     0,024*   -1,496   A 
      0,798      0,000    -0,024*   -1,412   A 
      0,798      0,000    -0,024    -0,547*  AB 
      0,000      0,000     0,024    -1,496*  A 
 

 73   0,399      0,005*    0,000    -4,162   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -4,120   AB 
      0,798      0,000*   -0,024    -4,204   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -4,120   AB 
      0,798      0,000    -0,024*   -4,204   AB 
      0,000      0,000     0,024    -2,924*  A 
      0,798      0,000    -0,024    -4,204*  AB 
 

 74   0,401      0,005*    0,000    -2,896   A 
      0,000      0,000*    0,025    -2,938   A 
      0,803      0,000*   -0,025    -2,854   A 
      0,000      0,000     0,025*   -2,938   A 
      0,803      0,000    -0,025*   -2,854   A 
      0,803      0,000    -0,025    -1,240*  AB 
      0,000      0,000     0,025    -2,938*  A 
 

 75   0,399      0,005*    0,000    -5,076   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -5,034   AB 
      0,798      0,000*   -0,024    -5,118   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -5,034   AB 
      0,798      0,000    -0,024*   -5,118   AB 
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      0,000      0,000     0,024    -3,277*  A 
      0,798      0,000    -0,024    -5,118*  AB 
 

 76   0,399      0,005*    0,000    -3,361   A 
      0,000      0,000*    0,024    -3,403   A 
      0,798      0,000*   -0,024    -3,319   A 
      0,000      0,000     0,024*   -3,403   A 
      0,798      0,000    -0,024*   -3,319   A 
      0,798      0,000    -0,024    -1,816*  AB 
      0,000      0,000     0,024    -3,403*  A 
 

 77   0,399      0,005*    0,000    -4,453   AB 
      0,000      0,000*    0,024    -4,411   AB 
      0,798      0,000*   -0,024    -4,495   AB 
      0,000      0,000     0,024*   -4,411   AB 
      0,798      0,000    -0,024*   -4,495   AB 
      0,000      0,000     0,024    -2,906*  A 
      0,798      0,000    -0,024    -4,495*  AB 
 

 78   0,401      0,005*    0,000    -2,895   A 
      0,000      0,000*    0,025    -2,937   A 
      0,803      0,000*   -0,025    -2,853   A 
      0,000      0,000     0,025*   -2,937   A 
      0,803      0,000    -0,025*   -2,853   A 
      0,803      0,000    -0,025    -2,827*  AB 
      0,000      0,000     0,025    -2,937*  A 
 

 79   0,391      0,004*    0,000    -1,573   A 
      0,000      0,000*    0,023    -1,531   A 
      0,783      0,000*   -0,023    -1,615   A 
      0,000      0,000     0,023*   -1,531   A 
      0,783      0,000    -0,023*   -1,615   A 
      0,000      0,000     0,023    -1,414*  AB 
      0,783      0,000    -0,023    -1,615*  A 
 

 80   3,013      0,092*   -0,000     4,795   AB 
      0,000      0,000*    0,061     4,740   AB 
      6,026     -0,000*   -0,061     4,849   AB 
      0,377      0,000*    0,000     0,000   A 
      0,000      0,000     0,061*    4,740   AB 
      6,026     -0,000    -0,061*    4,849   AB 
      6,026     -0,000    -0,061     4,849*  AB 
      0,000      0,000     0,000     0,000*  A 
 

 81   0,000      0,000*    0,000     0,000   A 
      0,000      0,000*    0,000     0,000   A 
      0,000      0,000     0,000*    0,000   A 
      0,000      0,000     0,000     0,000*  A 
      0,000      0,000     0,000     0,000*  A 
------------------------------------------------------------------ 

 

NAPRĘŻENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciążeń: 

                ---------------     [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

  1    0,330     0,017*              0,339   AB 
       0,000     0,000*              0,004   A 
       0,000              0,005*     0,094   AB 
       0,330             -0,012*    -0,234   A 
 

  2    0,000     0,017*              0,339   AB 
       0,060    -0,005*             -0,110   AB 
       0,060              0,015*     0,297   AB 
       0,000             -0,012*    -0,234   A 
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  3    0,000    -0,004*             -0,086   A 
       0,340    -0,019*             -0,389   A 
       0,340              0,013*     0,270   A 
       0,000             -0,002*    -0,033   A 
 

  4    0,270     0,044*              0,885   A 
       0,000    -0,015*             -0,294   A 
       0,000              0,018*     0,365   A 
       0,270             -0,041*    -0,814   A 
 

  5    0,000     0,044*              0,885   A 
       0,120    -0,024*             -0,479   AB 
       0,120              0,027*     0,532   A 
       0,000             -0,041*    -0,814   A 
 

  6    0,390    -0,002*             -0,050   A 
       0,000    -0,023*             -0,463   A 
       0,000              0,027*     0,542   AB 
       0,390              0,006*     0,118   A 
 

  7    0,110     0,025*              0,509   A 
       0,000    -0,021*             -0,414   AB 
       0,000              0,012*     0,245   AB 
       0,110             -0,031*    -0,626   AB 
  8    0,000     0,025*              0,509   A 
       0,240    -0,015*             -0,291   A 
       0,240              0,009*     0,184   A 
       0,000             -0,031*    -0,626   AB 
 

  9    0,390     0,010*              0,194   A 
       0,000    -0,011*             -0,212   A 
       0,000              0,013*     0,263   A 
       0,390             -0,010*    -0,206   AB 
 

 10    0,000     0,013*              0,256   AB 
       0,390    -0,020*             -0,402   AB 
       0,390              0,029*     0,582   AB 
       0,000             -0,007*    -0,143   A 
 

 11    0,240     0,029*              0,588   AB 
       0,000    -0,026*             -0,517   AB 
       0,000              0,023*     0,468   AB 
       0,240             -0,032*    -0,637   AB 
 

 12    0,000     0,029*              0,588   AB 
       0,100    -0,006*             -0,113   A 
       0,100              0,000*     0,005   A 
       0,000             -0,032*    -0,637   AB 
 

 13    0,000     0,010*              0,197   AB 
       0,380    -0,027*             -0,533   AB 
       0,380              0,028*     0,568   AB 
       0,000             -0,008*    -0,162   AB 
 

 14    0,130     0,049*              0,989   AB 
       0,000    -0,025*             -0,496   A 
       0,000              0,031*     0,613   AB 
       0,130             -0,043*    -0,864   AB 
 

 15    0,000     0,049*              0,989   AB 
       0,260    -0,024*             -0,471   AB 
       0,260              0,030*     0,596   AB 
       0,000             -0,043*    -0,864   AB 
 

 16    0,340     0,003*              0,061   AB 
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       0,000    -0,030*             -0,609   AB 
       0,000              0,023*     0,457   AB 
       0,340             -0,011*    -0,212   AB 
 

 17    0,060     0,012*              0,237   A 
       0,000    -0,001*             -0,027   A 
       0,000              0,002*     0,033   A 
       0,060             -0,016*    -0,321   AB 
 

 18    0,000     0,012*              0,237   A 
       0,330    -0,004*             -0,082   AB 
       0,330              0,000*     0,003   A 
       0,000             -0,016*    -0,321   AB 
 

 19    0,670     0,012*              0,243   AB 
       0,000    -0,020*             -0,400   A 
       0,000             -0,015*    -0,299   AB 
       0,670             -0,042*    -0,834   AB 
 

 20    0,000     0,004*              0,080   AB 
       0,310    -0,026*             -0,515   A 
       0,310             -0,021*    -0,422   A 
       0,000             -0,050*    -0,996   AB 
 

 

 21    0,000    -0,009*             -0,173   AB 
       2,090    -0,038*             -0,764   AB 
       2,090             -0,006*    -0,129   AB 
       0,000             -0,037*    -0,738   AB 
 

 22    0,270    -0,019*             -0,387   A 
       0,219    -0,040*             -0,806   AB 
       0,236             -0,004*    -0,082   AB 
       0,270             -0,026*    -0,524   A 
 

 23    0,000    -0,018*             -0,361   A 
       0,043    -0,040*             -0,795   AB 
       0,043             -0,004*    -0,070   AB 
       0,000             -0,025*    -0,499   A 
 

 24    0,400     0,011*              0,229   A 
       0,000    -0,002*             -0,045   AB 
       0,000              0,000*     0,004   A 
       0,400             -0,012*    -0,237   AB 
 

 25    0,320     0,011*              0,225   AB 
       0,000     0,007*              0,141   AB 
       0,320             -0,011*    -0,212   A 
       0,320             -0,016*    -0,327   AB 
 

 26    0,000     0,013*              0,268   AB 
       0,400    -0,021*             -0,410   AB 
       0,400              0,020*     0,399   A 
       0,000             -0,014*    -0,284   AB 
 

 27    0,410     0,011*              0,217   A 
       0,000    -0,022*             -0,433   AB 
       0,000              0,020*     0,399   A 
       0,410             -0,009*    -0,178   A 
 

 28    0,320     0,014*              0,275   AB 
       0,000     0,003*              0,057   AB 
       0,000             -0,007*    -0,145   AB 
       0,320             -0,018*    -0,362   AB 
 

 29    0,000     0,016*              0,327   AB 
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       0,400    -0,018*             -0,363   AB 
       0,400              0,020*     0,390   A 
       0,000             -0,015*    -0,310   AB 
 

 30    0,400     0,013*              0,250   A 
       0,000    -0,019*             -0,387   AB 
       0,000              0,020*     0,390   A 
       0,400             -0,010*    -0,204   A 
 

 31    0,310     0,013*              0,262   AB 
       0,000     0,006*              0,116   AB 
       0,000             -0,009*    -0,184   AB 
       0,310             -0,016*    -0,329   AB 
 

 32    0,000     0,015*              0,308   AB 
       0,400    -0,018*             -0,362   A 
       0,400              0,020*     0,400   A 
       0,000             -0,014*    -0,283   AB 
 

 33    0,410     0,011*              0,220   A 
       0,000    -0,018*             -0,364   AB 
       0,000              0,020*     0,400   A 
       0,410             -0,011*    -0,211   AB 
 

 

 34    0,340     0,011*              0,220   A 
       0,000     0,008*              0,168   AB 
       0,000             -0,011*    -0,212   A 
       0,340             -0,013*    -0,259   AB 
 

 35    0,000     0,012*              0,235   A 
       0,370    -0,001*             -0,022   AB 
       0,370              0,000*     0,004   A 
       0,000             -0,012*    -0,245   AB 
 

 36    0,670     0,013*              0,253   AB 
       0,670    -0,014*             -0,278   A 
       0,000             -0,012*    -0,239   AB 
       0,670             -0,036*    -0,725   AB 
 

 37    0,000     0,001*              0,029   AB 
       0,000    -0,024*             -0,488   A 
       0,000             -0,023*    -0,451   A 
       0,000             -0,047*    -0,949   AB 
 

 38    0,000    -0,009*             -0,172   AB 
       2,090    -0,039*             -0,783   AB 
       2,090             -0,006*    -0,110   AB 
       0,000             -0,037*    -0,739   AB 
 

 39    0,270    -0,023*             -0,457   A 
       0,270    -0,041*             -0,828   AB 
       0,270             -0,003*    -0,057   AB 
       0,000             -0,022*    -0,446   A 
 

 40    0,690    -0,017*             -0,345   AB 
       0,000    -0,037*             -0,733   AB 
       0,000              0,002*     0,037   AB 
       0,690             -0,017*    -0,347   A 
 

 41    0,670     0,008*              0,153   AB 
       0,000    -0,015*             -0,302   AB 
       0,670             -0,015*    -0,299   A 
       0,670             -0,038*    -0,750   AB 
 

 42    0,000    -0,002*             -0,031   AB 
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       0,310    -0,024*             -0,479   A 
       0,310             -0,024*    -0,479   A 
       0,000             -0,047*    -0,933   AB 
 

 43    0,000    -0,010*             -0,196   AB 
       2,090    -0,040*             -0,800   AB 
       2,090             -0,007*    -0,137   AB 
       0,000             -0,038*    -0,759   AB 
 

 44    0,270    -0,023*             -0,461   A 
       0,270    -0,043*             -0,864   AB 
       0,270             -0,003*    -0,065   AB 
       0,270             -0,023*    -0,464   A 
 

 45    0,690    -0,017*             -0,341   AB 
       0,000    -0,037*             -0,743   AB 
       0,000              0,003*     0,056   AB 
       0,000             -0,017*    -0,348   A 
 

 46    0,670     0,013*              0,252   AB 
       0,000    -0,014*             -0,284   AB 
       0,000             -0,013*    -0,254   A 
       0,670             -0,041*    -0,813   AB 
 

 

 47    0,000     0,002*              0,043   AB 
       0,310    -0,024*             -0,484   A 
       0,310             -0,023*    -0,451   A 
       0,000             -0,051*    -1,022   AB 
 

 48    0,000    -0,012*             -0,233   AB 
       2,090    -0,041*             -0,819   AB 
       2,090             -0,007*    -0,133   AB 
       0,000             -0,037*    -0,737   AB 
 

 49    0,000    -0,022*             -0,446   A 
       0,000    -0,041*             -0,816   AB 
       0,000             -0,007*    -0,130   AB 
       0,000             -0,023*    -0,459   A 
 

 50    0,690    -0,017*             -0,342   AB 
       0,000    -0,033*             -0,668   AB 
       0,000             -0,001*    -0,022   AB 
       0,000             -0,018*    -0,354   A 
 

 51    0,000    -0,020*             -0,400   A 
       0,670    -0,030*             -0,604   A 
       0,670             -0,010*    -0,191   A 
       0,670             -0,032*    -0,649   AB 
 

 52    0,310    -0,007*             -0,148   AB 
       0,000    -0,034*             -0,677   A 
       0,000             -0,013*    -0,264   A 
       0,310             -0,046*    -0,918   AB 
 

 53    0,000    -0,007*             -0,146   AB 
       2,090    -0,043*             -0,852   AB 
       2,090             -0,010*    -0,193   AB 
       0,000             -0,046*    -0,916   AB 
 

 54    0,000    -0,023*             -0,451   A 
       0,270    -0,049*             -0,987   AB 
       0,270             -0,003*    -0,052   AB 
       0,000             -0,023*    -0,463   A 
 

 55    0,690    -0,021*             -0,425   A 



Nazwa inwestycji:        Remont konstrukcji ciesielskiej wieży kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Adres inwestycji:  58-512 Stara Kamienica, Rybnica dz. nr  020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2 

Inwestor: Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28 
 

  Zespół  Inżynierów  AŁYKOW   ·   PL- 59 800 Lubań,   Kościuszki 1/ 4   ·     
·   Tel. +48 75 775 96 65   ·   www.alykow.com   ·   e-mail : biuro@alykow.com   · 

59

       0,000    -0,048*             -0,961   AB 
       0,000             -0,001*    -0,026   AB 
       0,690             -0,025*    -0,490   AB 
 

 56    0,000    -0,008*             -0,150   A 
       0,436    -0,017*             -0,341   AB 
       0,339             -0,007*    -0,146   A 
       0,775             -0,017*    -0,337   AB 
 

 57    0,775    -0,007*             -0,136   AB 
       0,339    -0,012*             -0,233   A 
       0,436             -0,007*    -0,133   AB 
       0,000             -0,011*    -0,229   A 
 

 58    0,000    -0,010*             -0,207   A 
       0,436    -0,017*             -0,332   AB 
       0,339             -0,010*    -0,203   A 
       0,775             -0,016*    -0,328   AB 
 

 59    0,775    -0,005*             -0,106   AB 
       0,339    -0,010*             -0,194   A 
       0,436             -0,005*    -0,102   AB 
       0,000             -0,009*    -0,190   A 
 

 

 60    0,000    -0,009*             -0,188   A 
       0,436    -0,014*             -0,278   AB 
       0,339             -0,009*    -0,184   A 
       0,775             -0,014*    -0,274   AB 
 

 61    0,770    -0,005*             -0,100   AB 
       0,337    -0,011*             -0,223   A 
       0,433             -0,005*    -0,097   AB 
       0,000             -0,011*    -0,219   A 
 

 62    0,000    -0,012*             -0,231   A 
       0,436    -0,017*             -0,335   AB 
       0,339             -0,011*    -0,227   A 
       0,775             -0,017*    -0,331   AB 
 

 63    0,775     0,001*              0,016   AB 
       0,339    -0,008*             -0,157   A 
       0,436              0,001*     0,020   AB 
       0,000             -0,008*    -0,154   A 
 

 64    1,120     0,002*              0,050   A 
       0,560    -0,000*             -0,006   AB 
       0,560              0,004*     0,072   A 
       1,120              0,001*     0,016   AB 
 

 65    0,000     0,002*              0,042   A 
       0,565     0,001*              0,015   AB 
       0,565              0,003*     0,065   A 
       0,000              0,002*     0,038   AB 
 

 66    0,000     0,003*              0,053   AB 
       0,555     0,001*              0,021   A 
       0,555              0,004*     0,075   AB 
       0,000              0,002*     0,043   A 
 

 67    0,000     0,005*              0,091   AB 
       0,560     0,001*              0,028   A 
       0,560              0,006*     0,113   AB 
       0,000              0,003*     0,050   A 
 

 68    1,120     0,001*              0,015   A 
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       0,560    -0,001*             -0,029   AB 
       0,560              0,002*     0,038   A 
       1,120             -0,000*    -0,006   AB 
 

 69    0,000     0,001*              0,016   A 
       0,565    -0,001*             -0,022   AB 
       0,565              0,002*     0,039   A 
       0,000              0,000*     0,000   AB 
 

 70    1,110     0,001*              0,017   A 
       0,555    -0,001*             -0,019   AB 
       0,555              0,002*     0,039   A 
       1,110              0,000*     0,003   AB 
 

 71    0,000     0,001*              0,024   AB 
       0,560    -0,000*             -0,007   A 
       0,560              0,002*     0,047   AB 
       1,120              0,001*     0,016   A 
 

 72    0,798    -0,001*             -0,019   AB 
       0,349    -0,003*             -0,057   A 
       0,449             -0,001*    -0,015   AB 
       0,000             -0,003*    -0,052   A 
 

 

 73    0,000    -0,005*             -0,103   A 
       0,449    -0,008*             -0,152   AB 
       0,349             -0,005*    -0,099   A 
       0,798             -0,007*    -0,148   AB 
 

 74    0,803    -0,002*             -0,044   AB 
       0,351    -0,005*             -0,107   A 
       0,451             -0,002*    -0,039   AB 
       0,000             -0,005*    -0,103   A 
 

 75    0,000    -0,006*             -0,115   A 
       0,449    -0,009*             -0,184   AB 
       0,349             -0,006*    -0,111   A 
       0,798             -0,009*    -0,180   AB 
 

 76    0,798    -0,003*             -0,064   AB 
       0,349    -0,006*             -0,123   A 
       0,449             -0,003*    -0,060   AB 
       0,000             -0,006*    -0,119   A 
 

 77    0,000    -0,005*             -0,102   A 
       0,449    -0,008*             -0,162   AB 
       0,349             -0,005*    -0,098   A 
       0,798             -0,008*    -0,158   AB 
 

 78    0,803    -0,005*             -0,099   AB 
       0,351    -0,005*             -0,107   A 
       0,451             -0,005*    -0,095   AB 
       0,000             -0,005*    -0,103   A 
 

 79    0,000    -0,002*             -0,050   AB 
       0,440    -0,003*             -0,060   A 
       0,343             -0,002*    -0,046   AB 
       0,783             -0,003*    -0,057   A 
 

 80    6,026     0,094*             15,436   AB 
       3,013    -0,614*           -101,293   AB 
       3,013              0,799*   131,817   AB 
       0,000              0,000*     0,000   A 
 

 81    0,000     0,000*              0,000   A 
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       0,000     0,000*              0,000   A 
       0,000              0,000*     0,000   A 
       0,000              0,000*     0,000   A 
------------------------------------------------------------------ 

 

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

  1     0,460*   19,484    19,489            A 
       -6,343*   11,200    12,872            AB 
        0,460    19,484*   19,489            A 
       -6,343    11,200*   12,872            AB 
        0,460    19,484    19,489*           A 
 

  2    -0,000*    8,933     8,933            AB 
       -0,000*    5,588     5,588            A 
       -0,000     8,933*    8,933            AB 
       -0,000     5,588*    5,588            A 
       -0,000     8,933     8,933*           AB 
 

  5     0,000*   16,907    16,907            A 
       -0,000*   15,446    15,446            AB 
        0,000    16,907*   16,907            A 
       -0,000    15,446*   15,446            AB 
        0,000    16,907    16,907*           A 
 

  8    -0,000*   10,935    10,935            AB 
        0,000*    9,997     9,997            A 
       -0,000    10,935*   10,935            AB 
        0,000     9,997*    9,997            A 
       -0,000    10,935    10,935*           AB 
 

 10     0,023*   17,540    17,540            A 
       -3,124*   17,547    17,823            AB 
       -3,124    17,547*   17,823            AB 
        0,023    17,540*   17,540            A 
       -3,124    17,547    17,823*           AB 
 

 12     0,000*   10,494    10,494            A 
       -0,000*    9,700     9,700            AB 
        0,000    10,494*   10,494            A 
       -0,000     9,700*    9,700            AB 
        0,000    10,494    10,494*           A 
 

 15     0,000*   18,415    18,415            AB 
        0,000*   16,436    16,436            A 
        0,000    18,415*   18,415            AB 
        0,000    16,436*   16,436            A 
        0,000    18,415    18,415*           AB 
 

 18    -0,000*    5,546     5,546            A 
        0,000*    2,653     2,653            AB 
       -0,000     5,546*    5,546            A 
        0,000     2,653*    2,653            AB 
       -0,000     5,546     5,546*           A 
 

 19    -0,484*   19,503    19,509            A 
       -3,629*   26,829    27,073            AB 
       -3,629    26,829*   27,073            AB 
       -0,484    19,503*   19,509            A 
       -3,629    26,829    27,073*           AB 
------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 
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PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciążeń: 

------------------------------------------------------------------ 

   1      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00000      A 

 

   2      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 

 

   3      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00000      AB 

 

   4      0,00000                            AB 

                    0,00001                  A 

                                0,00001      A 

 

   5      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00000      AB 

 

   6      0,00000                            AB 

                    0,00001                  AB 

                                0,00001      AB 

 

   7      0,00000                            AB 

                    0,00001                  AB 

                                0,00001      AB 

 

   8      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 

 

   9      0,00000                            AB 

                    0,00001                  AB 

                                0,00001      AB 

 

  10      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 

 

  11      0,00000                            AB 

                    0,00001                  AB 

                                0,00001      AB 

 

  12      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00000      AB 

 

  13      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00001      A 

 

  14      0,00000                            AB 

                    0,00001                  A 

                                0,00001      A 

 

  15      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 
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  16      0,00001                            AB 

                    0,00001                  AB 

                                0,00001      AB 

 

  17      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 

 

  18      0,00000                            AB 

                    0,00000                  A 

                                0,00000      AB 

 

  19      0,00000                            AB 

                    0,00000                  AB 

                                0,00000      AB 

 

  20      0,00003                            AB 

                    0,00003                  A 

                                0,00003      A 

 

  21      0,00008                            AB 

                    0,00004                  A 

                                0,00009      AB 

 

  22      0,00075                            AB 

                    0,00015                  A 

                                0,00076      AB 

 

  23      0,00080                            AB 

                    0,00016                  A 

                                0,00081      AB 

 

  24      0,00081                            AB 

                    0,00019                  A 

                                0,00083      AB 

 

  25      0,00081                            AB 

                    0,00017                  A 

                                0,00083      AB 

 

  26      0,00081                            AB 

                    0,00017                  A 

                                0,00083      AB 

 

  27      0,00081                            AB 

                    0,00018                  A 

                                0,00083      AB 

 

  28      0,00081                            AB 

                    0,00017                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  29      0,00081                            AB 

                    0,00017                  A 

                                0,00082      AB 

 

  30      0,00081                            AB 

                    0,00018                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  31      0,00081                            AB 

                    0,00017                  AB 

                                0,00082      AB 
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  32      0,00081                            AB 

                    0,00017                  AB 

                                0,00082      AB 

 

  33      0,00081                            AB 

                    0,00019                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  34      0,00081                            AB 

                    0,00018                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  35      0,00080                            AB 

                    0,00019                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  36      0,00080                            AB 

                    0,00022                  AB 

                                0,00083      AB 

 

  37      0,00003                            AB 

                    0,00003                  AB 

                                0,00004      AB 

 

  38      0,00009                            AB 

                    0,00004                  AB 

                                0,00010      AB 

 

  39      0,00075                            AB 

                    0,00014                  A 

                                0,00077      AB 

 

  40      0,00079                            AB 

                    0,00016                  A 

                                0,00081      AB 

 

  41      0,00003                            AB 

                    0,00002                  AB 

                                0,00004      AB 

 

  42      0,00009                            AB 

                    0,00004                  AB 

                                0,00010      AB 

 

  43      0,00075                            AB 

                    0,00014                  AB 

                                0,00077      AB 

 

  44      0,00079                            AB 

                    0,00015                  AB 

                                0,00081      AB 

 

  45      0,00003                            AB 

                    0,00003                  A 

                                0,00004      AB 

 

  46      0,00010                            AB 

                    0,00004                  AB 

                                0,00011      AB 

 

  47      0,00075                            AB 

                    0,00015                  AB 

                                0,00077      AB 
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  48      0,00079                            AB 

                    0,00016                  AB 

                                0,00081      AB 

 

  49      0,00007                            AB 

                    0,00004                  AB 

                                0,00008      AB 

 

  50      0,00011                            AB 

                    0,00006                  AB 

                                0,00012      AB 

 

  51      0,00076                            AB 

                    0,00017                  AB 

                                0,00077      AB 

 

  52      0,00080                            AB 

                    0,00019                  AB 

                                0,00082      AB 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:   T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:            L/f:        Kombinacja obciążeń: 

   1          176096,9        AB 

   2         1096097,3        A 

   3          116151,6        A 

   4           75617,4        AB 

   5          268946,7        A 

   6           44958,7        AB 

   7          263307,8        A 

   8          104737,4        AB 

   9          197254,1        AB 

  10          102589,8        AB 

  11          159245,1        A 

  12          181188,0        AB 

  13           62763,1        A 

  14          230928,6        AB 

  15           94659,3        A 

  16           99467,8        AB 

  17          641343,3        AB 

  18          181032,5        AB 

  19           65885,5        AB 

  20           71775,4        AB 

  21           82511,7        AB 

  22           91893,5        AB 

  23           46984,9        AB 

  24          183939,5        A 

  25          112168,1        AB 

  26          190685,9        A 

  27          125307,0        AB 

  28          124496,8        AB 

  29          218761,4        A 

  30          165473,2        AB 

  31          121685,0        AB 

  32          189482,2        A 

  33          185094,1        A 

  34          114547,2        A 

  35          193404,8        A 

  36           52015,7        AB 

  37           72994,3        AB 

  38           71354,4        AB 

  39           89743,0        AB 

  40           64161,1        AB 
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  41           56361,3        AB 

  42           76956,3        AB 

  43           73363,5        AB 

  44           88601,0        AB 

  45           61842,9        AB 

  46           47794,1        AB 

  47           71878,1        AB 

  48           58754,1        AB 

  49           97214,0        AB 

  50           76445,3        AB 

  51          123126,7        A 

  52          122318,7        AB 

  53           63740,4        AB 

  54           78617,5        AB 

  55           39039,4        AB 

  56         2182802,3        AB 

  57         2182802,3        AB 

  58         2182802,3        AB 

  59         2182802,3        A 

  60         2182802,3        AB 

  61         2269319,0        AB 

  62         2182802,3        AB 

  63         2182802,3        A 

  64          326841,5        AB 

  65          318240,9        A 

  66          335754,9        A 

  67          326841,5        A 

  68          326841,5        AB 

  69          318240,9        AB 

  70          335754,9        A 

  71          326841,5        A 

  72         2010796,4        A 

  73         2010796,4        AB 

  74         1937086,0        A 

  75         2010796,4        A 

  76         2010796,4        A 

  77         2010796,4        A 

  78         1937086,0        AB 

  79         2255751,7        AB 

  80              28,0        AB 

-------------------------------------- 

 
 

 

 
 


