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Przebudowa budynku Oddziału Wewnętrznego
wraz z pomieszczeniami endoskopii. - Instalacje

wewnętrzne elektryczne i niskoprądo...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Główne linie zasilajace.
Element
1 KNR 510-0047-07

Przygotowanie podłoża pod złącza kablowe. 2,000 szt
2 KNR 510-1106-01

Montaż złączy kablowych ZK na gotowym podłożu. 2,000 szt
3 KNR 510-0303-02

Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 110 mm w budynku. 50,000 m
4 KNR 510-0113-01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. 250,000 m
5 Dostawa

Kabel typu H07V-K 1x35 mm2. 250,000 m
6 KNR 510-0602-02

Obróbka na sucho kabli energetycznych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 1-żyłowego 
o przekroju żył do 50 mm2. 20,000 szt

7 KNR 510-0315-12
Montaż przepustów kablowych szczelnych kompletnych. 2,000 szt

8 KNP 1813-1327-0102
Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar.
R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 2,000 odcinek

9 KNP 1813-1349-0101
Złącze kablowe - pomiar. 2,000 szt
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Elementy prefabrykowane.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2 Elementy prefabrykowane.
Element
10 KNR 508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania tablic prefabrykowanych. 11,000 szt
11 KNR 508-0403-09

Mocowanie na gotowym podłożu tablic prefabrykowanych kompletnych. 11,000 szt
12 Dostawa

Tablica TG1 komplet. 1,000 kpl
13 Dostawa

Tablica TGR1 komplet. 1,000 kpl
14 Dostawa

Tablica TO1 komplet. 1,000 kpl
15 Dostawa

Tablica TOR1 komplet. 1,000 kpl
16 Dostawa

Tablica TO2 komplet. 1,000 kpl
17 Dostawa

Tablica TOR2 komplet. 1,000 kpl
18 Dostawa

Tablica T11 komplet. 1,000 kpl
19 Dostawa

Tablica T11R komplet. 1,000 kpl
20 Dostawa

Tablica T12 komplet. 1,000 kpl
21 Dostawa

Tablica T12R komplet. 1,000 kpl
22 Dostawa

Tablica T21 komplet. 1,000 kpl
23 KNP 1813-1301-0101

Sprawdzenie rozdzielnic tablicowych. 11,000 szt
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Oświetlenie wewnętrzne.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3 Oświetlenie wewnętrzne.
Element
24 KNR 508-0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. 369,000 kpl
25 KNR 508-0511-14

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kompletnych. 369,000 szt
26 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. A1 kompletna. 61,000 kpl
27 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. A2 kompletna. 24,000 kpl
28 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. A2D kompletna. 9,000 kpl
29 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. A3 kompletna. 61,000 kpl
30 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. A4 kompletna. 10,000 kpl
31 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. B1 kompletna. 10,000 kpl
32 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. B2 kompletna. 9,000 kpl
33 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. B3 kompletna. 8,000 kpl
34 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. C1 kompletna. 24,000 kpl
35 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. C1aw kompletna. 33,000 kpl
36 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. D1 kompletna. 8,000 kpl
37 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. E1 kompletna. 32,000 kpl
38 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. EM1 kompletna. 22,000 kpl
39 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. EM2 kompletna. 36,000 kpl
40 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. EMZ kompletna. 5,000 kpl
41 Dostawa

Oprawa oświetleniowa ozn. EW1 kompletna. 17,000 kpl
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Wewnętrzne linie zasilające WLZ.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Wewnętrzne linie zasilające WLZ.
Element
42 KNR 510-0118-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla 
do podłoża. 60,000 m

43 KNR 510-0118-02
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla 
do podłoża. 220,000 m

44 KNR 510-0118-03
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadzie z mocowaniem kabla 
do podłoża. 35,000 m

45 Dostawa
Kabel typu N2XCH 3x4 mm2. 60,000 m

46 Dostawa
Kabel typu N2XCH 5x6 mm2. 220,000 m

47 Dostawa
Kabel typu N2XCH 5x16 mm2. 35,000 m

48 KNR 510-0045-01
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2. 4,000 szt

49 KNR 510-0045-05
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2. 22,000 szt

50 KNR 510-0303-01
Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75 mm w budynku. 40,000 m

51 KNR 508-0806-03
Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych. 640,000 szt

52 KNR 508-0702-02
Montaż wsporników korytek kablowych. 320,000 szt

53 KNR 508-0705-08
Montaż korytek kablowych o szerokości ponad 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000 320,000 m

54 KNR 508-0705-09
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek) 320,000 m

55 KNP 1813-1327-0102
Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.
R= 0,750   M= 1,000   S= 1,000 2,000 odcinek

56 KNP 1813-1327-0102
Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar.
R= 1,250   M= 1,000   S= 1,000 11,000 odcinek
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Aparatura i osprzęt.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

5 Aparatura i osprzęt.
Element
57 KNR 508-0401-05

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. 37,000 szt
58 KNR 508-0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisków p. poż. 8,000 szt
59 KNR 508-0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu bloków biurowych. 29,000 szt
60 KNR 508-0301-24

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t. 600,000 szt
61 KNR 508-0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt. 450,000 szt
62 KNR 508-0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm rozgałęźnych. 150,000 szt
63 KNR 508-0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej. 50,000 szt
64 KNR 508-0307-0201

Montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych podtynkowych z podłączeniem. 58,000 szt
65 KNR 508-0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej. 73,000 szt
66 KNR 508-0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podw. w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem. 239,000 szt
67 KNR 508-0309-03

Montaż do gotowego podłoża przekaźników do klatek schodowych w puszkach. 29,000 szt
68 KNR 508-0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. 4,000 szt
69 KNR 508-0309-10

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 400V AC z rozłącznikiem. 4,000 szt
70 KNR 508-0008-05

Montaż kanałów kablowych kompletnych z przygotowaniem podłoża. 64,000 m
71 KNR 508-0109-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 100,000 m
72 KNR 510-0315-12

Montaż przepustów kablowych szczelnych kompletnych. 2,000 szt
73 KNP 1813-1306-0103

Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. 181,000 kpl
74 KNP 1813-1306-0104

Sprawdzenie bloków biurowych i gniazd siłowych. 33,000 kpl
75 KNP 1813-1306-0102

Sprawdzenie aparatów (przyciski p. poż. i przekaźniki). 37,000 szt
76 KNP 1813-1346-0104

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu. 120,000 szt
77 KNP 1813-1346-0105

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu. 119,000 szt
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Kable i przewody.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

6 Kable i przewody.
Element
78 KNR 508-0214-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 4 840,000 m
79 KNR 508-0214-02

Przewody do 12 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 2 800,000 m
80 KNR 508-0214-03

Przewody do 24 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 160,000 m
81 Dostawa

Kabel typu N2XCH 5x2,5 mm2. 120,000 m
82 Dostawa

Kabel typu N2XCH 3x6 mm2. 40,000 m
83 Dostawa

Przewód typu NHXMH-J 2x1,5 mm2. 580,000 m
84 Dostawa

Przewód typu NHXMH-J 3x1,5 mm2. 3 400,000 m
85 Dostawa

Przewód typu NHXMH-J 4x1,5 mm2. 300,000 m
86 Dostawa

Przewód typu NHXMH-J 3x2,5 mm2. 2 800,000 m
87 Dostawa

Przewód typu HLGsżo 2x1,5 mm2. 440,000 m
88 Dostawa

Przewód typu HDGsżo 3x1,5 mm2. 120,000 m
89 KNR 508-0201-03

Montaż uchwytów pod przewody E90. 560,000 m
90 KNR 508-0806-03

Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania korytek kablowych. 160,000 szt
91 KNR 508-0702-02

Montaż wsporników korytek kablowych. 80,000 szt
92 KNR 508-0705-07

Montaż korytek kablowych niepalnych. Przykręcanie do gotowych otworów. 80,000 m
93 KNR 508-0705-09

Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 80,000 m
94 KNR 510-0045-01

Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2. 4,000 szt

95 KNR 510-0605-01
Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 16,000 szt

96 KNR 510-0605-02
J. w. lecz o ilości żył do 4. 6,000 szt

97 KNR 510-0605-03
J. w. lecz o ilości żył do 8. 4,000 szt

98 KNP 1813-1327-0102
Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar.
R= 0,750   M= 1,000   S= 1,000 2,000 odcinek

99 KNP 1813-1327-0103
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - pomiar. 11,000 odcinek

100 KNP 1813-1327-0104
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - pomiar. 2,000 odcinek
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Połączenia wyrównawcze.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

7 Połączenia wyrównawcze.
Element
101 KNR 508-0701-02

Montaż głównej/lokalnej szyny uziemiającej. 15,000 szt
102 KNR 514-0517-0408

Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 6,0 mm2 - połączena wyrównawcze.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 800,000 m

103 KNR 514-0517-0507
Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 10 mm2.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 100,000 m

104 KNR 514-0517-0605
Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 16 mm2.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 100,000 m

105 KNR 508-0602-09
Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana 
na wspornikach. 160,000 m

106 KNR 508-0603-09
Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana 
na wspornikach. 50,000 m

107 KNR 508-0614-02
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.
R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000 6,000 m

108 KNP 1813-1346-0101
Pomiar szyny uziemiającej. 15,000 szt
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Instalacja odgromowa.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

8 Instalacja odgromowa.
Element
109 KNR 508-0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 130,000 m

110 KNR 508-0110-02
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 130,000 m

111 KNR 508-0604-03
Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim pokrytym papą na 
betonie. 320,000 m

112 KNR 508-0607-04
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. 130,000 m

113 KNR 508-0614-02
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii IV.
R= 1,400   M= 1,000   S= 1,000 39,000 m

114 KNR 508-0619-06
Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik. 13,000 szt

115 KNR 508-0621-03
Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m. 13,000 szt

116 KNR 508-0622-05
Montaż iglicy kominowej kompletnej. 21,000 szt

117 KNR 508-0622-05
Montaż iglicy 2 m kompletnej. 3,000 szt

118 KNR 508-0622-06
Montaż iglicy 3 m kompletnej. 1,000 szt

119 KNP 1813-1346-0101
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne. 1,000 szt

120 KNP 1813-1346-0102
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde następne złącze kontrolne badania
uziemienia. 12,000 szt
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Instalacja teletechniczna.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

9 Instalacja teletechniczna.
Element
121 KNR 508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania lokalnych punktów dystrybucyjnych. 3,000 szt
122 KNR 508-0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu lokalnego punktu dystrybucyjnego 1x24 port. 2,000 szt
123 KNR 508-0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu lokalnego punktu dystrybucyjnego 1x12 port. 1,000 szt
124 KNR 508-0214-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 1 590,000 m
125 Dostawa

Kabel U/FTP kat. 6A. 1 500,000 m
126 Dostawa

Kabel światłowodowy 6J. 90,000 m
127 KNR 505-0203-05

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 70,000 szt
128 AW

Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Instalacja monitoringu pacjenta - piętro.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

10 Instalacja monitoringu pacjenta - piętro.
Element
129 KNR 508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 3,000 szt
130 KNR 508-0403-04

Mocowanie kamer na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. 3,000 szt
131 Dostawa

Serwer w obudowie z dyskiem komplet. 1,000 kpl
132 Dostawa

Jednostka operatorska z monitorem komplet. 1,000 kpl
133 Dostawa

Komplet licencji. 1,000 kpl
134 KNR 508-0214-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 80,000 m
135 Dostawa

Kabel U/FTP kat. 6A. 80,000 m
136 KNR 505-0203-05

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 10,000 szt
137 AW

Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Instalacja monitoringu pacjenta - parter.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

11 Instalacja monitoringu pacjenta - parter.
Element
138 KNR 508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 2,000 szt
139 KNR 508-0403-04

Mocowanie kamer na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. 2,000 szt
140 Dostawa

Serwer w obudowie z dyskiem komplet. 1,000 kpl
141 Dostawa

Jednostka operatorska z monitorem komplet. 1,000 kpl
142 Dostawa

Komplet licencji. 1,000 kpl
143 KNR 508-0214-01

Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 40,000 m
144 Dostawa

Kabel U/FTP kat. 6A. 40,000 m
145 KNR 505-0203-05

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 6,000 szt
146 AW

Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Instalacja TV.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

12 Instalacja TV.
Element
147 AW

Stacja czołowa TVSAT komplet wg proj. 1,000 kpl
148 KNR 508-0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. 21,000 szt
149 KNR 508-0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd TV/SAT. 21,000 szt
150 KNR 508-0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 400,000 m

151 KNR 508-0110-01
Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na gotowych uchwytach. 400,000 m

152 KNR 508-0207-01
Przewody telewizyjne wciągane do rur. 400,000 m

153 KNR 505-0203-02
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 44,000 szt

154 AW
Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Instalacja oddymiania klatek schodowych.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

13 Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Element
155 KNR 508-0401-05

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. 12,000 szt
156 KNR 508-0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 3,000 szt
157 KNR 508-0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisku oddymiania. 6,000 szt
158 KNR 508-0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisku przewietrzania. 6,000 szt
159 KNR 508-0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu centralki oddymiania z akumulatorem. 3,000 szt
160 KNR 508-0201-03

Montaż uchwytów pod przewody E90. 570,000 m
161 KNR 508-0214-02

Przewody do 12 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 570,000 m
162 Dostawa

Przewód typu HDGsżo 3x2,5 mm2. 135,000 m
163 Dostawa

Przewód typu YnTKSY 4x2x0,8. 120,000 m
164 Dostawa

Przewód typu HTKSHekw 4x2x0,8. 135,000 m
165 Dostawa

Przewód typu HTKSHekw 2x2x1. 180,000 m
166 KNR 505-0203-04

Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 30,000 szt
167 AW

Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Instalacja sygnalizacji pożaru.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

14 Instalacja sygnalizacji pożaru.
Element
168 KNR 506-1601-11

Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru CSP kompletnej.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 1,000 szt

169 KNR 506-1607-04
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 113,000 szt

170 KNR 506-1612-02
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach 
wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 96,000 szt

171 KNR 506-1612-02
Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 17,000 szt

172 KNR 506-1612-07
Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 12,000 szt

173 KNR 506-1612-07
Sygnalizator optyczno-akustyczny.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 10,000 szt

174 KNR 506-1612-07
Moduł kontrolno-sterujący.
R= 0,950   M= 1,000   S= 1,000 10,000 szt

175 KNR 508-0201-03
Montaż uchwytów pod przewody E90. 1 500,000 m

176 KNR 508-0806-03
Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania korytek kablowych. 320,000 szt

177 KNR 508-0702-02
Montaż wsporników korytek kablowych. 160,000 szt

178 KNR 508-0705-07
Montaż korytek kablowych niepalnych. Przykręcanie do gotowych otworów. 160,000 m

179 KNR 508-0705-09
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 160,000 m

180 KNR 508-0214-01
Przewody do 6 mm2 Cu układane na gotowym podłożu. 1 700,000 m

181 Dostawa
Przewód typu HTKSHekw 1x2x0,8. 200,000 m

182 Dostawa
Przewód typu YnTKSYekw 1x2x0,8. 1 500,000 m

183 KNR 505-0203-01
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. 292,000 szt

184 AW
Oprogramowanie istniejącej centrali wraz z wprowadzeniem adresacji dla nowych elementów. 1,000 kpl

185 AW
Sprawdzenie instalacji. 1,000 kpl
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Demontaże i inne.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

15 Demontaże i inne.
Element
186 AW

Demontaż istniejącej instalacji. 1,000 kpl
187 KNR 403-1001-03

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych. 2 400,000 m
188 KNR 403-1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. 2 400,000 m
189 KNR 403-1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 1,500 m3
190 KNR 403-1004-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 120,000 szt
191 AW

Materiał drobny - dostawa i montaż. 1,000 kpl


