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PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWN. Z POM.
PRACOWNI ENDOSKOPII - roboty budowlane

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
PIWNICE
ROBOTY MUROWE
KNR 401/354/9
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 20,000 szt.
KNR 401/348/3
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.40*(1.15+2.50+0.662+2.38+9.20+4.25*5+ 
2.02*2+1.80*2+4.40+1.90*2+1.98*2) = 136,660800

(import)Razem =136.661000 = 0,000000
136,661 136,661 m2

KNR 401/106/5
Usunięcie z piwnic budynku gruzu 27,509 m3
KNR 401/422/3
Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,000 m
KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 120 mm - wzmacnianych 
prętami stalowymi M16 w osłonie rury stalowej fi 30mm 4,500 m
KNR 401/703/3
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
#p6 4.500000 = 4,500000
(import)Razem =4.500000 = 0,000000

4,500 4,500 m
KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm 6,000 szt.
KNR 202/123/5
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 1,395 m2
KNR 401/422/7
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
#p4 6.000000 = 6,000000
(import)Razem =6.000000 = 0,000000

6,000 6,000 szt.
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z kosztami wysypiska
#p2*0.15*1.3 26.649000 = 26,649000
(import)Razem =26.649000 = 0,000000

26,649 26,649 m3
KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p11 26.649000 = 26,649000
(import)Razem =26.649000 = 0,000000

26,649 26,649 10,00 m3
KNR 401/347/9
Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,860 4,00 m2
KNR 202/120/2
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.

2,40*(4,38*2+3,11*2+4,03+4,08+1,82+2,11+ 
1,20+4,03+1,97+3,50+1,26+1,30) = 96,672000

<otwory>-(1,0*2,0*10) -20.000000 = -20,000000
(import)Razem =76.672000 = 0,000000

76,672 76,672 m2
KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 15,000 m
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 7,000 szt.
KNNR 2/1103/1
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, laminat HPL gr.2mm, kolor   - wymagania wg 
opisu technicznego
<D2>0,90*2,0*2 <z kratką wentylacyjną, z 
samozamykaczem>

 
3.600000 = 3,600000

<D3>0,90*2,0*5 9.000000 = 9,000000
(import)Razem =12.600000 = 0,000000

12,600 12,600 m2
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
KNRW 202/1029/5
Ścianki laminowane HPL z drzwiami i okuciami, płyta wiórowa, impregnowana, laminowana  gr.12mm -
2,10*(4,13+1,5*2) <w tym  drzwi 80/200 x 3 szt> 14.973000 = 14,973000
2,10*(2,51+1,23*2+1,05) <w tym drzwi 80/200 x 2 
szt>

 
12.642000 = 12,642000

korekta -0.000000 = 0,000000
(import)Razem =27.615000 = 0,000000

27,615 27,615 m2
KNR 202/1204/3
Drzwi stalowe przeciwpożarowe  EI 30 z samozamykaczem
<D16>1.20*2.10*1 2.520000 = 2,520000
(import)Razem =2.520000 = 0,000000

2,520 2,520 m2
ROBOTY TYNKOWE
Tynki zwykłe
KNR 401/711/14
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
#p27+#p23*30% 137.645000 = 137,645000
(import)Razem =137.645000 = 0,000000

137,645 137,645 m2
KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
#p24*20% 30.324000 = 30,324000
(import)Razem =30.324000 = 0,000000

30,324 30,324 m2
KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 258,816 m2
KNR 401/713/1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 258,816 m2
KNR 401/713/2
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 151,620 m2
KNR 401/716/2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na 
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
#p14*2 153.344000 = 153,344000
(import)Razem =153.344000 = 0,000000

153,344 153,344 m2
KNRW 202/830/2
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach 563,780 m2
Okładzina ścian
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 60,000 m2
KNR 401/106/5
Usunięcie z piwnic budynku gruzu 3,953 m3
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
#p27*0.02+#p20*0.02 3.953000 = 3,953000
(import)Razem =3.953000 = 0,000000

3,953 3,953 m3
KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p29 3.953000 = 3,953000
(import)Razem =3.953000 = 0,000000

3,953 3,953 10,00 m3
KNR AT-23 0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe gruntem 
dyspersyjo-cementowym
#p32 79.792000 = 79,792000
(import)Razem =79.792000 = 0,000000

79,792 79,792 m2
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<pom.06>2,40*(4,33+4,13+0,26)*2-1,0*2,0 39.856000 = 39,856000
<pom.09>2,40*(4,36+2,51)*2-1,0*2,0 30.976000 = 30,976000
<pom.07>1,60*5,60 8.960000 = 8,960000
(import)Razem =79.792000 = 0,000000

79,792 79,792 m2
IZOLACJE
Podłoża i posadzki
KNR AT-27 0102-02
Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych
#p39 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
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Utylizacja warstw izolacji
#p33 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 915/301/2
Izolacje powierzchni poziomych z papy  termozgrzewalnej  - podłoża betonowe na gruncie
#p33 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
#p37 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 915/401/2
Izolacje cieplne z płyt  styropianu EPS gr.15 cm - poziome
<piwnice> #p35 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
#p37 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
PODŁOŻA I POSADZKI
Podłoża
KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami

151,62 = 151,620000
<pom.02>-10,27 -10.270000 = -10,270000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 401/212/1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 21,200 m3
KNR 4-01 0108-11 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
#p40*1.3 +7.07 34.630000 = 34,630000
(import)Razem =34.630000 = 0,000000

34,630 34,630 m3
KNR 401/106/5
Usunięcie z piwnic budynku gruzu 34,630 m3
KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
#p40 21.200000 = 21,200000
(import)Razem =21.200000 = 0,000000

21,200 21,200 m3
KNR 202/1106/5
Posadzki cementowe   utwardzane opiłkami stalowymi 25kg/m3 grubości 30 mm
#p39 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
#p44 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 2,00 m2
Posadzki
KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 38,250 m2
KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 48,390 m2
KNR 4-01 0108-11 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
#p46*0.03+#p39*0.05 8.215000 = 8,215000
(import)Razem =8.215000 = 0,000000

8,215 8,215 m3
Utylizacja wykładzin podłogowych
#p47 48.390000 = 48,390000
(import)Razem =48.390000 = 0,000000

48,390 48,390 m2
KNNR 2 1208-01 1208-02
Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
#p39 141.350000 = 141,350000
(import)Razem =141.350000 = 0,000000

141,350 141,350 m2
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KNRK 4/602/5
Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża
#p52 28.460000 = 28,460000
(import)Razem =28.460000 = 0,000000

28,460 28,460 m2
KNRK 4/602/1
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 28,460 m2
ZKNR -3204/10490/-31
Układanie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie 
regularnym - do 10 płytek na 1 m2
<pom./03/04>10.64+1.83 12.470000 = 12,470000
(import)Razem =12.470000 = 0,000000

12,470 12,470 m2
ZKNR -3204/10490/-31
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm
#p53*1.15 14.341000 = 14,341000
(import)Razem =14.341000 = 0,000000

14,341 14,341 m
KNR 202/1112/1
Posadzki z wykładzin rulonowych, obiektowych  PCW  z cokolikiem wys.10 cm, wywiniętym na listwie narożnej-ćwiercwałek ;  - 
Wykładzina obiektowa homogeniczna antypoślizgowa wykładzina PVC zabezpieczona poliuretanem, gr.2mm,
151.62-#p53 139.150000 = 139,150000
(import)Razem =139.150000 = 0,000000

139,150 139,150 m2
KNR 202/1112/9
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
#p55 139.150000 = 139,150000
(import)Razem =139.150000 = 0,000000

139,150 139,150 m2
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek i stopni lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 35,608 m2
KNNRW 3/808/4
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych
#p57 35.608000 = 35,608000
(import)Razem =35.608000 = 0,000000

35,608 35,608 m2
ROBOTY MALARSKIE
KNRK 4/201/2
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym 
gruntowaniem - farbami lateksowymi
563.78-#p32 483.988000 = 483,988000
(import)Razem =483.988000 = 0,000000

483,988 483,988 m2
PARTER
ROBOTY MUROWE
KNR 401/354/9
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 60,000 szt.
KNR 401/348/2
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*(2.33+1.95+1.89+2.98) = 26,992500
(import)Razem =26.993000 = 0,000000

26,993 26,993 m2
KNR 401/348/3
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*(4.12+1.72*2.20+4.18+1.85+1.18+6.47+ 
2.67+1.40+2.25+1.40+0.50+1.80+5.82+4.17+ 
4.0+2.10+0.90+4.39+4.24+1.50+4.39+2.11+3.0+ 
1.86*2+4.23+1.54+4.39+1.92+2.10+4.39+1.80) = 272,326300

(import)Razem =272.326000 = 0,000000
272,326 272,326 m2

KNR 401/106/4
Usunięcie z parteru budynku gruzu 66,930 m3
KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*(1.99*0.27+5.03*0.42+1.60*0.22+1.0*0.22) = 9,504605
(import)Razem =9.505000 = 0,000000

9,505 9,505 m3
KNR 401/422/3
Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 20,000 szt.
KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

1.80+5.0*2+1.70*2 = 15,200000
(import)Razem =15.200000 = 0,000000

15,200 15,200 m
KNR 401/336/4
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,800 m
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KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm - wzmacnianych 
prętami stalowymi M16 w osłonie rury stalowej fi 30mm 8,400 m
KNR 401/703/3
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
#p68 8.400000 = 8,400000
(import)Razem =8.400000 = 0,000000

8,400 8,400 m
KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm 10,000 szt.
KNR 202/123/5
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 3,454 m2
KNR 401/422/7
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
#p65 20.000000 = 20,000000
(import)Razem =20.000000 = 0,000000

20,000 20,000 szt.
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z kosztami wysypiska
#p61*0.10*1.3+#p62*0.15*1.3+#p64+50*0.25* 
0.05*1.3

 
66.930000 = 66,930000

(import)Razem =66.930000 = 0,000000
66,930 66,930 m3

KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p73 66.930000 = 66,930000
(import)Razem =66.930000 = 0,000000

66,930 66,930 10,00 m3
KNR 401/304/1
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

1.0*1.40*0.38+1.0*1.35*0.38+2.04*2.50*0.42+ 
1.20*1.35*0.40+0.47*1.40*0.55+1.0*1.40*0.38+ 
0.96*2.0*0.38+0.96*2.0*0.33+1.0*2.0*0.42+1.0* 
2.0*0.42 = 7,772100

(import)Razem =7.772000 = 0,000000
7,772 7,772 m3

KNR 401/303/2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 34,940 m2
KNR 202/120/2
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.

2,95*(5,32+2,99+4,07+4,17+4,24+2,71+4,54+ 
1,32*2+1,47+1,58+1,63+2,43+1,95) = 117,233000

<otwory>-(1,30*2,0+1,10*2,0*2+1,0*2,0*8+1,60* 
2,0)

 
-26.200000 = -26,200000

(import)Razem =91.033000 = 0,000000
91,033 91,033 m2

KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 40,500 m
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 39,000 szt.
KNNR 2/1103/1
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, laminat HPL gr.2mm, kolor   - wymagania wg 
opisu technicznego
<D1>1,10*2,0*14 <dwoje drzwi z 
samozamykaczem>

 
30.800000 = 30,800000

<D2>0,90*2,0*15 <z kratką wentylacyjną, z 
samozamykaczem>

 
27.000000 = 27,000000

<D3>0,90*2,0*8 <jedne drzwi z 
samozamykaczem>

 
14.400000 = 14,400000

<D4.1>0,80*2,0*2 <z kratką wentylacyjną> 3.200000 = 3,200000
(import)Razem =75.400000 = 0,000000

75,400 75,400 m2
Drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszklone P2, odporność  EIS 60, kpl.okuć + samozamykacz  - dostawa wymagania wg opisu 
technicznego
<D6>1.60*2.0*1 3.200000 = 3,200000
(import)Razem =3.200000 = 0,000000

3,200 3,200 m2
Drzwi aluminiowe przeszklone, bezpieczne P2 - ,- dostawa - wymagania wg opisu technicznego
<D4>0,90*2,0*1 <przesuwne> 1.800000 = 1,800000
<D5>1,30*2,0*2 <przesuwne, automatyczne> 5.200000 = 5,200000
(import)Razem =7.000000 = 0,000000

7,000 7,000 m2
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KNNR 7/503/8
Drzwi przymykowe aluminiowe - montaż
#p81+#p82 10.200000 = 10,200000
(import)Razem =10.200000 = 0,000000

10,200 10,200 m2
ROBOTY TYNKOWE
Tynki zwykłe
KNR 401/711/14
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
#p91+#p86*30% 774.634000 = 774,634000
(import)Razem =774.634000 = 0,000000

774,634 774,634 m2
KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
#p88*20% 102.502000 = 102,502000
(import)Razem =102.502000 = 0,000000

102,502 102,502 m2
KNR 401/713/1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

2.95*((8.83+4.39+2.19)*2+(1.86+4.39)*2+(2.14+ 
4.39)*2+(2.42+4.08)*2+(2.07+2.72)*2+(2.94+ 
6.31)*2+(5.32+6.31)*2+(4.14+4.35)*2+(8.60+ 
4.35+1.70)*2+(2.18+4.35)*2+(2.95+4.10)*2+ 
(3.25+1.95*2)*2+(2.42+4.08)*2+(2.07+2.72)*2+ 
(2.94+6.45)*2+(4.0+4.39+2.40)*2+(2.39+4.39)*2+
(1.70+4.39)*2+(4.34+3.67)*2+(2.33+2.40)*2+ 
(25.70+4.24)*2+(11.43+1.95)*2+(25.64+2.0)*2+ 
(8.80+4.51+2.29)*2+(4.35+4.40)*2+(6.28+4.39+ 
1.18)*2+(4.51+2.43)*2+(4.14+6.34)*2+(4.12+ 
6.41)*2+(3.09+2.72*2)*2+(4.06+4.39)*2+(4.19+ 
4.40+2.55)*2+(4.31*2+4.54)*2+(13.21+4.39+2.29
+ 0.96)*2) = 2 115,445000

(import)Razem =2115.445000 = 0,000000
2 115,445 2 115,445 m2

KNR 401/1208/2
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 523,000 m2
KNR 401/713/2
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
676.21-#p135 512.510000 = 512,510000
(import)Razem =512.510000 = 0,000000

512,510 512,510 m2
KNR 401/716/2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na 
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
#p76*2+#p77*2 251.946000 = 251,946000
(import)Razem =251.946000 = 0,000000

251,946 251,946 m2
KNRW 202/830/2
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
#p86+#p88+#p89 2879.901000 = 2 879,901000
(import)Razem =2879.901000 = 0,000000

2 879,901 2 879,901 m2
Okładzina ścian
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 140,000 m2
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
#p91*0.02+#p84*0.02 18.293000 = 18,293000
(import)Razem =18.293000 = 0,000000

18,293 18,293 m3
KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p92 18.293000 = 18,293000
(import)Razem =18.293000 = 0,000000

18,293 18,293 10,00 m3
KNR 401/106/4
Usunięcie z parteru budynku gruzu 26,754 m3
KNR AT-23 0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe gruntem 
dyspersyjo-cementowym
#p96+#p97+#p98 650.446000 = 650,446000
(import)Razem =650.446000 = 0,000000

650,446 650,446 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<pom.2>2,55*(1,73+1,94+1,12+1,17+1,0)-1,0*2,0 15.748000 = 15,748000
<pom.10>2,55*(2,08+4,35)*2-1,0*2,0*2 28.793000 = 28,793000
<pom.13>2,55*(2,0+1,94+1,30+1,15+1,0)-1,0*2,0 16.845000 = 16,845000
<pom.15/16>2,55*(1,94+2,0+1,42+1,94)*2-1,0* 
2,0*4

 
29.230000 = 29,230000

<pom.22>2,55*(2,20+4,39)*2-1,0*2,0 31.609000 = 31,609000
<pom.29>2,55*(1,46+2,17)*2-1,0*2,0*2 14.513000 = 14,513000
<pom.31>2,55*(2,59+1,99)*2-1,0*2,0 21.358000 = 21,358000
<pom.33/34>2,55*(1,47*2+1,312+1,87)*2-1,0* 
2,0*3

 
25.222000 = 25,222000

<pom.37>2,55*(1,21+2,40)*2-1,0*2,0 16.411000 = 16,411000
<pom.39>2,55*(1,56+1,97)*2-1,0*2,0 16.003000 = 16,003000
<pom.47/49/51>(2,55*(2,04+1,93+1,40+1,17+ 
1,0)-1,0*2,0)*3

 
51.681000 = 51,681000

<pom.30>2,55*(6,23+4,40)*2-1,0*2,0*4-1,10* 
2,60*3

 
37.633000 = 37,633000

(import)Razem =305.046000 = 0,000000
305,046 305,046 m2

KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym

1,60*88,0 = 140,800000
(import)Razem =140.800000 = 0,000000

140,800 140,800 m2
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<komunikacja>1,10*123,0 135.300000 = 135,300000
<sale>1,10*63,0 69.300000 = 69,300000
korekta -0.000000 = 0,000000
(import)Razem =204.600000 = 0,000000

204,600 204,600 m2
KNRW 202/1208/3
Pochwyt na wspornikach systemowych, - poręcz aluminiowa z amortyzatorami,  systemowa, o głębokości 76mm,  niezbędne 
atesty i normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej. 63,090 m
KNRW 202/1124/4
Narożniki 50 x 50 mm  gr.2mm  z tworzyw sztucznych PCV, klejone, 15,050 m
IZOLACJE
Podłoża i posadzki
KNR AT-27 0102-02
Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych
<przyziemie>676.21 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
Utylizacja warstw izolacji
#p101 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
KNR 915/301/2
Izolacje powierzchni poziomych z papy  termozgrzewalnej  - podłoża betonowe na gruncie
#p101 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
#p105 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
KNR 915/401/2
Izolacje cieplne z płyt  styropianu EPS gr.15 cm - poziome
#p103 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
#p105 676.210000 = 676,210000
(import)Razem =676.210000 = 0,000000

676,210 676,210 m2
PODŁOŻA I POSADZKI
Podłoża
KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 676,210 m2
KNR 401/212/1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 101,431 m3
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KNR 4-01 0108-11 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
#p108*1.3 +676.21*0.05 165.671000 = 165,671000
(import)Razem =165.671000 = 0,000000

165,671 165,671 m3
KNR 401/106/5
Usunięcie z I piętra  budynku gruzu 165,671 m3
KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
#p108 101.431000 = 101,431000
(import)Razem =101.431000 = 0,000000

101,431 101,431 m3
KNR 202/1106/5
Posadzki cementowe   utwardzane opiłkami stalowymi 25kg/m3 grubości 30 mm

664,47 = 664,470000
<pom.7/20/40>-(9,23+8,58+18,14) -35.950000 = -35,950000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
#p112 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 2,00 m2
Posadzki
KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 222,200 m2
KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 380,600 m2
KNR 4-01 0108-11 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
#p114*0.03+#p107*0.05 40.477000 = 40,477000
(import)Razem =40.477000 = 0,000000

40,477 40,477 m3
KNR 401/106/5
Usunięcie z I piętra  budynku gruzu 40,477 m3
Utylizacja wykładzin podłogowych
#p115 380.600000 = 380,600000
(import)Razem =380.600000 = 0,000000

380,600 380,600 m2
KNR AT-23 0101-05
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych
#p123 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNR AT-23 0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
#p119 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNR AT-23 0101-06
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o 
grubości 1 mm
#p120 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNR AT-23 0101-07
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy 
szpachli o 1 mm
#p121 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNNR 2 1208-01 1208-02
Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
#p112 628.520000 = 628,520000
(import)Razem =628.520000 = 0,000000

628,520 628,520 m2
KNRK 4/602/5
Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża
#p125 49.890000 = 49,890000
(import)Razem =49.890000 = 0,000000

49,890 49,890 m2
KNRK 4/602/1
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

3.15+8.68+3.27+2.71+8.28+4.97+2.75+3.03+ 
3.07+3.36+3.37+3.25 = 49,890000

(import)Razem =49.890000 = 0,000000
49,890 49,890 m2
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ZKNR -3204/10490/-31
Układanie płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie 
regularnym - do 10 płytek na 1 m2
<pom.6/18/19/26/51/52>5.63+5.63+9.87+5.59+ 
4.34+8.40

 
39.460000 = 39,460000

(import)Razem =39.460000 = 0,000000
39,460 39,460 m2

ZKNR -3204/10490/-31
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm
#p126*1.15 45.379000 = 45,379000
(import)Razem =45.379000 = 0,000000

45,379 45,379 m
KNR 202/1112/1
Posadzki z wykładzin rulonowych, obiektowych  PCW  z cokolikiem wys.10 cm, wywiniętym na listwie narożnej-ćwiercwałek ;  - 
Wykładzina obiektowa homogeniczna antypoślizgowa R10 wykładzina PVC zabezpieczona poliuretanem, gr.2mm, 589,060 m2
KNR 202/1112/9
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 589,060 m2
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek i stopni lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 64,910 m2
KNNRW 3/808/4
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych
#p130 64.910000 = 64,910000
(import)Razem =64.910000 = 0,000000

64,910 64,910 m2
ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
Ścianki działowe
KNR AT-43 0119-02
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 7,000 szt.
KNR AT-43 0106-05
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

2.95*(1.20+1.15+1.09+1.81+4.35+1.25+1.18+ 
1.31+3.83+2.94+1.17*2+1.18*2+1.40*2+1.23+ 
1.18+1.17)-1.0*2.0*7 = 78,010500

(import)Razem =78.011000 = 0,000000
78,011 78,011 m2

Sufity podwieszone
KNR 202/2004/6
Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 376,000 m2
KNR AT-43 0209-03
Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF  na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60  , pokrycie  
2*15mm odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system)
<komunikacja>163.70 163.700000 = 163,700000
(import)Razem =163.700000 = 0,000000

163,700 163,700 m2
KNR AT-43 0304-02
Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych GKF . Obciążenie ogniowe z zewnątrz kanału.; pokrycie 
dwuwarstwowe, odporność ogniowa E 60 (system)

31,50+0,40*(1,86+3,43+1,84+4,39+3,70+3,35+ 
2,1+4,4+2,8+3,7) = 44,128000

(import)Razem =44.128000 = 0,000000
44,128 44,128 m2

KNR AT-43 0310-03
Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym -  drzwiczki o wymiarach zew.  65,5cm x 65,5cm  o odporności ogniowej EI60 8,000 szt.
ROBOTY MALARSKIE
KNRK 4/201/2
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym 
gruntowaniem - farbami lateksowymi
2879.901+#p133*2+#p135 3199.623000 = 3 199,623000
-#p95 -650.446000 = -650,446000
(import)Razem =2549.177000 = 0,000000

2 549,177 2 549,177 m2
PIĘTRO - I
ROBOTY MUROWE
KNR 401/348/2
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*(2.50+1.60) = 12,095000
(import)Razem =12.095000 = 0,000000

12,095 12,095 m2
KNR 401/348/3
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*(4.07+1.45*2+4.16+1.75+1.78*2+2.25+ 
1.16*2+8.38+1.38*2+2.30+1.84+1.59+4.27+ 
4.07+1.98+1.47*2+1.93+8.35+1.46*2+2.55+6.0+ 
4.40+3.86+1.52+4.06+4.12+1.30*2+1.80) = 280,987500

(import)Razem =280.988000 = 0,000000
280,988 280,988 m2
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KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

2.95*0.45*0.43 = 0,570825
(import)Razem =0.571000 = 0,000000

0,571 0,571 m3
KNR 401/422/3
Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 6,000 szt.
KNR 401/336/7
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,400 m
KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 120 mm - wzmacnianych 
prętami stalowymi M16 w osłonie rury stalowej fi 30mm 3,400 m
KNR 401/703/3
Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
#p144 3.400000 = 3,400000
(import)Razem =3.400000 = 0,000000

3,400 3,400 m
KNR 401/313/6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm 4,000 szt.
KNR 202/123/5
Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg. 1,500 m2
KNR 401/422/7
Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
#p142 6.000000 = 6,000000
(import)Razem =6.000000 = 0,000000

6,000 6,000 szt.
KNR 401/212/1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
<dach przejścia wentylacji>(12,0+42,0)*0,10 5.400000 = 5,400000
<dach-rozbiórka płyty> 1,50*1,50*0,10*2 0.450000 = 0,450000
<strop-rozbiórka płyty> 1,50*1,50*0,25*2 1.125000 = 1,125000
korekta -0.000000 = 0,000000
(import)Razem =6.975000 = 0,000000

6,975 6,975 m3
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z kosztami wysypiska 64,787 m3
KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p150 64.787000 = 64,787000
(import)Razem =64.787000 = 0,000000

64,787 64,787 10,00 m3
KNR 401/106/5
Usunięcie z I piętra  budynku gruzu 64,787 m3
KNR 401/303/2
Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 24,680 m2
KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 25,500 m
KNR 2-02 0216-01 0216-05
Żelbetowe płyty stropowe, grubości 10 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu
<dach uzupełnienia>1,0*2 2.000000 = 2,000000
<dach przejścia wentylacji>(12,0+42,0) 54.000000 = 54,000000
(import)Razem =56.000000 = 0,000000

56,000 56,000 m2
KNR 202/1106/7
Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową fi 8mm o 15/15 cm
#p155*2 112.000000 = 112,000000
(import)Razem =112.000000 = 0,000000

112,000 112,000 m2
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze  z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
<dach przejścia wentylacji>(12.0+42.0) 54.000000 = 54,000000
(import)Razem =54.000000 = 0,000000

54,000 54,000 m2
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze   z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
#p157 54.000000 = 54,000000
(import)Razem =54.000000 = 0,000000

54,000 54,000 2,00 m2
KNNR 7/206/3
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - montaż
#p160 2.958000 = 2,958000
(import)Razem =2.958000 = 0,000000

2,958 2,958 t
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Konstrukcja stalowa,   - dostarczenie konstrukcji, malowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie
<podkonstrukcja stalowa central wentyl.>  0,501 0.501000 = 0,501000
<podkonstrukcja pod klimatyzatory>0,840 0.840000 = 0,840000
<odkonstrukcja pod wzmocnienia stropów 
Bst1-2>0,895

 
0.895000 = 0,895000

<podciągi,belka ze słupami Pst1-2 >0,722 0.722000 = 0,722000
korekta 0.000000 = 0,000000
(import)Razem =2.958000 = 0,000000

2,958 2,958 t
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa wewnętrzna
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic metalowych z blachy ocynkowanej gr.1.5mm malowane proszkowo 36,000 szt.
KNNR 2/1103/1
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, laminat HPL gr.2mm, kolor   - wymagania wg 
opisu technicznego
<D1>1,10*2,0*16 35.200000 = 35,200000
<D2>0,90*2,0*17 <z kratką wentylacyjną, z 
samozamykaczem>

 
30.600000 = 30,600000

<D3>0,90*2,0*2 3.600000 = 3,600000
<D4.1>0,80*2,0*1 <z kratką wentylacyjną> 1.600000 = 1,600000
(import)Razem =71.000000 = 0,000000

71,000 71,000 m2
Drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszklone P2, odporność  EIS 60, kpl.okuć + samozamykacz  - dostawa wymagania wg opisu 
technicznego
<D6>1.60*2.0*1 3.200000 = 3,200000
(import)Razem =3.200000 = 0,000000

3,200 3,200 m2
Drzwi aluminiowe przeszklone, bezpieczne P2 - ,- dostawa - wymagania wg opisu technicznego
<D4>0,90*2,0*1 <przesuwne> 1.800000 = 1,800000
(import)Razem =1.800000 = 0,000000

1,800 1,800 m2
KNNR 7/503/8
Drzwi przymykowe aluminiowe - montaż
#p163+#p164 5.000000 = 5,000000
(import)Razem =5.000000 = 0,000000

5,000 5,000 m2
ROBOTY TYNKOWE
Tynki zwykłe
KNR 401/711/14
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
#p172+#p168*30% 877.932000 = 877,932000
(import)Razem =877.932000 = 0,000000

877,932 877,932 m2
KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
#p169*20% 96.506000 = 96,506000
(import)Razem =96.506000 = 0,000000

96,506 96,506 m2
KNR 401/713/1
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1 943,106 m2
KNR 401/713/2
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
651.55-#p205 482.530000 = 482,530000
(import)Razem =482.530000 = 0,000000

482,530 482,530 m2
KNR 401/716/2
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na 
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
#p153*2 49.360000 = 49,360000
(import)Razem =49.360000 = 0,000000

49,360 49,360 m2
KNRW 202/830/2
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
#p168+#p169-#p170 2376.276000 = 2 376,276000
(import)Razem =2376.276000 = 0,000000

2 376,276 2 376,276 m2
Okładzina ścian
KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 295,000 m2
KNR 401/108/11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
#p172*0.02+#p166*0.02 23.459000 = 23,459000
(import)Razem =23.459000 = 0,000000

23,459 23,459 m3



Oddział Wewnętrzny I W+w + roboty budowlane Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 5875)
strona nr:  12

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
KNR 401/108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
#p173 23.459000 = 23,459000
(import)Razem =23.459000 = 0,000000

23,459 23,459 10,00 m3
KNR AT-23 0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin  - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe gruntem 
dyspersyjo-cementowym
#p176+#p177+#p178 541.732000 = 541,732000
(import)Razem =541.732000 = 0,000000

541,732 541,732 m2
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<pom.1,2>2,55*(1,77+1,94+1,12*2+1,0)-1,0*2,0 15.723000 = 15,723000
<pom.1,5>2,55*(2,25+2,15)*2-1,0*2,0 20.440000 = 20,440000
<pom.1,7>2,55*(3,37+1,41)*2-1,0*2,0 22.378000 = 22,378000
<pom.1,9>2,55*1,38 3.519000 = 3,519000
<pom.1,10>2,55*(1,98+1,38)*2-1,0*2,0 15.136000 = 15,136000
<pom.1,12>2,55*(1,77+1,93+1,12*2+1,0)-1,0*2,0 15.697000 = 15,697000
<pom.1,14>2,55*(3,20+1,42)*2-1,0*2,0 21.562000 = 21,562000
<pom.1,16>2,55*(1,26*2+0,95+1,14)*2-1,0*2,0*3 17.511000 = 17,511000
<pom.1,19>2,55*(1,59+1,95)*2-1,0*2,0 16.054000 = 16,054000
<pom.1,22>2,55*(1,77+1,94+1,12*2+1,0)-1,0*2,0 15.723000 = 15,723000
<pom.1,24>2,55*(2,07+1,47)*2-1,0*2,0 16.054000 = 16,054000
<pom.1,26>2,55*(1,75+1,94+1,35+1,12+1,0)- 
1,0*2,0

 
16.258000 = 16,258000

<pom.1,30>2,55*(1,56+1,97)*2-1,0*2,0 16.003000 = 16,003000
<pom.1,39/41/43>(2,55*(1,75+1,94+1,35+1,12+ 
1,0)-1,0*2,0)*3

 
48.774000 = 48,774000

korekta -0.000000 = 0,000000
(import)Razem =260.832000 = 0,000000

260,832 260,832 m2
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<pom.>1,60*36,0 57.600000 = 57,600000
(import)Razem =57.600000 = 0,000000

57,600 57,600 m2
KNRW 202/1125/1
Wykładziny  ścian z wykładziny, arkuszy z PCV    na kleju epoksydowym
<komunikacja>1,10*135,0 148.500000 = 148,500000
<sale>1,10*68,0 74.800000 = 74,800000
(import)Razem =223.300000 = 0,000000

223,300 223,300 m2
KNRW 202/1208/3
Pochwyt na wspornikach systemowych, - poręcz aluminiowa z amortyzatorami,  systemowa, o głębokości 76mm,  niezbędne 
atesty i normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej. 63,090 m
KNRW 202/1124/4
Narożniki 50 x 50 mm  gr.2mm  z tworzyw sztucznych PCV, klejone, 15,050 m
PODŁOŻA I POSADZKI
Podłoża
KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 633,210 m2
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 633,210 m2
KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe  zatarte na gładko grubości 25 mm
#p181 633.210000 = 633,210000
(import)Razem =633.210000 = 0,000000

633,210 633,210 m2
KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe  zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 633,210 3,00 m2
Posadzki
KNNR 3/801/4
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

143,14 = 143,140000
<balkon>22,0*1,20 26.400000 = 26,400000
(import)Razem =169.540000 = 0,000000

169,540 169,540 m2
KNNR 3/801/7
Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 463,670 m2
KNR 4-01 0108-11 0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
#p185*0.03+#p181*0.05+20.568 57.315000 = 57,315000
(import)Razem =57.315000 = 0,000000

57,315 57,315 m3
KNR 401/106/5
Usunięcie z I piętra  budynku gruzu 36,747 m3
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Utylizacja wykładzin podłogowych
#p186 463.670000 = 463,670000
(import)Razem =463.670000 = 0,000000

463,670 463,670 m2
KNR AT-23 0101-05
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych
#p194 591.850000 = 591,850000
(import)Razem =591.850000 = 0,000000

591,850 591,850 m2
KNR AT-23 0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
#p190 591.850000 = 591,850000
(import)Razem =591.850000 = 0,000000

591,850 591,850 m2
KNR AT-23 0101-06
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o 
grubości 1 mm
#p191 591.850000 = 591,850000
(import)Razem =591.850000 = 0,000000

591,850 591,850 m2
KNR AT-23 0101-07
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy 
szpachli o 1 mm
#p192 591.850000 = 591,850000
(import)Razem =591.850000 = 0,000000

591,850 591,850 m2
KNNR 2 1208-01 1208-02
Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

629,65 = 629,650000
<pom.1,4/1,17/1,33>-(9,28+8,92+19,60) -37.800000 = -37,800000
(import)Razem =591.850000 = 0,000000

591,850 591,850 m2
KNRK 4/602/5
Wykonanie izolacji z folii w płynie  - gruntowanie podłoża
#p196 49.890000 = 49,890000
(import)Razem =49.890000 = 0,000000

49,890 49,890 m2
KNRK 4/602/1
Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

3.15+8.68+3.27+2.71+8.28+4.97+2.75+3.03+ 
3.07+3.36+3.37+3.25 = 49,890000

(import)Razem =49.890000 = 0,000000
49,890 49,890 m2

KNR 202/1112/1
Posadzki z wykładzin rulonowych, obiektowych  PCW  z cokolikiem wys.10 cm, wywiniętym na listwie narożnej-ćwiercwałek ;  - 
Wykładzina obiektowa homogeniczna akustyczna wykładzina PVC zabezpieczona poliuretanem, gr.2mm, 613,750 m2
KNR 202/1112/9
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
#p197+0+0+0 613.750000 = 613,750000
(import)Razem =613.750000 = 0,000000

613,750 613,750 m2
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek lastrykowych oraz stopni w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 75,000 m2
KNNRW 3/808/4
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych
#p199 75.000000 = 75,000000
(import)Razem =75.000000 = 0,000000

75,000 75,000 m2
ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
Ścianki działowe
KNR AT-43 0119-02
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli 11,000 szt.
KNR AT-43 0106-05
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 88,861 m2
KNR AT-43 0308-03
Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowych gr.25mm  na profilach UW 100 z pokryciem jednostronnym
(system) REI 60

2,95*(0,60+0,34) = 2,773000
<poddasze-sprężarkowania>6,0 6.000000 = 6,000000
(import)Razem =8.773000 = 0,000000

8,773 8,773 m2
Sufity podwieszone
KNR 202/2004/6
Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 217,000 m2
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KNR AT-43 0209-03
Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF  na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60  , pokrycie  
2*15mm odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system)
<komunikacja>169.02 169.020000 = 169,020000
(import)Razem =169.020000 = 0,000000

169,020 169,020 m2
KNR AT-43 0304-02
Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych GKF . Obciążenie ogniowe z zewnątrz kanału.; pokrycie 
dwuwarstwowe, odporność ogniowa E 60 (system)

9,30+0,40*(1,70+3,40+1,70) = 12,020000
(import)Razem =12.020000 = 0,000000

12,020 12,020 m2
KNR AT-43 0310-03
Montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym -  drzwiczki o wymiarach zew.  65,5cm x 65,5cm  o odporności ogniowej EI60 8,000 szt.
ROBOTY MALARSKIE
KNRK 4/201/2
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym 
gruntowaniem - farbami lateksowymi
#p171+#p202*2+#p205 2723.018000 = 2 723,018000
-#p175 -541.732000 = -541,732000
(import)Razem =2181.286000 = 0,000000

2 181,286 2 181,286 m2


