
Oddział Wewnętrzny I W+w + istalacja przyzywowa Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 5875)
strona nr:   1

Projekt przebudowy budynku Oddziału
Wewnętrznego wraz z pomieszczeniami Pracowni

Endoskopii w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Ma...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 INSTALACJA PRZYZYWOWA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 5/1209/4

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 91,0000 otw.
2 KNNR 5/1209/2

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 24,0000 otw.
3 kalkulacja w?asna

Korytka kablowe stalowe 210,4000 m
4 KNNR 5/110/4

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykrścane do cegły 9,0000 m
5 KNNR 5/1207/12

Wykucie bruzd dla instalacji  w cegle 494,8000 m
6 KNR 401/326/1

Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
#p5 494.800000 = 494,800000
(import)Razem =494.800000 = 0,000000

494,8000 494,8000 m
7 KNNR 5/1208/5

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1,2370 m3
8 KNR 401/705/8

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 494,8000 m

9 KNR 508/107/2
Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania 
bruzd 494,8000 m

10 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w 
podłożu ceglanym 75,0000 szt.

11 KNNR 5/303/3
Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm2 46,0000 szt.

12 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych 
otworów w podłożu ceglanym 72,0000 szt.

13 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 96,0000 szt.

14 KNNR 5/1104/6
Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania) 8,0000 szt.

15 KNNR 5/404/6
Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 3,0000 szt.

OKABLOWANIE
16 KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 128,3000 m
17 KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 247,2000 m
18 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe 64,8000 m

19 KNNR 5/212/1
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 247,2000 m

20 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe 64,8000 m

21 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe 494,8000 m

22 KNNR 5/1203/8
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 259,0000 szt.?y?

URZ?DZENIA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
23 KNR AL-01 0110-03

Wyświetlacz centralny (FD4921) 8,0000 szt.
24 KNR AL-01 0108-04

Lampka salowa LED 3 (FD4973) 25,0000 szt.
25 KNR AL-01 0111-01

Przycisk przywoławczo - kasujący  (FD4848) 23,0000 szt.
26 KNR AL-01 0111-02

Przycisk przywoławczo - kasujący z wyświetlaczem LCD (FD4832) 43,0000 szt.
27 KNR AL-01 0111-01

Przycisk pociągowy WC (FD4840) 44,0000 szt.
28 KNR AL-01 0111-01

Przycisk gruszkowy z oś. (FD4917) 52,0000 szt.
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29 KNR AL-01 0111-01

Gniazdo manipulatora (FD4942) 52,0000 szt.
30 KNR AL-01 0111-01

Terminal domofonowy (FD4867) 6,0000 szt.
31 KNR AL-01 0111-01

Czytnik Chip (FD4888) 6,0000 szt.
32 KNR AL-01 0101-04

Centrala alarmowa - Getwey (FD5022) 1,0000 szt.
33 KNR AL-01 0101-04

Centrala alarmowa - Getwey master (FD5025) 1,0000 szt.
34 KNR AL-01 0111-01

Elementy dodatkowe - Chip 10,0000 szt.
35 KNR AL-01 0111-01

Elementy dodatkowe - Zasilacz 1,0000 szt.
36 KNR AL-01 0111-01

Elementy dodatkowe - Akumulator (FD4844) 1,0000 szt.
37 KNR AL-01 0111-01

Elementy dodatkowe - Oprogramowanie zarządzające i rejestrujące (FD4841) 1,0000 szt.
38 KNR AL-01 0111-01

Elementy dodatkowe - Komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie 1,0000 szt.
POMIARY I SPRAWDZENIA
39 KNRW 508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1,0000 pomiar
40 KNRW 508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1,0000 pomiar
41 KNRW 508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1,0000 pomiar
42 KNR 403/1201/2

Przedzwonienie brzęczykiem przewodów 175,0000 przew.
43 KNR AL-01 0604-08

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych 1,0000 kpl


