

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050675
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Borek Wielkopolski
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-810
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 655716120
- 1.4.8.) Numer faksu: 655715893
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@borekwlkp.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.borekwlkp.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ef19231-d2a7-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403503
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00162827

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnie” w miejscowości Borek Wilk. na działkach 545/11, 545/4. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- poszerzenie części istniejącego otworu w ścianie,
- wymurowanie ścian wewnętrznych,
- rozebranie istniejącej posadzki z płytek, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie nowej,
- zeszkobanie i zmycie starej farby,
- rozebranie płytek ściennych,
- ułożenie płytek ściennych,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- malowanie podłogi gipsowych,
- obsadzenie drzwi wewnętrznych,
- wykonanie prac związanych z przebudową instalacji sanitarnej,
- wykonanie prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej,
- przebudowa schodów zewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-05-11

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
170 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** P.P.H.U. "Roguszka" S.c. Dariusz Roguszka, Tomasz Roguszka

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6172175355

**4.3.3.) Ulica:** Zaleska

**4.3.4.) Miejscowość:** Góra

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 63-233

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 305418,56 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00211832/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-09-11

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Protokół konieczności, z którego wynika konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zaniechania niektórych robót.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Roboty dodatkowe oraz roboty zaniechane:

- wymiana istniejących drzwi z projektowanego korytarza do siłowni;
- montaż dodatkowego wentylatora wyciągowego;
- montaż dodatkowych opraw oświetleniowych;
- rezygnacja z dostawy i montażu szafek szatniowych.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 7472,89

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 297945,67 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy