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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 

realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz” w zakresie zadania 

„Rozbudowa kąpieliska nad Jeziorem Skrzynki Duże”. 

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z 

Specyfikacją Techniczną (ST) oraz wykonaniem robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w związku, z 

czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu 

proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy do 

ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie 

odstępstwa od PFU nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia. 

Wymagania z zakresu części projektowej:  

- uzyskanie map do celów projektowych,  

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,  

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych,  

- sporządzenie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest 

wymagane 

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu  

- uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiającego. 

- przedłożenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiającemu do zatwierdzenia 

ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 

- po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie 

umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych z 

Zamawiającym. 



- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie zgody na realizację inwestycji w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzenie 

przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,  

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- sporządzenie projektu wykonawczego (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.); 

- uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań 

technicznych oraz pokrycie ich kosztów. 

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla 

przedmiotowego zamówienia, zawartymi w PFU, pozostałymi dokumentami 

Zamawiającego, Umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202); a także zgodną z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów i 

projektantów oraz winna spełniać wymagania PFU. Roboty powinny być zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, praktyką inżynierską 

i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, 

niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najniższych 

kosztach eksploatacji. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (CD).  W wersji papierowej dokumentację należy wykonać 

w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać w 2 

kompletach. Dokumentację należy przygotować w formacie PDF oraz w formacie DWG 

na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 

- Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do 

wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na 

następujących polach eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 



• w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż – publiczne 

wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji. 

 

Wymagania z zakresu budowy:   

- Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej. 

- Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 

ewentualnych uszkodzeń. 

- Zapewnienie objęcia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

- Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej. 

- Prowadzenie dokumentacj1i budowy. 

- Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 

- Zagospodarowanie terenu. 

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej  

i geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 

- Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu. 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót. 

Opracowanie obejmuje część działek 97, 99/1, 98, 278/4, 310/15 obręb Lipusz. 

Powierzchnia terenu, na którym zaplanowano przeprowadzenie prac wynosi dla zadania 1.1.1. 

– 0, 7 ha, dla zadania 1.1.2. – 0,13 ha, dla zadnia 1.1.3. – 0,05 ha. Zakres inwestycji i lokalizacja 

poszczególnych elementów zostały przedstawione na mapach poglądowych stanowiących 

załączniki nr 1a, b i c do niniejszego PFU. 

Zakres robót obejmuje: 

1.1.1. Modernizacja istniejącego kąpieliska wraz z wyposażeniem w niezbędne 

zaplecze socjalno-bytowe dla ratowników, sanitariaty i przebieralnie 

1.1.1.1. Dostawa i montaż budynku dla ratowników 

1.1.1.2. Modernizacja boiska do piłki sitkowej plażowej 



1.1.1.3. Modernizacja miejsca plażowania 

1.1.1.4. Remont pomostów 

1.1.1.5. Utwardzenie dojazdu do kąpieliska 

1.1.2. Przebudowa budynku do przechowywania wyposażenia kąpieliska i 

sprzętu turystycznego (łodzie, kajaki, rowery wodne) 

1.1.2.1. Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

1.1.2.2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

1.1.2.3. Dostawa i montaż budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

1.1.2.4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska  

1.1.3. Dostawa niezbędnego sprzętu ratowniczego i turystycznego  

1.1.4. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się na dz. ewid. 97, 99/1, 98, 

278/4, 310/15 obręb Lipusz. 

Na terenie działek 97, 99/1, 98 nad jeziorem Skrzynki Duże znajduje się kąpielisko 

gminne składające się z pomostów o konstrukcji drewnianej, piaszczystej plaży, boiska do piłki 

plażowej oraz dojścia. Wzdłuż południowej granicy działek przebiega linia kolejowa nr 211. 

Działki nr 97, 99/1 stanowią ląd, działka nr 98 to wody płynące (Wp). Pomiędzy działkami nr 

97 i 99/1 znajduje się dopływ do jeziora. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawia zał. nr 1a do 

PFU. Powierzchnia plaży (dz. 99/1) jest lekko nachylona w kierunku jeziora. Dojazd do terenu 

inwestycji znajduje się od ul. Spacerowej oraz Żurawinowej (drogi gminne). 

Planowane zaplecze do przechowywania wyposażenia kąpieliska znajduje się w dwóch 

lokalizacjach: na działce nr 310/15 przy ul. Derdowskiego 7 oraz na działce nr 278/4 przy ul. 

Wybickiego 11 w Lipuszu.  

Lokalizacja budynku przeznaczonego do przebudowy została przedstawiona na zał. nr 

1b do PFU. Jest to budynek o numerze identyfikacyjnym 2554 w kategorii pozostałych 

budynków niemieszkalnych, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 142 m2. Budynek 

jest murowany z cegły, stropy drewniane, dach jednospadowy kryty papą. Działka jest płaska 

częściowo utwardzona kostką betonową. Posiada dwa wjazdy na ul. Targową – drogę 



wewnętrzną. W załączeniu inwentaryzacja budowlana budynku do przebudowy zał. nr 5 do 

PFU. 

Lokalizacja magazynu przedstawiona została na załączniku nr 1c do PFU. Obiekt 

należy posadowić na północ od znajdującego się w północno-zachodniej części działki 

budynku administracyjno-socjalnego. Teren działki w miejscu inwestycji jest płaski, częściowo 

utwardzony płytami drogowymi typu YOMB. Od północy do miejsca inwestycji przylega 

wysoka skarpa ziemna częściowo podparta murem oporowym z płyt betonowych. W miejscu 

inwestycji znajdują się: pompy powietrzne, elektryczna skrzynka rozdzielcza oraz 2 garaże 

blaszane. Teren działki wykorzystywany jest jako boisko sportowe, tereny rekreacyjne i 

parkingi. Wjazd na działkę znajduje się od strony ul. Derdowskiego – drogi powiatowej. 

Stan zagospodarowania działek przedstawia zał. nr 2 do PFU.  

1.2.1. Warunki środowiskowe terenu.  

Projektowana inwestycja nie będzie skutkować negatywnymi skutkami w zakresie 

oddziaływania na otoczenie.  

Powyższe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Obszar inwestycji znajduje się w granicy Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 

1.2.2. Ochrona konserwatorska terenu.  

Na terenie inwestycji i przyległym nie występują obiekty zabytkowe wpisane do 

rejestru zabytków. Działka nr 278/4 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Całość inwestycji zaplanowano na częściowo zagospodarowanych działkach. Znajdują 

się one w trzech lokalizacjach. 

Dz. 97, 99/1, 98 – kąpielisko gminne 

We wskazanej lokalizacji znajduje się kąpielisko gminne, na podstawie zgłoszenia do wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Lipusz. Na kąpielisku zlokalizowany jest drewniany pomost w kształcie 

litery H (dwa ciągi w głąb jeziora, połączone ciągiem poprzecznym). Przy kąpielisku znajduje się 

piaszczysta plaża. W obrębie kąpieliska znajduje się domek na sprzęt ratowniczy, przebieralnia oraz 

boisko do piłki plażowej.  

Teren ten pełni funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe oraz umożliwia uprawianie turystyki i 

sportów wodnych.  



W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa kąpieliska oraz jego 

modernizacja. W ramach rozbudowy planowany jest montaż zaplecza socjalno-bytowego dla 

ratowników, dostawa sanitariatów oraz przebieralni. Planowana jest także poprawa funkcji sportowo-

rekreacyjnej poprzez modernizację istniejącego boiska do piłki plażowej oraz miejsca plażowania. 

Dz. 278/4 – budynek do przechowywania wyposażenia kąpieliska. 

Na działce znajduje się budynek przeznaczony do przebudowy. Przebudowany obiekt 

pełnić będzie funkcję magazynową. Przechowywane będzie w nim sprzęt stanowiący 

wyposażenie kąpieliska (oznakowanie, sprzęt wodny i turystyczny). 

Dz. 310/15 – budynek gospodarczy do przechowywania wyposażenia kąpieliska  

Na działce znajdują się 2 blaszane garaże przeznaczone do przeniesienia w inną 

lokalizację. Dostarczony i zamontowany budynek gospodarczy pełnić będzie funkcję 

magazynową. Przechowywane będzie w nim sprzęt stanowiący wyposażenie kąpieliska 

(oznakowanie, sprzęt wodny i turystyczny). Budynek będzie wolnostojący. 

  



2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Realizacja zakresu robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z 

późniejszymi zmianami). 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  

Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu, podejmowania 

wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, 

uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację zamierzenia budowlanego. Dokumentację przed 

złożeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację zamierzenia budowlanego należy 

uzgodnić z Zamawiającym.   

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2.1.1. Mapa do celów projektowych  

Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spełnić wymagania 

określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 

2021.1990 t.j. z późniejszymi zmianami) Mapa powinna posiadać klauzulę właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej.   

Należy również pozyskać uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi 

działkami.  

2.1.2. Projekt budowlany  

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z późniejszymi zmianami). Powinien obejmować wszystkie 

przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.    

2.1.3. Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz z uwzględnieniem wymogów 



zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).  

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt wykonawczy w 

wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.4. Przedmiar robót  

Przedmiary robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

Przedmiar robót winien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania z ich szczegółowym opisem oraz ze wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiary robót należy wykonać w 4 

egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.5. Kosztorys inwestorski  

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021.2458).  

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 

korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy należy 

wykonać w 2 egzemplarzach.   

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej 

na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.  

2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 



funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikację należy wykonać w 2 

egzemplarzach.   

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

2.1.7. Informacja BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120.1126).  

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

2.1.8. Projekty organizacji ruchu stałej i na czas robót  

Projekty organizacji ruchu powinny spełniać wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988.t.j. z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.), 

Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z późniejszymi zmianami).   

Projekty organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wraz 

z uzgodnieniem przez organ zarządzający ruchem na drogach krajowych, gminnych i 

powiatowych.    

2.2. Prace geodezyjne: 

Po zakończeniu prac budowlanych należ sporządzić mapę powykonawczą inwestycji. 

2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-wykonawczych.  

2.3.1. Modernizacja istniejącego kąpieliska wraz z wyposażeniem w niezbędne 

zaplecze socjalno-bytowe dla ratowników, sanitariaty i przebieralnie 

obejmująca: 

2.3.1.1. Dostawę i montaż budynku dla ratowników 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż domku dla ratowników o parame-

trach: 

o wymiary minimalne 4m x 4m + taras 4m x 2m,  

o wysokość pomieszczeń w kalenicy min 2,5 m, w najniższym punkcie min. 

1,8 m konstrukcja budynku drewniana,  



o drewno świerkowe impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową 

o dach nad całością, dwuspadowy, kryty papą 

o podłoga legarowana pod całością 

o deska ścienna grubość min. 28mm pióro-wpust 

o deska dachowa grubość min. 16mm 

o deska podłogowa grubość min 18 mm 

o posadowienie na fundamencie betonowym 

o drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek, okna wypełnione pleksą.  

o całość pomalowana impregnatem (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w zał. nr 3a do PFU 

2.3.1.2. Modernizację boiska do piłki sitkowej plażowej 

- nawiezienie i rozprowadzenie piasku plażowego w ilości min 150 Mg, 

- montaż piłko-chwytu o długości min 12 mb i wysokości min 2,5 m, słupki do piłko 

chwytów średnica min 70 mm, wysokość min 2,5 m ponad grunt  

- dostawa i montaż dwóch zestawów do siatkówki plażowej o parametrach: 

o siatka syntetycznej oczko max 100x100mm, grubość min 5mm, odporna na 

promienie UV kolor zielony 

o słupki aluminiowe  

o tuleje słupków do zabetonowania z deklami 

o osłony słupków  

o siatka obszyta PCV  

o antenki składane 

o kieszonki na antenki  

o linie boiska / wyznaczniki pola gry  

2.3.1.3. Modernizację miejsca plażowania 

- nawiezienie i rozprowadzenie piasku plażowego w ilości min 350 Mg, 

- usunięcie palisady drewnianej na długości 14 mb  

- dostawa i montaż 2 sanitariatów (toalet) o parametrach: 

o materiał - HDPE 

o kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym 

o wysokość - min. 225 cm 

o szerokość – min. 100 cm 

o głębokość – min. 100 



o pojemność zbiornika na nieczystości min. 250 litry 

o wyposażenie: pisuar, umywalka i zbiornik na wodę min. 10 llitrów, 

wskaźnik „wolne”/„zajęte”, uchwyt na papier toaletowy 

- dostawa i montaż i przebieralni o parametrach: 

o materiał; drewno impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową, malowane 

impregnatem (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) 

o szerokość: min. 160 cm 

o długość: min. 160 cm 

o wysokość min. 200 cm 

o ilość słupków: 6 

o przekrój słupka: kantówka min. 7x7 cm 

o krycie ściany: deska grubości min. 16 mm 

o mocowanie do podłoża: stalowe kotwy 

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w zał. nr 3b do PFU. 

2.3.1.4. Remont pomostów polegający na: 

- wymiana poszycia pomostów z drewna modrzewiowego, 

- wymiana belek podłużnych z drewna modrzewiowego, 

- wymiana balustrady. 

Według Projektu pomostu wraz zestawieniem tarcicy stanowiącego zał. nr 6 do 

PFU. Materiał z rozbiórki należy pozostawić do dyspozycji Zamawiajacego. 

2.3.1.5. Utwardzenie dojazdu do kąpieliska 

Utwardzeniu terenu z kostki betonowej min 400 m2 ograniczona krawężnikami dro-

gowymi (min 350 mb) o konstrukcji: 

- kruszywo 0-31,5 - 20 cm 

- podsypka cementowo piaskowa 3 cm 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 8 cm 

2.3.2. Przebudowa budynku do przechowywania wyposażenia kąpieliska i sprzętu 

turystycznego (łodzie, kajaki, rowery wodne) 

2.3.2.1. Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na 

potrzeby przechowywania wyposażenia kąpieliska i sprzętu turystycznego (łodzie, 

kajaki, rowery wodne). Minimalny zakres prac obejmuje: 



o naprawę ścian i wykonanie elewacji, 

o wyminę okien i drzwi, 

o wymianę stropu drewnianego nad parterem, 

o wymiana instalacji elektrycznej, 

o wymianę elementów konstrukcji drewnianej, 

o impregnowanie elementów drewnianych, 

o dezynfekcję i odgrzybianie elementów drewnianych i murów. 

2.3.2.2. Zagospodarowanie terenu wokół przebudowywanego budynku 

gospodarczego do przechowywania wyposażenia kąpieliska 

- utwardzeniu terenu z kostki betonowej min 150m2 ograniczonej obrzeżem (8x30 

cm) o konstrukcji: 

o kruszywo 0-31,5 - 20 cm 

o podsypka cementowo piaskowa 3 cm 

o kostka betonowa „cegiełka” grubości 8 cm 

- utwardzenie terenu z płyt betonowych typu MEBA mim 150m2 ograniczonej 

obrzeżem (6x30 cm) o konstrukcji: 

o kruszywo 0-31,5 - 20 cm 

o podsypka piaskowa 5 cm 

o płyta typu MEBA wypełniona kruszywem 

2.3.2.3. Dostawa i montaż budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż budynku gospodarczego 

wolnostojącego o parametrach: 

o wymiary zewnętrzne podstawy min 7m x 5m 

o szerokość x długość części garażowej: min. 3,5×5 m, 

o szerokość x długość pomieszczenia gospodarczego: min. 3,5×4 m, 

o wysokość w szczycie: min. 2,65 m, 

o wysokość ścian bocznych: min. 2,10 m, 

o wysokość wjazdu bramy garażowej: min. 1,90 m, 

o szerokość wjazdu bramy garażowej: min. 2,75 m, 

o wymiary dodatkowych drzwi wejściowych: min. 100×200 cm, 

o dach dwuspadowy pokryty wzmocnioną blachą trapezową w kolorze ciemnego 

grafitu 

o konstrukcja wykonana z profili zamkniętych ocynkowanych, 



o konstrukcja podzielona na część garażową z bramą otwieraną do góry oraz 

pomieszczenie gospodarcze z drzwiami wejściowymi i oknem, 

o ściany garażu obite blachą trapezową drewnopodobną w układzie 

poziomym (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w zał. nr 3c do PFU 

2.3.2.4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska  

- utwardzenie terenu z kostki betonowej min 220 m2 ograniczonej obrzeżem (8x30 

cm) o konstrukcji: 

o kruszywo 0-31,5 20 cm 

o podsypka cementowo piaskowa 3 cm 

o kostka betonowa „cegiełka” grubości 8 cm 

- wykonanie odwodnienia na odcinku min. 25 mb, 

- wykonanie betonowego muru oporowego skarpy na długości min. 25 m i 

wysokości min. 1 m. 

2.3.3. Dostawa niezbędnego sprzętu ratowniczego i turystycznego  

o kajaki dwuosobowe – 5 szt.; 

o rower wodny – 4 szt.; 

o deska SUP sztywna – 5 szt.; 

o kamizelki bezpieczeństwa – 20 szt. (w tym 15 sztuk dla osób dorosłych i 

młodzieży oraz 5 dla dzieci) 

o kamizelki asekuracyjnych – 10 szt.; 

Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia przedstawiono w zał. nr 3d do PFU. 

2.3.4. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach 

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych – 3 szt. o 

parametrach: 

o montaż na dwóch słupkach 

o wymiary powierzchni ekspozycyjnej 200 x 150 cm 

o wysokość słupków 230 

o słupki o średnicy min. 80, grubość ścianki min 2 mm 

o konstrukcja malowana proszkowo (kolorystykę należy ustalić z 

Zamawiającym). 



o wydruk solwentowy, naklejony na płytę dibont, zabezpieczony folią UV 

odporną na warunki atmosferyczne 

o Zamawiający dostarczy treść na pozycję ekspozycyjną w postaci pliku 

elektronicznego. 

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych – 2 szt., 

zamocowanie do istniejącej konstrukcji powierzchni ekspozycyjnej o 

parametrach: 

o wymiary powierzchni ekspozycyjnej 200 x 150 cm 

o wydruk solwentowy, naklejony na płytę dibont, zabezpieczony folią UV 

odporną na warunki atmosferyczne 

o Zamawiający dostarczy treść na pozycję ekspozycyjną w postaci pliku 

elektronicznego, 

o malowanie istniejącej konstrukcji. 

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych – 1 szt., 

zamocowanie do istniejącej konstrukcji powierzchni ekspozycyjnej o 

parametrach: 

o wymiary powierzchni ekspozycyjnej 300 x 400 cm 

o wydruk solwentowy, naklejony na płytę dibont, zabezpieczony folią UV 

odporną na warunki atmosferyczne 

o Zamawiający dostarczy treść na pozycję ekspozycyjną w postaci pliku 

elektronicznego, 

o malowanie istniejącej konstrukcji. 

- oznakowanie kierunkowe do atrakcji – 10 szt. 

o słupek o średnicy min. 70 mm, grubość ścianki min 2 mm, ozdobiony 

pierścieniami i ozdobnym cokołem, 

o wysokość słupka dostosowana do ilości tabliczek 

o wysokość na gruntem min 2,5 m, 

o tabliczka o wymiarach min. 600x200 mm lub wielokrotność wysokości 

uzależniona od ilości informacji 

o tabliczka dwustronna malowana proszkowo, kolorystykę należy ustalić z 

Zamawiającym 

o Zamawiający dostarczy treść na tabliczkę w postaci pliku elektronicznego. 

Przykładowe rozwiązanie przedstawiono w zał. nr 3e do PFU. 



Lokalizacja systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach została przedsta-

wiona w zał. nr 4 do PFU. 

2.4. Stała i tymczasowa organizacja ruchu: 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia 

tymczasowego projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robót oraz jego 

wprowadzenia, utrzymania i likwidacji po ich zakończeniu. 

  



3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi 

drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i 

zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie 

robót należy do Wykonawcy robót.   

3.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 

względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a 

odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z 

korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z 

pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

3.3. Roboty budowlane  

3.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy, a także doświadczenie i 

wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 

zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń 

i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej 

do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  



3.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 

STWiORB), projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących 

dla Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót.  

3.3.3. Odbiór robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  



3.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami.  

3.3.3.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i 

Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania 

odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części 

robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z 

warunkami Kontraktu.  

3.3.3.3. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który informuje o tym 

Zamawiającego.  

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z 

klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg.  



Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 10 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego o zakończeniu prac. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do 

odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach 

pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru 

ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 

Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 

z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB, 

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 

jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego:  

A. Dokumentację powykonawczą.  

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z doku-

mentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

C. Recepty i ustalenia technologiczne,  

D. Dzienniki budowy (oryginały),  

E. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB,  



F. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB,  

G. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

H. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgłoszona do ośrodka dokumentacji geode-

zyjnej kartograficznej.  

I. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.  

Brakujące znaki graniczne Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają 

wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje.  

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

3.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  

 

  



III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:  

Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjętego uchwałą nr Nr VII/30/2011 Rady 

Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z późniejszymi zmianami. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy.  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia  

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe 

wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2022.1710 t.j. z późniejszymi zmianami). 

3.1. Przepisy prawne  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-

cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-

cjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 

sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

• Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-

nych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389); 



• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 

1396); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268); 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, nr 

75, poz. 1065);  

4. Załączniki. 

4.1. Załącznik nr 1a - Modernizacja istniejącego kąpieliska wraz z wyposażeniem w 

niezbędne zaplecze socjalno-bytowe dla ratowników, sanitariaty i przebieralnie 

4.2. Załącznik nr 1b - Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

4.3. Załącznik nr 1c - Dostawa i montaż budynku gospodarczego do przechowywania 

wyposażenia kąpieliska 

4.4. Załącznik nr 2 - Modernizacja istniejącego kąpieliska wraz z wyposażeniem w 

niezbędne zaplecze socjalno-bytowe dla ratowników, sanitariaty i przebieralnie 

4.5. Załącznik nr 3a - Dostawa i montaż budynku dla ratowników 

4.6. Załącznik nr 3b - Dostawa i montaż przebieralni 

4.7. Załącznik nr 3c - Dostawa i montaż budynku gospodarczego 

4.8. Załącznik nr 3d - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dostawa niezbędnego 

sprzętu ratowniczego i turystycznego 

4.9. Załącznik nr 3e - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach 

4.10. Załącznik nr 4 - Lokalizacja systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach 

4.11. Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja budowlana budynku do przebudowy. 

4.12. Załącznik nr 6 Projekt pomostu wraz zestawieniem tarcicy. 

 

 


