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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Cze¢sc¢ Ogodlna

1.1 Nazwa zamo6wienia
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3a wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w obrgbie placu budowy inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegdétowej specyfikacji
technicznej (ST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b)  budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci .

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdédw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

—Wykonawca ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane w Decyzjach i uzgodnieniach zatgczonych do
Projektu Budowlanego.
—Po stronie Wykonawcy lezy uaktualnienie uzgodnien, ktérych termin stracit waznos¢.

—Wykonawca wykona wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z uzgodnien w tym
ptatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powotane do tego celu instytucje.

—W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.
—Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terenow.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych oraz oswiadczenia
inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowiazkéw (z zatacznikami — ksero uprawnien budowlanych i
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej izby budowlanej) .

Obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robot jest :

a) Na podstawie przedtozonego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zgtoszenie rozpoczecia
robot zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
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b) Uzyskanie danych zawierajacych lokalizacje i wspétrzedne reperéw z oérodka
geodezyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacja projektowsq i Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zostata opracowana zgodnie z
warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Akcie Umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast nie pdzniej w ciggu 30 dni od daty podpisania Kontraktu
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja techniczna i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatéw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Projektantem w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu. Powyzsze zmiany musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.5.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigzaja wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty. Wykonawca obowigzany jest
ustali¢ zakres i charakter robdét tymczasowych wykorzystujac wtasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy
jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy,

Prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

—organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
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—zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robdt,
—statej obstugi geotechniczne;j,
—montaz tablicy informacyjnej Projektu

—wykonanie ogrodzenia placu budowy z paneli (Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do
umieszczania reklam na ogrodzeniu)

—rekultywacja oraz sprawdzenia terenu,

—wywoz odpaddw i ich utylizacja,

—wykonanie instrukcji uzytkowania obiektu i przeprowadzenie szkoler pracownikéw Zamawiajgcego
w zakresie obstugi urzadzen i instalacji technicznych,

—zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz
prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakorczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych,

—wykonanie niezbednej wycinki i przesadzenia drzew i krzewéw

—zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw

—ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakoniczeniu,

—wykonanie niezbednych robét, ktdére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami,

—ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odkfad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placéw sktadowych,

—opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robat,

—wykonanie Dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajacego zakresie szczegdétowo opisanym w rozdziale 8.4.2.1 niniejszej
specyfikacji,

—doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien i pozwolen,

—przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia,

—pozostate, nie wymienione wyzej a konieczne do realizacji kontraktu

Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

—przygotowanie terenu,

—koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego (o ile bedzie niezbedna),

—wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych w tym budowli i budynkéw,
chodnikéw, kraweznikéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie
oddziatywata budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegdétowo okreslaé
wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzen
koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknieciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi
by¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpdziniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

—zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg uciazliwosci dla
mieszkancow,

—ze wzgledu na zabytkowy charakter istniejgcych zabudowan, oraz terenu dziatek wszelkie prace
ziemne winny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym natomiast wszelkie prace
budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

—wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

—tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
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—odwodnienie wykopdw (z uzyskaniem niezbednych zgdd i decyzji) — rurociggi tymczasowe,
pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzer odwadniajacych,

—dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

—eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

—pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,

—demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

—prace porzadkowe

—pozostate, nie wymienione wyzej a konieczne do realizacji kontraktu

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, poregcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbgdne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w ceng umowna.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$¢ na Terenie Budowy i
zaplecza oraz na biezagco bedzie usuwac¢ wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w
obrgbie i sgsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest
zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym i Inzynierem Kontraktu planu
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza oraz jego aktualizacji.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.1 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie Materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2000 r. — Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okres$lenia odpaddéw, ktére powinny byé
wykorzystywane w celach przemystowych oraz warunkdw, jakie musza by¢ spetnione przy ich
wykorzystaniu) uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
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jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych Materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatébw od witasciwych organdw
administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca uzywajac pojazddw stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od witadz na wjazd na drogi, na
ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym
zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9.1 Organizacja ruchu

Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z
wtascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Przed przystagpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robodt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci
korzystania z drég w przypadku zajgcia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég termindw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposdb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i wynikajacg z tego organizacja ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu Robdét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia
Robdét zwigzanych z organizacja ruchu zastgpczego. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inzynierowi Kontraktu stosownych dokumentéw $wiadczacych o wykonaniu
odtworzenia drég i oznakowania drég.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu zastgpczego oraz jego likwidacja
Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajgcia
pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru
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2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkdéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu .

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych
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elementéw robot Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta, decyzje o zmianie
podejmuje Zamawiajacy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprz¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprz¢t, ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami .

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robdt okreslonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robdt bgda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowsa i Specyfikacja techniczng.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

—organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

—organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

—system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wfasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ sSrodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistéw , przy pomocy laboratorium, sprzgtu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzen niezbgdnych do pobierania prébek i badan materiatéw .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okresSlone w Szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgc;ji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 13



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

Inzynier Kontraktu be¢dzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beg¢dg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego (po uzyskaniu opinii
Inzyniera Kontraktu ) .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan  jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu uprawnieni s do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. W celu
umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Szczegétowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier Kontraktu moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na  badaniach
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Inzyniera Kontraktu przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektows i
Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych Ilub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Wyroby Budowlane

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) :
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i

Wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez

2) Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

3) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

4) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych), znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanychl

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czg$ciowo specyfikacjom technicznym, o
ktorych mowa w pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.

Wyroby wytwarzane jednoznacznie z przeznaczeniem do jednostkowego zastosowania w $cisle
okreslonym obiekcie budowlanym.

Szczegdtowe zasady i tryb dopuszczania wyrobdw budowlanych do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym okreslone sg w ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92:2004,
poz. 881, art. 10). Dokumentem akceptacyjnym w tych przypadkach jest odwiadczenie dostawcy o
zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacja techniczng, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub uzgodniong z tym projektantem, a takze o zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami
technicznymi. Art. 10, ust. 3 tej ustawy okresla wymagang zawartos$¢ tresci takiego oSwiadczenia,
a takze zawarto$¢ indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu, stanowiacej odniesienie dla
takiego oswiadczenia zgodnosci. Kazda dostarczona partia wyrobéw budowlanych musi posiadaé
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe¢ wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu i Projektem
Architektoniczno-Budowlanym,

2) Projekt Techniczny,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
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7) Program Robdt,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatacznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow, testéw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.9. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych,
testy itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bgdg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inzynier Kontraktu i
Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.10. Dokumenty budowy- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robdt objgtych Kontraktem.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.

Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czeéciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu (koricowemul),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu Odbidr roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jako$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg¢$ci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwhaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji
Technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Minimalny wykaz dokumentdw, ktére wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ inwestorowi, po
zakoriczeniu i odbiorze koricowym inwestycji ,,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)” :
1. OGOLNY OPIS TEMATYCZNY PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACII

Spis tresci wg katalogdw, teczek i grup tematycznych jak nizej

2. DOKUMENTACJA BUDOWALANA
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( kopie dokumentdw dla uzyskania pozwolenia na budowe, utozone branzowo i w grupach
tematycznych )

3. KATALOGI PROJEKTOW POWYKONAWCZYCH

( katalog Projektéw Wykonawczych - Powykonawczych, utozonych branzowo i tematycznie,
przy zmianach dopuszcza sie naniesienie kolorem czerwonym na rysunkach Projektu

Wykonawczego zmian potwierdzonych przez projektanta, kierownika i inspektora nadzoru )
w 3 egzemplarzach, rysunki na papierze i na no$niku elektronicznym w formacie dwg i pdf

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

OSWIADCZENIE (o kompletnosci przekazanej dokumentacji na dane zadania)
3.1.1.  Biura Projektowego (dokumentacji projektowej)
3.1.2. Generalnego Wykonawcy (dokumentacji powykonawczej)
ARCHITEKTURA
3.2.1. Projekt podstawowy
3.2.2.  Projekty zamienne
KONSTRUKCJA
3.3.1. Projekt podstawowy
3.3.2.  Projekty zamienne
BRANZA SANITARNA
3.4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
3.4.1.1. zimneji cieptej wody, hydrantowa
3.4.1.2. kanalizacja sanitarna
3.4.1.3. kanalizacja deszczowa
3.4.2. Instalacja p.poz.
3.4.3. Instalacja co,
3.4.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,
3.4.5. Technologia kottowni
BRANZA ELEKTRYCZNA
3.5.1. Zewnetrzne linie zasilajace nn
3.5.2. Oswietlenie terenu
3.5.3.  Przytacze teletechniczne
3.5.4. Instalacja elektryczna wewnetrzna
3.5.5. rozdzielnica gtéwna i oddziatowe, Instalacja sity, o$wietlenia i gniazd wtykowych,
zasilanie sieci komputerowej

3.5.6. Instalacja odgromowa
3.5.7. Instalacja telefoniczna
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
3.6.1. Instrukcja postepowania w przypadku pozaru

3.6.2.  Plan ewakuacyjny i rozmieszczenia gasnic

4. DOKUMENTY URZEDOWE
(protokoty, postanowienia i opinie instytucji panstwowych, stuzb branzowych, wraz ze
zgtoszeniem)

4.1.
4.2.

Protokot komisyjnego odbioru koricowego - kopia

Postanowienie: Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej
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4.3.
44.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

Panstwowej Inspekcji Pracy

Panstwowej Strazy Pozarnej

Kopia swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Decyzja zatwierdzajgca program gospodarki odpadami
Protokoty odbioréw urzadzen technicznych przez UDT
Protokdét odbioru kominiarskiego

Protokdt odbioru Zaktadu Energetycznego

Protokoét zdawczo-odbiorczy ZDiUM

Dziennik Budowy

Orzeczenie z badan laboratoryjnych wody

Miejski Konserwator Zabytkéw — potwierdzenie zakonczenia
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw potwierdzenie zakonczenia

Dane statystyczne niezbedne do wpisania obiektu do ewidencji rozpoczynanych i
oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych

5.  PROTOKOtY ODBIORU BUDOWALNEGO | ROBOT BRANZOWYCH
,O kompletnosci przekazanych dokumentéw technicznych dla tego obiektu i zgodnosci z
projektem, polskimi normami i wymogami prawa budowlanego”- komplety dokumentow w
oryginale (zatgczy¢ oswiadczenia kierownikdéw robot, protokoty zgodnosci z dokumentacja
techniczng, badan instalacji i urzadzen, w tym z robét zanikajgcych)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

OSWIADCZENIEM KIEROWNIKA BUDOWY z ponizszymi zatgcznikami:
5.1.1. Zaswiadczenie kierownika budowy o przynalezno$ci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

5.1.2. Kopie rysunkéw z naniesionymi zmianami nieistotnymi i opisami — potwierdzone
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz
rzeczoznawcéw ds. ppoz, bhp, sanit.-epidem.

5.1.3. Protokoty odbioru urzgdzeri mechaniczno-ruchomych (brama wjazdowa)
4.3, INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

5.2.1. Protokoty z préb hydraulicznych szczelnosci inst. wodnej
5.2.2. Protokoty z préb hydraulicznych szczelnosci kan. sanit.i techn
5.2.3. Protokoty z préb hydraul. szczelnoéci wewn. kan. deszcz.
INSTALACJA HYDRANTOWA

5.3.1. Protokdt z pomiaru parametréw hydrantéw zewnetrznych
5.3.2. Protokdt z pomiaru parametréw hydrantéw wewnetrznych
INSTALACJE WENTYLACYJNE | KLIMATYZACIJA

5.4.1. Protokoty z préb szczelnosci przewoddw

5.4.2. Protokét rozruchu

5.4.3. Sprawozdanie z pomiaréw wydajnosci / skutecznosci

5.4.4. Protokot z pomiardw natezenia hatasu

KOTtOWNIA

5.5.1. Protokoty z sprawdzenia szczelnosci na zimno

5.5.2. Protokoty z préb cisnieniowych na gorgco

5.5.3. Protokét zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego
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5.5.4. Protokét z regulacji zawordw bezpieczenstwa
5.5.5. Protokdt z regulacji zaworéw automatycznej regulacji ciepta
5.6. INSTALACJE GRZEWCZE
5.6.1. Protokét z badania szczelnosci na zimno
5.6.2. Protokét z badania szczelno$ci na gorgco
5.7. INSTALACIE ELEKTRYCZNE ( pomiar opornosci izolacji, skutecznosci szybkiego
wytgczania, dopuszczalnych spadkéw napiecia, ciggtosci obwododw zasilajgcych itp.):
5.7.1. Przytacze kablowe
5.7.1.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.1.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.1.3. Pomiary opornosci uziemien
5.7.2. Oswietlenie terenu
5.7.2.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.2.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.2.3. Pomiary opornosci uziemien
5.7.2.4. Pomiar natezenia o$wietlenia
5.7.3. Rozdzielnica gtéwna
5.7.3.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.3.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.3.3.  Pomiary opornosci uziemien
5.7.4. Rozdzielnice oddziatowe
5.7.4.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.4.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.5. Instalacja sity
5.7.5.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.5.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.6. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych
5.7.6.1. Pomiary opornosci izolacji
5.7.6.2. Pomiary skutecznosci zabezpieczen
5.7.6.3. Pomiar natezenia o$wietlenia (dot. statych miejsc pracy)
5.7.7. Metryka instalacji odgromowej z pomiarami
5.7.8. Potaczenia wyréwnawcze — schemat i pomiary
5.7.9. Oéwietlenie bezpieczenstwa oddzielna plansza z podaniem natezenia
awaryjnego oswietlenia
5.7.10. Protokét ze sprawdzenia gtéwnego wytacznika p.poz
6. CERTYFIKATY, ATESTY, APROBATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI grupy dokumentéw winne by¢
opisane i przedzielone os$wiadczeniami poszczegdlnych kierownikdw robdét branz. o ich
kompletnosci ( w oryginale lub ,za zgodnos$¢ z oryginatem”) z podpisem inspektora nadzoru.
Katalog ten podzieli¢ na teczki tematyczne, grupy i branze, oznaczone kolorystycznie jak w
uwagach koncowych:
6.1. Roboty budowlane
5.1.1. Sciany
5.1.2. Konstrukcje montazowe
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5.1.3. Podtoza, posadzki
5.1.4. Roboty i materiaty wykoriczeniowe
5.1.5. Urzadzenia zewnetrzne, reklamy
6.2.  Sieciiinstalacje sanitarne
5.2.1. Instalacje wod-kan wewnetrzne
5.2.2. Instalacja hydrantowa
5.2.3. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacja
5.2.4. System oddymiania
5.2.5. Kottownia
5.2.6. Instalacje grzewcze
6.3.  Sieciiinstalacje elektryczne
5.3.1. Linie elektroenergetyczne
5.3.2. Instalacje elektryczne
7. LISTA BIORACYCH UDZIAt W ODBIORZE ( zakres prac, nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa,
telefonifax):
7.1. Generalny Wykonawca
7.2.  Architekci, Konstruktorzy, Projektanci Branzowi
7.3. Rzeczoznawcy i Opiniujgcy
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Ptatno$ci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane zgodnie Warunkami Kontraktu na
podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;j.
Kwota ryczattowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbg¢dne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych
i w Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

9.2. Cena Ryczattowa

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty obj¢te danag

pozycja.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowa¢é w szczegolnoSci:

—robocizn¢ bezpo$rednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

—wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na Teren Budowy,

—wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
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dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsicbiorstwa Wykonawcy,

—koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. niezbgednych do wykonania Robét
Statych i przeprowadzenia Préob Koncowych,

—koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

—koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

—zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie zgtaszania wad,

—koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

—podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami — do Ceny ryczattowej nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczaltowa powinna zawieraé¢ roboty tymczasowe niezbedne do wykonania

obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

—przygotowanie terenu,

—wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego (o ile bedzie niezbedna),

—zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci dla
mieszkancow,

—dzierzawy terenu,

—wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

—tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych,

—odwodnienie wykopow (z uzyskaniem niezbednych zgdd i decyzji) — rurociggi tymczasowe,
pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen odwadniajacych,

—dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oSwietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

—eksploatacj¢ i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

—pobdr niezbgdnych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji,

—demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

—prace porzadkowe.

Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ prace towarzyszace niezbedne do wykonania
obiektu objetego Kontraktem, w tym m.in.:

—organizacjg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

—zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robét,

—zapewnienie statej obstugi geotechnicznej,

—koszt rekultywacji terenu,

—wywodz odpadéw i ich utylizacja,

—zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz

prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnigciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych,

—wykonanie niezbednej wycinki i przesadzenia drzew i krzewéw zgodnie z Decyzja Konserwatora
zabytkéw, wywdz materiatéw,

—zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

—wykonanie niezbgdnych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami,

—ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt wywozu ziemi
oraz zorganizowanie placoéw sktadowych,
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—nadzory petnione przez witascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspétuczestnictwa
instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robét,

—wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

—wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

—doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

—przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limituja uzyskanie tego pozwolenia,

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wytaczeniem elementéw, dla ktérych przewidziano odrgbne pozycje w Wycenionym Wykazie
Cen, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbnej zaptacie i uwaza si¢ je za
uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe okre$lone w Wycenionym Wykazie Cen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego (po uprzednim uzyskaniu opinii Inzyniera Kontraktu). Rdznice pomigdzy
powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) Ustawa z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) Ustawa z dnia 18 lipca 2001
roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pdozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza si¢ ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz.
71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajéw obiektow

budowlanych, do uzytkowania, ktédrych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowg, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkodw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.03.121.1138).

Uwaga: do opracowania w/w , Wymagan ogdlnych” wykorzystano opracowanie o tym samym
tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA
sp.zo.o.
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ST-04.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Cze¢sc¢ Ogodlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe rozbudowe i przebudowe z
zagospodarowaniem terenu dla zadania pn.:PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych na
terenie budowy zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowgq , SST i poleceniami Inzyniera kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
STO .Wymagania ogdlne".

1.6.Dokumentacja rob6t przygotowawczych
Dokumentacje robdt stanowig :

a) projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1609);

b) projekt techniczny

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiIB z 15.12.1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z za taczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne okreslenia

Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne", punkt 3.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne okreslenia

Ogodlne okreslenia podano w STO- ,, Wymagania ogdlne", punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STO .Wymagania ogélne. pkt5.

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujag¢ w cenie jednostkowe;.

5.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowa nastepujgce przepisy BHP:

a)

b)

f)

g)

h)

przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

w czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysoko ci, z ktérej moga spadaé¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
nizé m;

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajac kabine i zapewniajac
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgc mu widocznosci;

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdéb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i dosSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w STO ,, Wymagania
ogolne" pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w STO .Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STO .Wymagania ogdlne" pkt 8.
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9. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane s w STO.Wymagania ogdlne" punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. u. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.
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ST-04.02 ROBOTY POMIAROWE

1. Cze¢sc¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt pomiarowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
NR 2 (DAWNIEJ 17).
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej (SST).

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

—  roboty pomiarowe przy budowie budynku nr 17

—  roboty pomiarowe przy dobudowie werandy do budynku 17
—  roboty pomiarowe przy budowie sieci

—  roboty pomiarowe przy budowie drog,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna. Ogdlne okreslenia podano w STO- ,,Wymagania ogdlne", punkt 1.17.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowsg i

poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne ",
punkt

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktédw wysokosciowych wg zasad niniejszej SST sa:

—  paliki drewniane 0 Dz =15 -20 mm i dtugosci 1,5do 1,7 m
—  prety stalowe 0 Dz =12 mm i dtugosci 20 cm
—  farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

3. SPRZET

Ogdlne okreslenia podano w STO- ,,Wymagania ogdlne", punkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne okreslenia podano w STO- ,,Wymagania ogdlne", punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét
Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- , Wymagania ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G. i K). Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowac w tere- nie punkty gtdwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypéw, drdg, sieci oraz
punkty wysokosciowe (repe- ry robocze) i dostarczy¢é Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.
5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko$ciowych i sytuacyjnych sieci i drog.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢
z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéow wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci i drogi. Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a
rzedne ich okresla¢ z doktadnosciag do 0,5 cm.

5.4. Kolejnos$¢ wykonywania robot geodezyjnych:

— - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej dla celéw projektowych,

— - wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci

— - wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementdéw sieci
oraz drég i przedtozy¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robdt lub zasypaniem
do sprawdzenia,

—  -inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

— - wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno - wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO. - ,, Wymagania ogdlne ".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktdw charakterystycznych sieci oraz drég.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO-,, Wymagania ogdlne ".
8. ODBIOR PRAC
Ogdlne zasady odbioru prac podano w STO - ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w STO - Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz.
2027 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
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obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zmianami) Instrukcja
techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne

zasady kompletowania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa
geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-04.03 ROBOTY ZIEMNE

1. Cze¢sc¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykopami dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STO pkt 1.17.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdéw, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— S$cianki szczelne weciskane/ wyciggane metodg bezwibracyjng wedtug dokumentacji
projektowej

— Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie 0 100-*150 mm z tworzywa sztucznego,

— prefabrykowane elementy studni,

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

— Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

3.
4

4. T

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu (zgodnie z dokumentacjg projektowa) do:
odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

RANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drdég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO pkt. 5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplynaé na bezpieczerstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na
whniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe. Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji roboét
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,
— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska Dz. U. Nr 52 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robdét ziemnych. Przyjety sposdb
odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg
— ,rozpompowanie" warstwy wodonosnej,
— zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,
— zwiekszenie wspodtczynnika filtracji gruntéw.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W
przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 1,2 1,5 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

5.6.

w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.

Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

5.7.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdét powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktdre zapewniag odprowadzenie wodd
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowacd systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi,

z

ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody

bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.8.
1.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia,
na odktad przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu
budowy.

W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) nie miej niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddéw:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byé dokonane bezposrednio po zakofczeniu w nich
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopdw uzywaé gruntu
wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopdéw, to ukftadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakD recznych i watowaniu,

b) nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzadzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.
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5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢
zageszczana recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad goérng
krawedZ rurociggu nalezy pozasypywalé i zageszczad recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu
powinno nastepowac réwnoczes$nie po obu stronach rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO pkt 6.
6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

— sprawdzenie obszaru i gtebokos$ci wykopow

— zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— wyrdwnanie i zageszczenie dna wykopdéw fundamentowych,

— kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robét fundamentowych.

Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

— 0,02% dla spadkéw terenu,

— 0,05% dla spadkéw rowdw odwadniajgcych,

— 4 cmdla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

— 5cmdla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

— 15 cm dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
— 5 cm dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5 m,

— 2 cm dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

— 10 % dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopow nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych.
Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac¢ protokoty i dotgczac je do Dziennika Budowy.

Ocena poszczegdlnych etapdw robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, swir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z

pdzniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pdozniejszymi zmianami).
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ST-04.07 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

1. Cze¢sc¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z wykopami dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robdt wymienionych w pkt.1.1).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
nastepujgcymi robotami rozbidrkowymi:

demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych, zabuddéw i oktadzin Sciennych

demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych

demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i armatury

zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki

wyburzenie istniejgcych scian zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi

wykonanie otworu na projektowane schody w stropie nad pietrem

demontaz istniejgcych schodéw na poddasze

demontaz elementéw wiezby dachowe] kolidujgcych ze stanem projektowanym zgodnie z
projektem konstrukcji

demontaz pokrycia dachowego az do elementdow konstrukcyjnych

demontaz istniejgcych krat okiennych

demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz istniejgcej sciany drewnianej ganku wraz z drzwiami wejsciowymi oraz szklenia nad
balustradg zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

usuniecie warstwy izolacji termicznej z elewacji wykusza na poziomie pietra

demontaz opierzen blacharskich, instalacji elektrycznych, stalowych elementéw mocowania
trejazy, balustrad przy schodach do wejscia bocznego itp.

demontaz i zasypanie schoddw zewnetrznych do piwnicy i rampy garazowej

demontaz stopni granitowych istniejgcych schodéw zewnetrznych do wejscia gtdwnego i
bocznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe dotyczgce robdt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

1.5.1.Wymagania szczegétowe.

Zdemontowane materiaty (odpady) uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych — stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac, sktadowaé w
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub
pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w
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najblizszym punkcie skupu ztomu. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiezé na najblizsze wysypisko Smieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpaddw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO pkt 3.
3.2. Dob6r sprzetu

Dobodr sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robdt rozbiérkowych oraz prac pomocniczych. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

Transport materiatéw rozbiérkowych moze odbywac¢ sie S$rodkiem transportowym,
przystosowanym do przewozenia danego typu materiatow.

Srodek transportu musi zapewniaé:

— wtasciwe zabezpieczenie przed wypadnieciem lub wysunieciem sie poszczegdlnych elementow
rozebranych konstrukcji,
— zabezpieczenie przed wysypywaniem sie i pyleniem przez materiaty sypkie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO pkt. 5 ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Prace przygotowawcze do robét rozbiérkowych

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac
rozbidrkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru oraz osobg upowazniong, sposdb zabezpieczenia terenu wykonywanych
prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiorki itp.

5.3. Prace demontazowe

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, wedtug wiedzy i doswiadczenia wykonawcy.

Demontaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem demontazu z zastosowaniem srodkéw
zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie demontazu.

Przed rozpoczeciem demontazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie demontazu.
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Przy wykonywaniu robdt przez kilku wykonawcéw, projekt demontazu powinien byé miedzy nimi
uzgodniony pod wzgledem terminu, wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkéw
zapewnienia bezpieczeristwa pracy.

Metoda demontazu konstrukcji powinna byé okreslona w projekcie demontazu na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia
wykonawcy.

Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres demontazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. W kazdym stadium demontazu konstrukcja powinna mieé¢ zdolnosc¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.

Materiaty bedg wywiezione z budowy przez wykonawce robdét na wysypisko lub do zakfadu
utylizacji posiadajgcego upowaznienie do przyjmowania odpowiednich odpaddéw zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego dowodu usuniecia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ochrony sSrodowiska. Rozbidrka poszczegdlnych czesci obiektu
powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét rozbiérkowych, w tym ustawieniem
ogrodzenia strefy rozbidrki oraz tablic informacyjnych.

5.4. Zalecenia dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

1. Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z pdzniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, péz.
1673 i nr 200, pdz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg zmiany do Kodeksu
pracy z dniem | stycznia 2003 r.

3. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003r.)

4, Wykonawca robot powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.

Zabezpieczenia:

— wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt;

— teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

— strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym;

— pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1
m o poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0.15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1.1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajagcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji uzytkowania
okreslonego systemu rusztowan, oraz ewentualne zabezpieczenie linkami;

— montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce;

— pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci;
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— uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiérki lub uprawniong osobe;

— rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem;

— pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sy zobowigzani do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci;

— prowadzenie roboét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione;

— roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s;

— w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione;

— w przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej prowadzeniem robdt rozbidrkowych nalezy
wezwac autora projektu.

5.5. Dokumenty rozbiorki

Wopisy do dziennika Rozbiérki bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot,
ochrone oséb wthasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem rozbiérka.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Rozbiérki zostang przedtozone
upowaznionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dokumenty rozbidrki winny byé przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla
Wykonawcy i Inwestora.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci
Wszystkie fazy wykonywanych robot podlegajg sprawdzeniu jakosSci w trakcie ich
prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter robdt wykonawca powinien wykazac
szczegblng dbatosé o nadzér i kontrole robot.
W trakcie i po zakorczeniu robdt nalezy dokonywac kontroli, zwracajac uwage na :

— sprawdzenie zgodnos$ci demontowanych elementédw w stosunku do projektu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania demontazu,
— sprawdzenie catkowitego usuniecia demontowanych czesci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiorki i
jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Rozbidrki i powiadomienia o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robdt we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu
prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki, a bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Odbiér koicowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koicowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1. PN-EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgani na uchwycie. Mtoty do rozbijania betonu i
mtoty udarowe.

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
10.2. Inne dokumenty:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot ( Dz.U.2003.47.401),
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2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Wydawnictwo
Arkady

5. Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)
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ST-04.08 ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTAZU WIEZBY
DACHOWEJ

1. Cz¢s¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dot. demontazu wiezby dachowej, obrdébki blacharskiej, taw
kominiarskich dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2
(DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem robét dot. demontazu ,wymiany wiezby dachowej, obrdébki blacharskiej, taw
kominiarskich.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 5.
2. MATERIALY

Zadaszenie budynku stanowi dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, oparty na scianie
zewnetrznej i posrednio na ptatwiach obwodowych wspartych na stupach drewnianych.

Nalezy zweryfikowaé wszystkie nosne elementy wiezby dachowej i w razie koniecznos$ci wymienic
ich na nowe o przekroju zgodnym z istniejgcym. O utylizacji lub innym przeznaczeniu zdecyduje
inwestor. Te materiaty ktére zostang przeznaczone do ponownego uzycia powinny spetniac
wymagania okreslone polskimi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt. Zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

— drobny sprzet budowlany

—  mioty udarowe

—  szlifierki katowe

—  mioty spalinowe

—  sprezarka spalinowa

—  srodki transportu o przewozu materiatéw uzyskanych z rozbidrki

e)
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem réwnomiernego rozmieszczenia na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozowych materiatdw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
5.2. Przed przystapieniem do wykonywania robét dot. demontazu i wymiany
wiezby dachowej
Nalezy wykona¢:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
— wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Dla
elementéw  konstrukcyjnych zastosowac¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisdw bhp.

Wywaz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Elementy z rozbidérki nalezy posegregowaé na
przeznaczone do wywozu na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,wymaganiach ogélnych' pkt
6.

Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

organizacje wykonania robét, W tym termin i sposdb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz Z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét, sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie Urzadzen itp.) Prowadzonych podczas dostaw
materiatow, -.,.wytwarzania mieszanek i wykonywam" poszczegdlnych elementéw robot.

ukhwn e
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6. zasady kontroli jakosci robét wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét
i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
Zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli. Jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami.
Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 8
8.2. Odbioér robot
Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w,,wymaganiach ogdlnych" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (jednolity tekst dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 zP6zn. Zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowien publicznych(dz. U. Nr 19. Poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdz.
Zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. Zm.).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
Zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem ce (dz. U. Nr 209,
po0z.1779).
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Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i Formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (oz, u. Nr
209, poz. 1780).

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(dz. U.Nr 120, Poz.1126).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania Wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w Sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki. Tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane

Strona - 47



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

ST-04.09 ROBOTY W  ZAKRESIE  OSUSZANIA I
ODGRZYBIANIA SCIAN ZAWILGOCONYCH

1. Cz¢s¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie osuszania i odgrzybiania scian zawilgoconych dla zdania pn.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem robdt dotyczgcych w zakresie osuszania i odgrzybiania scian zawilgoconych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaled w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzytkiem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem réwnomiernego rozmieszczenia na catej
powierzchnitadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady
5.2.1. Osuszanie $cian, sufito6w oraz posadzek.

Metoda kondensacyjna:

Nalezy uzy¢ osuszacze kondensacyjne wysokiej wydajnosci ok. 700 m3/godz.

llo$¢ osuszaczy dobiera sie w stosunku do kubatury osuszanych pomieszczen.
taczna wydajnos¢ wszystkich osuszaczy powinna by¢ dwa razy wieksza od kubatury.

W czasie osuszania nalezy zamkngé wszystkie otwory okienne i drzwiowe jak i tymczasowo
zaslepi¢ kratki wentylacyjne.

Nalezy wymusié cyrkulacje powietrza osuszaczami promieniowymi (po powierzchni posadzek
oraz na $ciany) oraz osuszacze o skierowanym strumieniu oddziatywania (skierowanymi ku
gobrze).

Metoda adsorpcyino-cisnieniowa

Jezeli pod szlichtg znajduje sie zamoknieta warstwa termoizolacji (styropian, wetna mineralna)
nalezy osuszyc tg przestrzen przy uzyciu zestawow do osuszania pod posadzkowego.

Osuszane powietrze wttaczane jest poprzez odwierty bezposrednio w zamoknietg przestrzen.
Wilgo¢ tam zawarta jest pochtaniana i wydmuchiwana na zewnatrz przez szczeliny
technologiczne.

Jeden zestaw ma zdolnos$¢ osuszenia ok. 100-150 m2.
Czas osuszania: 1-2 tygodnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne osuszanych i odgrzybianych elementéw oraz zgodnosc z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 8.
8.2. Odbioér robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Prawo budowlane
— Polskie normy

— Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
— Prawo ochrony srodowiska.
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ST-04.10. ROBOTY ZELBETOWE

1. Cze¢sc¢ Ogodlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét Zzelbetowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych.
Roboty obejmuja:
—Deskowanie,
—Zbrojenie,
—Betonowanie.
Scian fundamentowych $cian, slupdw, stropéw, taw.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg ST sa:
—Zaprawa cementowa,
—Deskowanie do wykonywania konstrukcji zelbetowych,
—Beton i jego sktadniki,
—Stal zbrojeniowa,
2.3. Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-
B-06711i wode wg PN-B-32250.
2.4. Beton i jego sktadniki

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250 .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadniki betonu dozowane wagowo.

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ B25 o stosunku w/c nie wiekszym niz 0,60, o
zawartosci cementu nie mniejszej niz 280kg/m3.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania prefabrykatow Zelbetowych:

—Deskowania,

—Betoniarki,

—Zasobniki, pompy, przenosniki tasmowe do transportu mieszanki betonowej,
—Zawiesia, haki, zmechanizowane urzadzenia dzwigowe jak zurawie ,suwnice,
—Urzadzenia transportowe wewnatrz wytwarni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
4.2 Transport materialéw
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
czasie transportu nie powinno sie dokonywaé rozsegregowanie jej sktadnikéw. Urzadzenia do
transportu mieszanki betonowej powinny byc¢ systematycznie czyszczone z jej resztek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt 5.
5.2. Przygotowanie i montaz deskowania

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnosc i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona
konstrukcja deskowann powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwiaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowanie belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatka
roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie
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moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wg. Ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem
ich masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszcza sie nastepujgce typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonane catkowicie z drewna lub czesciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych bezposrednio na miejscu wykonania robdt betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych
(zwyktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowoscia
gospodarcza.

b) Deskowania z gotowych elementéw z materiatéw jak wyzej lub metalowe o mozliwosci
wielokrotnego uzycia dla okreslonych elementdéw, belki, stupy, ptyty, oraz do wykonania
powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych lub zelbetowych, deskowania juz z gotowych
elementoéw dzielg sie na:

— deskowania przestawne
— deskowania $lizgowe
— deskowania przesuwne

Deskowania z gotowych elementéw przestawne moga by¢ wykonane jako :

—deskowania z tarcz Sredniowymiarowych - deskowanie z tarcz, ktérych ciezar nie moze by¢ wiekszy
niz 60 kg , dostosowanych do przestawiania recznego i wykonania powtarzajgcych sie elementéw
jednakowych lub podobnych uktadéw konstrukcyjnych, przy ewentualnym przystosowaniu tylko
niektérych tarcz. Uktad tarcz tych deskowan w rozwinieciu powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu deskowan.

Deskowania przestawne z tarcz sredniowymiarowych stosuje sie w dwdch uktadach:

—W uktadzie tarcz pionowym - do wykonania budynkéw o jednakowej wysokosci powtarzalnych
kondygnacji

—W uktadzie tarcz poziomym - do wykonania budynkéw o powtarzalnych rzutach , lecz réznych
wysokosciach kondygnacji.

Szerokos¢ tarcz deskowania uktadu pionowego oraz dtugos¢ tarcz uktadu poziomego powinny
odpowiadac¢ zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynkdw.

Wysokos¢ tarcz uktadu pionowego powinna odpowiadac wysokosci betonowych Scian, szerokos¢
tarcz uktadu poziomego powinna by¢ podzielnikiem wysokosci betonowej sciany.

Deskowania z elementdw wielkowymiarowych- deskowania z elementéw dostosowanych catkowicie
do uktadu i wymiaréw poszczegélnych elementéw budowli i przewidzianych do przestawiania za
pomocg urzadzen mechanicznych; dokumentacja tych deskowan powinna stanowi¢ cze$¢ projektu
budowlanego.

Materiaty do deskowan przestawnych. Pokrycie tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych,
Swierkowych lub jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy iv oraz materiatéw
drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyty pilsSniowe
od-powiadajgce pn-69/7122-11, o grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnos$¢ poszycia po
wypetnieniu deskowan masg betonowga. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢
impregnowane. Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty
spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej
grubosci min. 1 mm kraty powinny od-powiadaé nastepujgcym warunkom:

Zapewniaé catkowitg sztywnos¢ tarczy i poszycia oraz szczelnosé na stykach tarcz sgsiednich.
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Catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinny przekraczaé
60 kg.

Sposbb tgczenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewniaé sztywnos¢ catego deskowania oraz
wykluczaé¢ deskowanie Srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintéw mlekiem
cementowym i trudnos¢ ich czyszczenia.

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego
ze-stawu tarcz deskowania przestawnego powinna by¢ dostatecznie sztywna i wytrzymata dla
utozenia dla utozenia na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako
konstrukcji no$nej pomostu roboczego przy betonowaniu scian. Po catkowitym zmontowaniu
deskowan przestawnych przed przystgpieniem do betonowania Scian powinna by¢ sprawdzona
doktadno$é wykonania po-taczen wszystkich tarcz oraz prawidtowosé ustalenia ptaszczyzn
deskowan w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢é ponumerowane. W przypadku
powtarzalnych uktadéw sScian na wyzszych kondygnacjach uktad tarcz przestawnych deskowan
powinien by¢ zachowany. Urzadzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami powinny
umozliwia¢ wykonanie rdéinych grubosci $cian beto-nowych przewidzianych w dokumentacji
technicznej budynkéw. Poza tym powinny zabezpiecza¢ wzajemng niezmiennos¢ zmontowanego
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowan powinny by¢ usztywnione podporami
zabezpieczajgcymi je badz przed przesunieciem lub odchyleniem od pionu, badz zwichrowaniem
deskowan w stosunku do wytrasowanej linii $cian.

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczegdlnych tarcz nie powinny przekraczaé
w szerokosci tarczy £ 3mm, a w dtugosci £ 5mm. Odchylenia powinny by¢ réznokierunkowe, aby
na catej dtugosci budynku réznic ogdélnego wymiaru nie przekraczata + 4 cm. W tym celu nalezy
Sciany dtugie podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze tych
odcinkdw.

Deskowania $lizgowe z gotowych elementéw - do wykonania konstrukcji zelbetowej w
deskowaniu slizgowym mogg by¢ stosowane dwa typy tych deskowan i rusztowan:

—Na podnosnikach srubowych (podnoszenie reczne)
—Na podnosnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne)

Dokumentacja robocza deskowan i rusztowan slizgowych technicznej budynku projektowanego
do wykonania tg metoda. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji bez
uzgodnienia z wtasciwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku stosowania
deskowan S$lizgowych typowych, uzywanych juz na innych budowach i koniecznosci wymiany
elementow uszkodzonych, elementy zamienne powinny by¢é wykonane scisle wg. wzoru
elementow nieuszkodzonych.

Materiaty do deskowan slizgowych. Konstrukcje ram podnosnikéw srubowych nalezy wykonywac
z drew-na sosnowego tartego ki. lii. Poszycie tarcz deskowania nalezy wykonywac¢ z desek
sosnowych kl. lii, jednostronnie struganych, pozostate zas elementy drewniane tarcz oraz
konstrukcja rusztowan i pomostéw z drewna tartego sosnowego, jodtowego i Swierkowego kl. IV.
Tarcze deskowan powinny by¢ impregnowane olejem mineralnym na goraca. Sruby w ztaczach
poszczegdlnych elementéw deskowan i rusztowan powinny mieé srednice nie mniejszg niz 16 mm
i odpowiada¢ PN-74/M-82101. Srednica stalowych wieszakéw w podwieszonych rusztowaniach
nie powinna by¢ mniejsza niz 16mm oraz srednica wieszakow w ramach podnosnikow i przy
tarczach niz 20mm. Prety niosgce podnosnikdw srubowych powinny by¢ wykonane ze stali ST37A
o Srednicy nie mniejszej niz 24 mm i nie wiekszej niz 28 mm w zaleznosSci od ich rozstawu i
wielkosci obcigzen. Wszystkie nakretki powinny by¢ wykonane fabrycznie. Wszystkie czesci
stalowe konstrukcji deskowan i rusztowan S$lizgowych powinny byé powleczone lakierem
asfaltowym, z wyjgtkiem gwintéow, ktore nalezy zabezpieczyé smarami lub olejami mineralnymi.
Konstrukcje ram podnosnikéw hydraulicznych nalezy wykonaé ze stali walcowanej profilowane;.
Konstrukcja ta powinna by¢ do-stosowana do tatwego przestawienia jednego stupa ramy wzdtuz
jej poprzeczek dla regulacji rozstawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubosci betonowanej
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$ciany konstrukcji. Tarcze deskowan moga by¢ wykonane z desek, jak podano w lub z blachy
stalowej o grubosci od 1 do 3 mm. W obu przypadkach tarcze powinny by¢ umocowane do
stupkéw w sposéb umozliwiajacy ich tatwy montaz i demontaz. Srednica pretéw niosgcych
powinna by¢ dostosowana do $rednicy odpowiednich otworéw w podnosnikach hydraulicznych,
rozstaw podnos$nikdw zas taki aby maksymalne robocze obcigzenie pretéw niosgcych nie
przekraczato obcigzenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowan.
Montaz deskowan i rusztowan slizgowych powinien by¢ wykonany w 2 etapach.

Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoscie przy obiektowym poszczegélnych elementéw w
zespoty odpowiadajgce warunkom dokumentacji technicznej oraz udzwigowi znajdujacego sie na
budowie sprzetu montazowego.

Montaz zestawdw bezposrednio na obiekcie na podstawie wyjsciowej $lizgu.

Poszczegdlne elementy deskowan i urzadzen slizgowych oraz ich scalone zestawy powinny by¢
wykonane Scisle wg. Dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywnosci wszystkich potfaczen.
Scalone i sprawdzone zestawy powinny by¢é ponumerowane i do czasu ich zmontowania na
podstawie S$lizgu, zabezpieczone przed mozliwoscia uszkodzenia lub odksztatcenia, w
szczegdlnosci odksztatcenia pionowe] zbieznosci po-szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia
deskowania o beton. Montaz scalonych zestawdéw na podstawie wyjsciowej $lizgu powinien by¢
wykonywany w kolejnosci ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wykonania budowy tg
metody. Po zmontowaniu deskowan slizgowych wraz ze wszystkimi urzgdzeniami po-winna by¢
przeprowadzona doktadna kontrola prawidtowosci wykonania wszystkich pofaczen, poziomego,
pionowego ustawienia catej konstrukcji, zamocowania rusztowan podwieszonych oraz w
przypadku stosowania podnos$nikéw hydraulicznych sprawnosci dziatania pompy, silnika, catej
instalacji. Takie samo sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej
warstwy wzdtuz wszystkich scian podniesieniu deskowania $lizgowego na wysokos¢ okoto 0,5m.

Utrzymanie niezmiennosci uktadu deskowan i urzadzen slizgowych w czasie wykonywania robét
powinno by¢ zabezpieczone przez:

—Ustawienie pretdw niosgcych $cisle pionowo oraz w osi scian i deskowania.

—Roéwnomierny posuw na obwodzie wszystkich $cian budynku na jednakowa wysokos¢ (przy
podnoszeniu recznym posuw tylko na komende)

—Stosowanie na przemian pokretet prawo- i lewoskretnych przy podnosnikach srubowych.

Sciste utrzymanie jednakowego poziomu deskowan i rusztowar $lizgowych na catym rzucie
budynku, w czasie ich posuwu, warunkuje ich doktadnos¢ pionowego wykonania $cian. Urzadzenia
kontrolne poziomu powinny by¢ stale umocowane przy podnosnikach naroznych wszystkich
potpomostéw roboczych, a dziatanie ich powinno umozliwiaé jednoczesne sprawdzenie poziomu
oraz wielkoSci posuwu poslizgu na caltym rzucie budynku. Urzadzenie to powinno by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przypadkowego znieksztatcenia wielkosci pomiarow. Dla
kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poslizgu, powinny by¢ zatozone co najmniej przy jego
narozach state repery, a do gornych rygli zewnetrznego deskowania $lizgowego powinny by¢
przymocowane kotowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylonowych ciezkimi pionami,
ustabilizowanymi w stosunku do przyjetych statych punktéw na reperach. Uzytkowanie pomostéw
roboczych moze nastgpi¢ po komisyjnym stwierdzeniu prawidtowosci ich wykonania. Stan
pomostéw roboczych w szczegdlnosci pomostéw podwieszonych, powinien by¢ stale
kontrolowany przez caty okres ich uzytkowania. Obcigzenie pomostow roboczych nie powinno w
zadnym przypadku przekracza¢ norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w
tablicach w miejscach widocznych na wszystkich pomostach.

Kolejnos¢ i sposdb przeprowadzenia demontazu Slizgowego po catkowitym zakonczeniu robét
betonowych powinny by¢ ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania
deskowan typowych - w konstrukcji o ich eksploatacji.

Deskowania przesuwne z gotowych elementéw - deskowania przesuwne stosuje sie do
monolitycznego wykonania hal przemystowych powtarzalnych segmentach o przekryciach tupinowych.
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Konstrukcja tych deskowan moze byé wykonana z ksztattownikéw lub rur stalowych z podszyciem z
blach stalowych lub tez jako szkielet z okraglakdw oraz katéwki drewnianej z poszycia desek. W
kazdym przypadku zastosowania deskowania przesuwnego nietypowego, jego dokumentacja robocza
powinna stanowic¢ cze$¢ dokumentacji technicznej zamierzonej do wykonania hali przemystowej.
Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny by¢ stosowane w przypadkach
wykonywania hal nietypowych, zapewniajgcych duzg wielokrotnosé uzycia tych deskowan oraz
gdy przewiduje sie wykonanie robét betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy uzyciu pary.
Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane, gdy wyniki analizy
techniczno ekonomicznej wskazujg na celowos¢ zastosowania przy monolitycznym wykonaniu tej
metody hal nietypowych na jednej budowie, lub nawet typowych, lecz o uproszczonej, tatwo
rozbieralnej konstrukcji, jak to wystepuje przy wykonaniu sklepien z prefabrykowanych
elementow zelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej wyklucza mozliwosc¢
stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomocg pary. Wymagania techniczne dla
deskowan przesuwnych. Jezeli deskowanie przesuwne zmontowane jest wiecej niz na jednym
woézku szynowym, wozki te powinny byé sztywno sprezone w celu zabezpieczenia przed
deformacjg deskowania w czasie przesuwu; w kazdym jednak przypadku po ustawieniu
deskowania na nowym stanowisku roboczym powinno ono by¢ starannie skontrolowane, w
szczegoblnosci wszystkie ztgcza elementdw i wielkosci strzatek tukdw, wszystkie zas usterki i btedy
usuniete. Po catkowitym zakorczeniu robét wykonywanych przy uzyciu deskowan przesuwnych
na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidziane do wykorzystania na innych
budowach powinno by¢ rozebrane na czesci tatwe do transportu, staranie oczyszczone, wszystkie
uszkodzenia usuniete i po zewidencjonowaniu poszczegdlnych czesci magazynowane z
zabezpieczeniem przed wptywami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzenia. Do stemplowania
deskowan stropdw powinny by¢ stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple powinny by¢
usztywnione miedzy sobg za pomoca stezen poziomych z rur i ztgcz stalowych. Stemple z drewna
wg PN-61/D-95016 mogg by¢ stosowane w przypadkach uzasadnionej koniecznos$ci. Stemple te
powinny by¢ usztywnione deskami o grubosci minimum 24 mm, przybitymi krzyzowo w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkami.

Dzwigarki deskowan bez stemplowych powinny by¢ dostosowane do regulacji ich rozpietosci w
granicach3,5 do 5,5 m, najczesciej wystepujgcej rozpietosci stropow.

Ciezar diwigarow bez stemplowych nie powinien przekracza¢ 80 kg w celu umozliwienia ich
recznego podniesienia i ustawienia na oporach.

Konstrukcja diwigarow bez stemplowych powinna umozliwiaé regulacje roboczej odwrotnej
strzatki ugiecia oraz przeprowadzenia demontazu diwigaréw w 2 etapach: pierwszy etap -
czesSciowe opuszczenie dzwigardw dla zdjecia deskowan, drugi etap - zdjecie dZzwigaréw.
Szerokosé gérnych potek dzwigaréow bez stemplowych nie powinna byé mniejsza od 12 cm, tarcze
deskowan uktadane na dzwigarkach powinny mieé przybite od spodu listwy zabezpieczajgce przed
przesunieciem sie tarcz na oporach.

Uwaga

Deskowanie dla s$cian wewnetrznych i stupéw o powierzchni wykonczeniowej betonu
architektonicznego nalezy wykonac ze sklejki zabezpieczonej srodkami adhezyjnymi.

5.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢, np. Lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety uzyte do produkcji zbroje-nia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac
mechanicznie. Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia
w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm. Wtasnosci mechaniczne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 56



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

stali uzywanych do zbrojenia betonéw powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-56/B-03260.
Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej
gatunek. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

—nie ma zaswiadczenia (atestu) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
—peka przy wykonywaniu hakéw,

—uzyta ma by¢ do specjalnych konstrukgji,

Nalezy zbadaé laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.

Badanie stali na budowie. Ciezar badanej stali na budowie nie powinien przekraczaé¢ 60 ton. Z
kazdej partii nalezy pobiera¢ 6 préobek do badania do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze
by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wdweczas, jezeli na prdébkach zginanych nie nastepuja
pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej
na zaswiadczeniu lub zadnej, stal badana moze by¢ uzyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem
zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci
ustalonej na podstawie badan.

Haki, odciecia pretéw, ztacza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac wedtug projektu przy
réowno-czesnym zachowaniu postanowien pn-56/b-03260.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z pn-56/-03260. Do zgrzewania i spawania pretéow
moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowania zbrojenia ptyt i $cian wigze sie, spawa, tgczy:

—W dwdch rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

—W pozostatych skrzyzowaniach - co drugie w szachownice.

W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretdw z prostymi odcinkami strzemion nalezy faczy¢ na przemian.

Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dtugos¢ hakéw strzemion powinna
wynosi¢ przy Srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy $rednicach od 0 do 12 mm co
najmniej 80 mm Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego
nie powinno przekracza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion styki spawania mogg znajdowac sie na
jednym precie.

Siatki i szkielety pfaskie zgrzewane lub spawane nalezy zgrzewac lub spawa¢ w punktach
pokazanych w rysunkach roboczych, siatki i szkielety zgrzewane lub spawane nalezy wykonywaé w
prostopadtym ukfadzie pretédw gtédwnych i rozdzielczych, chyba Zze na rysunkach roboczych
wskazano inaczej. Dtugos¢ pretow wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego
nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm inie powinna przekracza¢ 25 mm. Rdznica w wymiarach
oczek siatki nie powinna przekraczaé * 3. Dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci
nie powinna przekracza¢ £ 25mm.

Badanie na wytrzymatosc siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzaé przyjmujgc za partie
ich liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badanie nalezy przeprowadzaé rozrywajac prety w
kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej siatce, podpierajgc pret gorny w
miejscach tgczenia i podwieszajac ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymac
obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy
poddawac trzy skrzyzowania pretow, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé co najmniej szesc¢
siatek lub szkieletow ptaskich. Jezeli badanie podwadjnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny,
woweczas partie nalezy odrzucid.
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Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
po-winna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan nie powinna przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby.

Szkielety przestrzenne nalezy wykonywaé przez taczenie pretow pojedynczych lub szkieletéw
ptaskich. taczenie powinno odbywac sie przez zgrzewanie, spawanie, wigzanie miekkim drutem.
Szkielety zbrojenia samonos$nego, niosgce ciezar witasny, ciezar deskowania i ciezar masy
betonowej nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami montazu konstrukcji stalowych.

Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé¢ tylko w tym
przypadku, jesli deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy
uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci rownej
grubosci otulenia. Dtugos¢ zaktadu ztgcz pretéw gtéwnych siatek spawanych i szkieletéw ptaskich
spawanych, o jednostronnym utozeniu pretéw podtuznych, powinna wynosic¢ 30 $rednic.

Dtugo$¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretédw roboczych powinna wynosi¢ co najmniej
dwu-krotng dtugos¢ oka siatki plus 50 mm liczagc miedzy skrajnymi pretami rozdzielczymi, nie
mniej jednak niz250 mm. Ztacza siatek nalezy wykonywac na przemian.

Dtugos¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretéw rozdzielczych powinna wynosié¢ co
najmniej 0,5dtugosci oka siatki. Jezeli element zbrojny siatkg jest podparty na podporze skrajnej
swobodnie, wéwczas skrajny pret rozdzielczy siatki powinien znajdowac sie poza krawedzig
wewnetrzng podpory. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, nalezy korice
pretdw gtéwnych zakoriczy¢é hakami. Jezeli belka jest zbrojona szkieletami ptaskimi, to skrajny
poprzeczny pret szkieletu nalezy umieszcza¢ poza wewnetrzng krawedzig podpory, w odlegtosci
nie mniejszej niz 20 Srednic pretow gtdéwnych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich ustawieniu i
utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. Szkielety ze
stali zbrojeniowej o srednicach do 16 mm mozna taczy¢ drutem miekkim.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru(kontrole techniczng) oraz wpisany do dziennika budowy

Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego w deskowaniu zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodnosci z
rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

5.4. Betonowanie i pielegnacja betonu
Sktad masy betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-63/B-06250
Wykonanie masy betonowej powinien odbywa¢ sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajacej:

—pojemnosc¢ i rodzaj betoniarki
—sposob dozowania sktadnikéw
—zawilgocenie kruszywa

Na recepcie roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m?
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.
Rdéznice wuziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do
ustalenia sktadu betonu nie powinny przekroczyé wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne rdznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica
Frakcje pytowo - piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
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Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej 5 mm +20%

Jezeli rdznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczegdlnych partiach sktadowanego
kruszywa, a Srednie jego uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach , kruszywa mozna uzyé
do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharka.

Doktadnos¢ dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Doktadnos¢ dozowania sktadnikéw.

Doktadnos¢ dozowania, %

Sposo6b Cement i Kruszywo Woda i dodatki
Objetosciowe - 5 2
Ciezarowe Z 2 3 2
Ciezarowe 1 2 1

Przy wykonaniu betonéw wyzszych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych doktadnosé
dozowania nie powinna by¢ mniejsza niz dozowanie ciezarowe z obstuga reczng doktadnos¢
korekty receptury mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa
powinna odpowiadac warto$ciom podanym w tablicy 2.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywad sie mechanicznie. Na budowach, ktérych dzienna
produkcja betonu nie przekracza 5 m3, dopuszczalne jest réwniez mieszanie reczne , w tym
przypadku nalezy powiekszy¢ ilos¢ cementu o 5 % w stosunku do ilosci przyjetej przy mieszaniu
mechanicznym, jezeli nie prowadzi sie badan betonu wg PN-63/B-06250.

Do mieszania masy betonowej konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej zaleca sie stosowad
betoniarki mieszadtowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te mozna stosowac tylko stosowac
przy kruszywie o maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm. Przy wiekszej $rednicy ziaren kruszywa
dmax nalezy stosowac betoniarki wolnospadowe o pojemnosci:

—co najmniej 500 przy d max= 80 mm,

—co najmniej 1000 i przy dmax=120 mm,

—co najmniej 2000 i przy dmax= 160 mm.

Betony konsystencji plastycznej, pétciennej i ciektej mozna miesza¢ w dowolnym typie betoniarki.
Najkrétszy czas mieszania sktadnikow betondw zwyktych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Najkrétszy czas mieszania sktadnikéw

W min., przy . W min, przy
Pojemnos¢ konsystencji kon%:ﬁas konsystencji masy
betoniarki masy cieklej i _}!;st cznes SY gestoplastycznej i
poiciekiej plastyczne] wilgotnej
Do 500 1,0 1,5 3,0
Do 1000 15 2,0 4,5
Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca sie aby w wiekszych wytwdérniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej
ustalone byty doswiadczalnie przez laboratoria.
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Rzeczywista objetos¢ sktadnikéw odpowiadajgca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna réznié
sie od optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki wiecej ni o 10%.

Zas czas uzycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 c nie powinien
przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. + 20c -1,5 godziny od chwili
zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie masy betonowej po dtuzszym
czasie, niz podano wyzej, jesli masa ta da sie nalezycie zagescié, co powinno by¢ stwierdzone
doswiadczalnie.

Warunki transportu masy betonowej. W zaleznosci od ilosci masy betonowe] i odlegtosci jej
przewozu dopuszcza sie stosowanie nastepujacych srodkéw transportowych:

—taczek przy odlegtosci do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i spadku
do 10%,

—wozkéw dwukotowych (japonek) przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, przy
wzniesieniu i spadku terenu jak powyzej,

—transportu pompowego przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m i duzych masach betonu
przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

—przenosnikéw tasmowych przy odlegtosci do 25 m i duzych masach betonu,

—wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwdrni i odlegtosci
przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo nieduze,

—pojemnikdw mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz przy
odlegtosci do 15 km i matym zmianowym zuzyciu masy betonowe;j.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowac :

—naruszenia jednorodnosci masy,
—zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego bezposrednio po wymieszaniu.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projektem
moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gietych badanych metoda
,ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

—dla betondéw gestoplastycznych + 4-6,

—dla betonéw wilgotnych + 10-15.

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw

Masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),
Szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1m/s,

Pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18 przy transporcie do géry i 12 przy
transporcie w dot. Przenosnik powinien byé wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy
czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.
Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywac sie Scisle wg
odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urzadzenia.

Uktadanie i zageszczanie masy betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc
wykonania robot przygotowawczych w szczegdlnosci:

—Wykonanie deskowania,

—Wykonanie zbrojenia,

—Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub po-
wierzchni tagczonych prefabrykatow,

—Gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.
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Wysokos$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2,
bezkrzyzujacego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci do 5,0 m. Przy
stosowaniu masy betonowej o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od goéry
moze odbywac sie z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m. W przypadku koniecznosci ukfadania
masy betonowej z wiekszych wysokosci od wyzej podanych nalezy stosowal rynny, rury
teleskopowe elastyczne itp. W przypadku koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych, nalezy
ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie urzadzenia ( klapy ruchome ), umozliwiajgce pionowy opad
masy betonowej tuz przed miejscem jej utozenia. Przy uktadaniu masy betonowej w deskowaniu
slizgowym nalezy mase betonowg uktadaé¢ warstwami o grubosci 20+30 cm.

Uktadanie nowej warstwy masy betonowe] nalezy zaczynaé¢ po ukonczeniu uktadania warstwy
poprzedniej na catym obwodzie deskowania slizgowego.

Szybkos¢ uktadania masy betonowej w deskowaniu slizgowym powinna by¢ taka, aby byto
zapewnione wypetnienie deskowania do wysokosci okoto 60+70 cm w przeciggu 3+3,5 godziny.

Podnoszenie nalezy wykonywac tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60+70 cm na catym
obwodzie; do czasu zapetnienia deskowania na podang wysoko$é, deskowanie moze byc
podnoszone z szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm/godzine.

W okresie podnoszenia deskowania mase betonowg powinno sie uktada¢ w deskowaniu réwno-
miernymi warstwami o grubosci 20+25 cm; rozpoczeciem uktadania warstwy nowej moze nastgpic
tylko po ukonczeniu uktadania warstwy poprzedniej; gérny poziom uktadanej masy betonowej
powinien znajdowad sie ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej niz 0,10 m.

Podnoszenie deskowania powinno odbywac sie z szybkos$cig uniemozliwiajgcg przywarcie utozonej
masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien miec
wytrzymatos$é wymagang projektem; na powierzchni betonu wychodzgcego z deskowania mogg
mieé¢ najwyzej Slady deskowania dajgce sie tatwo zatrze¢ packa; zaleca sie ustalenie szybkosci
posuwu deskowania $lizgowego doswiadczalnie. Przy uktadaniu masy betonowej w deskowaniu
przestawnym powinno by¢ przestrzegane réwnomiernie jej utozenie warstwami o grubosci 30+40
cm. Rzeczywista szybkos¢ betonowania w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczac
szybkosci przyjetej przy obliczaniu deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu
wysokich $cian stupow szybkos¢ betonowania powinna uwzgledniaé dopuszczalng wielkosé
ci$nienia wywieranego przez mase betonowg na deskowanie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz
po uptywie 1+2 godzin od zabetonowania tych stupdw lub scian. Belki ciggte i ptyty nalezy
betonowaé jednoczesnie. Mase betonowg mozna zageszczal recznie przez wibrowanie oraz
srodkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas
betonowych o konsystencji ciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na
uzycie wibratoréw wgtebnych. Zageszczanie przez wibrowanie wykonuje sie przy uzyciu
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych i pretowych. Wibratory wgtebne nalezy
stosowac¢ do zageszczania betonu o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej. Wibratory
wgtebne o duzej mocy (ponizej 2 km) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw budynkdéw.
Wibratory pretowe nalezy stosowad do zageszczania be-tonu w konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropow budynku.
Wibratory pretowe nalezy stosowaé w przypadku zageszczania betonu w konstrukcji o bardzo
gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
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Zageszczenie masy betonowej za pomocg wibratoréw powinno odbywac sie z zachowaniem
nastepujgcych warunkdw.

Przy stosowaniu wibratoréw wgtebnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢é
wieksza niz 1,5 - krotna wielkos$¢ skutecznego promienia dziatania wibratora; grubos¢ warstwy
zageszczonej masy betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej czesci);wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5+10 cm w warstwe dolng
utozong i zageszczong. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania
na kolejnych stanowiskach po-winny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10+20 cm; grubosc
zageszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekracza¢ 20 cm.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw przyczepnych powinny by¢ ustalone doswiadczalnie.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw wgtebnych, szybkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania obu typéw wibratorow powinny by¢ dla
kazdego rodzaju masy betonowe] ustalone doswiadczalnie.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory
powinny by¢ tak dobierane do rodzaju deskowan, aby nie powodowaty ich odksztatcen.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej masa betonowa zwigzata o tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 kg/cm?2.

Zageszczenie masy betonowej za pomocg odwodnienia urzgdzeniem, prézniowym powinno byé
odprowadzone wedtug specjalnych instrukcji opracowanych kazdorazowo w zaleznosci od
urzadzenia i rodzaju robot.

Zageszczanie reczne masy betonowej wykonuje sie za pomoca tzw. sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby korice pretéw wchodzity na gteboko$é 5+10 cm w
warstwe poprzednio ufozonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego optukiwania deskowania
mtotkami drewnianymi.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
projektem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy specjalnych
konstrukcjach uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania nalezy
zakonczy¢:

—W belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

—W stupach w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggdéw,

—W ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego z betonem $wiezym przez:

—usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy powstatego
szkliwa cementowego,

—bezposrednio przed utozeniem Swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie powierzchni
pofaczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zblizonym do
zaprawy w beto-nie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie
betonowania zageszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywac sie pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania prze-rwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w
deskowaniu slizgowym na czas dtuzszy niz 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie
deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbedng wysokos¢.
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Pielegnacja betonu

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu
cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu
cementdéw hutniczych i starczano - zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od chwili od
jego utozenia.

Elementy i konstrukcje nalezy po zakoriczeniu obrébki cieplnej doprowadzi¢ do petnego
nawilzenia wodg iw tym stanie utrzymad je najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do polewania
betonéw po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

Duze masy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnie opracowanych instrukcji.

Przy prowadzeniu robdét betonowych w niskich temperaturach obowigzuje przestrzeganie
nastepujgcych warunkow:

Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie ich
temperatury ponizej -1°C wykazywac wytrzymatos¢ na $ciskanie rowng co najmnie;j:

—80 kg/cm2 przy C/w> 1,8

—100 kg/cm2 przy C/w< 1,8

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej -1°C, odznacza¢ sie takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje sie po
uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie dopuszcza sie
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 kg/cm? pod warunkiem, ze
odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy
korzysta¢ ze $wiezo zabetonowanych stropowi schodéw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili
ich betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C
powinien ulec odpowiedniemu przedtuzeniu. Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do
celéw komunikacyjnych moze by¢ stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej
podanych oraz utozeniem ktadek lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36 mm.

Przyspieszenie twardnienia betonu

Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie nastepujgcych metod:

—Zastgpienie cementu marki nizszej cementem maki wyzszej.
—Stosowanie cementéw szybkosprawnych.

—Dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ci$nieniem.
—Przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocg pradu elektrycznego.
—Dodawanie do betonéw specjalnych domieszek chemicznych

Przy zastgpieniu cementu marki nizszej cementem marki wyzszej nalezy doda¢ do przygotowanej
masy betonowej taka ilos¢ cementu marki wyiszej, ktéra zapewni wiasciwg wytrzymatosé i
szczelnosé. llo$¢ ta powinna byc¢ obliczona, w zadnym przypadku zas nie powinna byé mniejsza od
ilosci podanych w PN-63/B-06250.

Cementy szybkosprawne nalezy dodawaé do betondéw dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko
woweczas, jezeli konieczne jest uzyskanie w krotkim czasie jego wysokiej wytrzymatosci lub w celu
unikniecia naparzania.

Do betondéw naparzanych mogg by¢ stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze

produkowane przez przemyst krajowy. W przypadku stosowania cementéow importowanych,
nalezy ich przydatnos¢ do tego celu sprawdzi¢ laboratoryjnie.

Warunki obrébki cieplnej powinny by¢ ustalone doswiadczalnie przy uzyciu tych samych
materiatéw, ktére przewiduje sie zastosowac do wykonania danej konstrukcji.
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Wysokos$¢ temperatury przy obrdbce cieplnej betonu i czas trwania poszczegdlnych faz cyklu
cieplnego powinny by¢ tak dobrane, aby obnizenie wytrzymatosci betonu nagrzewanego nie
wynosito wiecej niz 20% wytrzymatosci betonu twardniejgcego w normalnych warunkach, po 28
dniach twardnienia.

W przypadku gdy zachodzi mozliwo$é obnizenia wytrzymatosci betonu naparzanego nalezy
skorygowaé marke betonu albo sktad masy betonowe;j.

Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrdbki cieplnej doprowadzi¢ do petnego
nawilzenia wodg iw tym stanie utrzymad je co najmniej przez 3 dni.

Kontrola wytrzymatosci betonu powinna byé prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06250. Dla kontroli wytrzymatosci betonu poddawanego obrdébce cieplnej nalezy wykonywac
probki kontrolne, ktére nalezy umiesci¢ w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewa¢ bedzie
konstrukcja. Zgodnos$¢ warunkéw cieplnych dojrzewania betonu w prébkach i w konstrukcji
powinna by¢ na poczatku robét stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury.

Przyspieszanie dojrzewania za pomocg pradu elektrycznie zmiennego bezposredniego
przewodzonego przez mase betonowg moze byé wykonane tylko na podstawie poprzednio
przygotowanej dokumentacji tego procesu okreslajacej, w zaleznosci od marki betonu, rodzaje i
gestosci zbrojenia elementéw, ich moduty powierzchniowe, temperatury otoczenia i zgdane
wytrzymatosci betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygniecia.

Nagrzewana przez bezposrednie dziatanie pradu elektrycznego masa betonowa nie powinna
zawiera¢ Zzadnych chemicznych s$rodkdéw przyspieszajgcych jej dojrzewanie. Z uwagi na
bezpieczenstwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza sie obnizonym
napieciem sieciowym nie przekraczajagcym 51V. Stosowanie wyzszych napie¢ dopuszcza sie przy
statym nadzorze specjalisty- inzyniera lub technika elektryka.

W kazdym przypadku i w ciggu catego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja
powinna by¢ dozorowana przez montera elektryka.

Przyrost temperatury w czasie podgrzewania elementu, tj. do temperatury okoto 30-35°C,nie
powinien przekracza¢ 5°C na godzine.

W okresie stygniecia spadek temperatury nie powinien przekracza¢ 8-10°C na godzine. Usuniecie
ocieplenia elementu moze nastgpic¢ dopiero woéwczas, gdy beton osiggnie wtasciwg wytrzymatosc i
gdy réznica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10-15°C.

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna by¢ Scisle utrzymana w ciggu
catego okresu przebiegu, regulacja temperatury zas powinna by¢ wykonana wg zasad podanych w
instrukcji nagrzewania, stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji nagrzewania.

Srodki chemiczne przyspieszajace dojrzewanie betonu nalezy stosowaé zgodnie z PN-63/B-06250.
5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢c po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia,
ktére przypada na dang czes¢ konstrukcji zaraz po usunieciu deskowania, do obcigzenia
catkowitego, na jakie dang czes¢ budowli jest obliczona.

Rusztowanie nalezy demontowaé stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpdr. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac
szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Po prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betondéw z
cementéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywacd
nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczagc od dnia ukoriczenia betonowania:
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2 dni lub RW=25 kg/cm2 dla usuniecia deskowan, filaréw i stupédw o powierzchni przekroju do
1600 cm2oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 10 do 12 dni lub
0,7 RW dla stropdéw, belek, tukdéw o rozpietosci 6,0 m 28 dni dla konstrukcji o wiekszych
rozpietosciach. Przy stosowaniu betondw z cementéw glinowych lub szybkotwardniejgcych wyzej
podane terminy mogg ulec zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz 0,50% przy niezmienionych
wymaganiach dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy srednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznaé, ze beton nie
twardnieje i takich déb nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-
63/B-06250, przy czym za temperature, w zaleznosci od ktérej okreSla sie przewidywang
wytrzymatosé betonu, uwaza sie Srednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako
$rednig z poszczegdlnych Srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan z konstrukcji konieczna jest obecnosé przedstawicieli kontroli
technicznej.

Przy nieustalonej wartosci betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji nalezy sprawdzié
wytrzymatos¢ konstrukcji przez prébne obcigzenie.

Optymalny cykl przesuwu deskowan oraz posuwu deskowan slizgowych powinny by¢ ustalone w
dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych
badan na budowie.

Uwaga
Sciany wewnetrzne i stupy o powierzchni wykoriczeniowej betonu architektonicznego nalezy
wibrowac ze szczegblng starannoscia. Stosowac mieszanke betonowg o konsystencji bez pecherzy
powietrznych. W razie potrzeby zastosowac plastyfikator.

5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw chemicznych
W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Moze by¢ narazony na
szkodliwe dziatanie chemiczne wody gruntowej lub wody S$ciekowej, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ analizie wod i stosowac odpowiednie $rodki zaradcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,wymaganiach ogélnych" pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

—Kontrole materiatéow

—Kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia

—Biezacg kontrole form-wymiary, odksztatcalnosé ztaczy,

—Sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,

—Sprawdzanie wytrzymatosci betonu,

—Sprawdzanie jakosci wykonczenia powierzchni betonu architektonicznego,

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i zbrojenia

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 1.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w pordwnaniu
z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metods\l:adama Termin lub czestos$é badania
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Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu

- Czasu wigzania

- zmiany objetosci

- obecnosci grudek

PN-EN 196-3
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6

Bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego

- ksztattu ziaren

- zawartosci pytow mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12

PN-B-06714-18

Kazdej dostarczonej Partii

Bezposrednio przed uzyciem

- wilgotnosci

1.3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot oraz w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

Badania mieszanki betonowej PN-B-06250 -przy rozpoczeciu robot

-urabialnosci -przy proj. recepty i 2 razy na zmiane

-konsystencji roboczg

-zawartosci powietrza w Mieszance betonowej -przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na
zmiane roboczg

3 Badania betonu PN-B-32250 Przy ustalaniu recepty oraz po

3.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie na wykonaniu kazdej partii betonu

prébkach

3.2. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji | PN-B-06261 W przypadkach technicznie

PN-B-06262 uzasadnionych

3.3. Badanie nasiakliwosci PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

3.4. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie
wykonywania  konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalnosci wody PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie

wykonywania  konstrukcji ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu

Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie ,materiaty".

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowienn SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt 8
8.2. Odbioér robot

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentow obiektu
obejmujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiarow,
zgodnie z punktem ,kontrola jakosci robdt", zakoriczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.
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Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,, wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy,
protokoty orzeczen, ekspertyz itp.

Odbidr koncowy powinien skfadac sie:

—Z kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowe;j,
zaswiadczen o jakosci materiatéw dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci dokumentacji
montazowej,

—Kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw czesciowych,
prawidtowosci przebiegu odbioréow czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci z
rysunkami roboczymi,

—Sporzadzenia protokotu kornicowego odbioru.

—Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogdlne
3. PN-B-02356 Ezg:,\\,/:;iij:h ka\)/z;r;islzowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie
6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
7. PN-B-06250 Beton zwykty
8. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
9. PN-B-06261 \T,i;r:iziz;iigzd Ezf::&ana I;i;skgr:ilzcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
10. PN-B-06262 Eieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
11. PN-B-06280 Konstrukcje'z 'wieIkO\{vymiarowy'ch prefabrykatéw zelbetowych Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
13. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
15. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
16. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
17. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie sktadu ziarnowego
18. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie ksztattu ziaren
19. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie nasigkliwo$ci
20. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu - metody pomiaru cech geometrycznych
21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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23.

24,
25.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
43.

44,

45.

46.

. PN-B-14504
PN-B-19305

PN-B-19507
PN-B-19701
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30003
PN-B-30000
PN-B-32250
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-EN 196-3
PN-M-85061
PN-EN 196-6
PN-EN 413-2
PN-EN 1169

BN-86/9013-

BN-86/9013-

Instrukcje:

PN-H-84023/06

PN-ISO 3443-8
BN-88/6731-08
BN-69/7122-11
BN-76/9013-02

BN-88/9015-03

BN-73/9081-02

Zaprawy budowlane cementowe

Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji
kruszywowego i komérkowego

Prefabrykaty z betonu- elementy klatek schodowych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Materiaty budowlane. Woda do betonodw i zapraw

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego prze-znaczenia. Gatunki
Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
Sruby fundamentowe

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Cement murarski. Metody badan

Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli

Tolerancje w budownictwie - kontrola wymiarowa robdt budowlanych
Cement. Transport i przechowywanie

Ptyty pilsSniowe z drewna

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

elementéw z betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy stropowe - belki.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy stropowe. Ogdlne

wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

kruszywowego.

Wytyczne wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja nr 282. ITB, warszawa 1988
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ST-04.11. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji konstrukcji z rulonowych materiatéw hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych) dla
zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmuja:

f)  a) Przygotowanie podtoza pod izolacje z papy termozgrzewalnej,
g) b)Zagruntowanie podtoza materiatem bitumicznym lub zywicznym,
h)  c) Wykonanie izolacji termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Materiat gruntujacy - preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja zywicy epoksydowej stosowana
przed utozeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podtoza betonowego i zwiekszenia
przyczepnosci izolacji do podtoza.

Papa termozgrzewalna - rulonowy materiat hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej przesycone;j i
powleczonej kompozycjg bituméw modyfikowanych polimerem sbs (styrol-butadien-styrol),
przystosowana do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Izolacja pozioma - warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a
nawierzchnig, majaca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukgcji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ,,wymagania ogdlne" pkt. 4.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania robot hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej

specyfikacji technicznej sa:

— Papaizolacyjna, termozgrzewalna

— Materiat do gruntowania podfoza betonowego na bazie polimero-bituméw lub Zywicy
epoksydowej.

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezgce do jednego systemu hydroizolacyjnego, posiadajgcego

aktualng aprobate techniczng IBDIM. lzolacja pozioma o minimalnej grubosci 5 mm, zgodna z

zasadami niniejszej specyfikacji technicznej powinna:

— Zapobiegac przedostaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

— Zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,

— Odznacza¢ sie odpowiednig elastycznoscia w temperaturze < - 20°C i miekna¢ dopiero w
temperaturze > +120°C,

— Wykazywaé odpowiednig przyczepnos¢ do podtoza betonowego i warstw nawierzchni prze-
widzianej przez stosowang technologie.
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Inspektor dokonuje wyboru materiatu sposréd przedstawionych przez wykonawce propozycji.
Powinny one odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie, posiadaé aprobate techniczng
IBDIM oraz spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji technicznej, a ich uzycie powinno by¢
zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przyjety system hydroizolacji konstrukcji powinien spetnia¢ ponizsze wymagania szczegétowe :

— Grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna byé¢ >5 mm,

— Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg papy powinna byé >3 mm,

— Papa powinna wykazywaé gietkos¢, badana na watku 0 30 mm, w temperaturze < - 20°c, a jej
nasigkliwos¢ powinna by¢ < 1,0%,

— Przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem powinna byé > 0,5 Mpa,

— Sita zrywajaca przy rozcigganiu papy wzdtuz i w poprzek arkusza winna by¢ > 900 n, zas$ wydtuzenie
przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek arkusza powinno byé > 40%, natomiast sita zrywajaca przy
rozdzieraniu wzdtuz i w poprzek arkusza papy powinna by¢ > 220 n,

— Przyczepnos¢ do podtoza zagruntowanego primerem bitumicznym powinna by¢ > 0,4 Mpa, a
zagruntowanego zywicg epoksydowg powinna by¢ > 0,5 Mpa,

— Grunt bitumiczny powinien wysycha¢ w czasie < 12 godzin, odznacza¢ sie zawartoscia wody <0,5%
oraz lepkoscig w granicach 15 + 40s,

— Grunt bitumiczny powinien pozwalaé sie naktadaé juz na 14 dniowy beton, za$ grunt zywiczny
powinien posiadac¢ zdolnos¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.

— W niniejszej specyfikacji technicznej proponuje sie zastosowac:

— Pape termozgrzewalna

— Grunt bitumiczny

— Grunt zywiczny

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta i

inspektora. Zastosowany materiat musi posiada¢ aprobate techniczng IBDIM oraz spetniac
wymagania niniejszej specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 3.

3.2. Szczegotowe warunki dotyczace transportu

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdot w dostosowaniu do technologii robodt

przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do wykonawcy i podlega akceptacji przez

inspektora. Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i

termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego. Do

robot wykonawczych niezbedny jest palnik propan butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z

urzadzeniem stuzgcym do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz

pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzet pomocniczy:

— Wateczki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykéw arkuszy i taczka z kotem ogumionym
wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

— Noze do ciecia papy,

— W razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne i elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony w wystarczajgcej ilosci i byé sprawny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
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4.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajgcy opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do +
30°c. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdlnych
wyrobow.

Pape nalezy ustawiaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Warunki sktadowania:

Materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i
sktadowany w temperaturze nieprzekraczajgcej +30°c,

Nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
hydroizolacyjnych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych. Wykonawca robdét winien posiadaé udokumentowane doswiadczenie w
wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i zelbetowych za pomocy pap
termozgrzewalnych.

Izolacje przeciwwodng z pap termozgrzewalnych nalezy ukfadaé na podtozu réwnym,
nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pytu i mleczka cementowego.
Wiek izolowanego podfoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni w przypadku naktadania gruntu
bitumicznego lub co najmniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie zywicy epoksydowej.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od + 8°c i nizsza
od + 30°c. W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub
wilgotnos¢ powietrza, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
ktadzenie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart
technologicznych producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawic
inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw.
Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach
technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°c i jednoczesnie co najmniej 3°c powyzej
panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podfoza

Przygotowanie podtoza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma szczegdlne
znaczenie. W zakres przygotowania podfoza wchodzg nastepujgce prace:

— Usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

— Usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-
piaskowanie lub groszkowanie,

— Usuniecie szkodliwych substancji moggcych mieé¢ wptyw na potgczenie naktadanych materia-téw z
betonem,

— Podtoze musi byé suche, czyste, chtonne i wystarczajgco nosne.
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Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i
dokumentowaé¢ odpowiednie przygotowanie podfoza protokotem z wynikami badani. Srednia
wytrzymatos¢ betonu na odrywanie nie powinna by¢ mniejsza od 1,5 mpa (wg PN-92/B-01814), a
minimalna miejscowa wytrzymatos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 mpa wg warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (dz. U nr
63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Wykonawca zobowigzany jest
dokumentowac¢ odpowiednie przygotowania podtoza protokotem z wynikami badan. Jezeli
podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno by¢ usuniete wedtug zasad okreslonych przez
inspektora.

Podioze betonowe nalezy gruntowac¢ firmowymi roztworami bitumicznymi lub Zzywicami
epoksydowymi zalecanymi przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu
podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady:

— Nalezy gruntowad podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez inzyniera,

— Beton w gruntowanym podfozu powinien by¢ co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub
co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania zywicy epoksydowej,

— Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ (bez powstawania katuz) tak, aby na
powierzchni nie pozostawata powtoka z warstewki bitumu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,2 I/m2,

— W przypadku nakfadania gruntu zywicznego nalezy sSwiezo zagruntowane podtoze wysypaé
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,l-;-0,5 mm,

Bitumiczny srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkdw
gruntujacych (odpornych na dziatanie rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow aromatycznych).
Zywiczne preparaty gruntujgce sg rozlewane na podiozu i réwnomiernie rozprowadzane za
pomocg gumowego zgarniaka, a nastepnie rolowane watkiem futrzanym w celu usuniecia
rozlewisk i katuz.

Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha, co wymaga
najczesciej 24 godzinnego odstepu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych.

Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.
5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materialow

Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na co najmniej jedng
zmiane robocza. Nalezy sprawdzic¢ czy:

— Przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany
czy ma odpowiednig grubosci wyglad zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy lub $wiadectwa
dopuszczenia dotyczgcego danego materiatu,

— Przektadka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje sie tatwo odklejaé.

Nalezy uzywac wytacznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany materiat nie powinien

miec¢ przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usungc¢ z placu budowy. Za

jakos¢ wbudowywanego materiatu odpowiada wykonawca.

5.5. Wykonanie izolacji
Uktadanie izolacji przy krawedziach:

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukte wyklejajac je arkuszami materiatu izolacyjnego o
wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zaktad tych arkuszy musi
wynosic¢ 8 cm.

Uktadanie izolacji:

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gére. Celem
unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catg dtugos¢ rolki na przemian z
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potowgq jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika, a catg rolke ustawiamy
zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. Przy
belce poreczowej) nalezy wykonaé¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci
rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie doktadnie
wklejaé izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac przyklejanego
materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce powinny doktadnie przylega¢ do podtoza bez fatd i
zataman (zmarszczed) materiatu izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z
podtozem jest wyptywajacy bitum, ktdry gwarantuje szczelne pofaczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej
dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak naj-szybszym terminie pofozy¢
nawierzchnie asfaltowga. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdéw po utozonej izolacji.

Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji:
Podczas uktadania izolacji moga nastgpié nastepujace jej uszkodzenia:

— Przebicie lub przeciecie,

Zamkniete pecherze powietrza,

Zmniejszony ponizej 5 cm zakfad arkusza lub jego brak,
Zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

W przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce

uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czysta szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z tego

samego materiatu. tata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac¢ uszkodzenie z 15 cm

zapasem. tate, a zwtaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,

— W przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem,
starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak wyzej,

— W przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleié fate,

— W przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigé i rozprostowac lub
wycigé, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu fate,

— Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych nalezy usuwaé wg.

indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z inzynierem.

1L.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny byé wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
inzyniera. Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez
niego i zatwierdzony przez inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie
wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez wykonawce na budowie:

— Badania przed rozpoczeciem robét,
— Badania w trakcie wykonywania robot,
— Badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.2. Zakres kontroli jako$ci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :

— Jakos$¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

— Jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

— Jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robét hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
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dziennika budo-wy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy
potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiaté6w hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wifasciwosci uzywanych materiatéw
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym (aprobacie technicznej IBDIM) oraz zgodnos$¢ z wymaganiami
p.2.2. Niniejszej specyfikacji technicznej. Nalezy sprawdzic:

— Gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,

— Grubosé materiatu,

—  Wytrzymatos¢ na zerwanie,

— Woydtuzenie przy zerwaniu,

— Nasigkliwosé,

— Przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,

— Odpornosc¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

— Temperature mieknienia wg pik i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory migedzyoperacyjne robot ulegajacych zakryciu

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

— Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,

— Zagruntowanie podtoza,

— Woykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnosé sklejenia
zaktadoéw i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrébki wokdt wpustéw, przy
dylatacjach belek podporeczowych i innych miejscach szczegdlnych na ptycie pomostowe;j,

— Wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
6.4.1. Przygotowanie podfoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢c za pomocg taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni, lecz nie mniej niz w
5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do Imm.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,,pull-off" przy srednicy
krazka prébnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i minimum 5
oznaczen wg. PN-92/B-01814.

Wytrzymatos¢ na odrywanie podfoza betonowego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 Mpa.
Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana
hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymagane;j,

wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢é podtoze do wymaganej
wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok izolacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwitaszcza jej
zakonczen na krawedziach, doktadnos¢ sklejenia z podtozem, obrébek koto wpustéw, stupkow
poreczy i ptyt pod bariery i w innych miejscach szczegdélnie na ptycie pomostu, (wielkos¢ zaktaddéw,
doktadnos¢  przyklejania),zabezpieczenia szczelin  dylatacyjnych i osadzania urzadzen
odwadniajgcych.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10+20 m? powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy diwiek $wiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. W przypadku watpliwosci, inzynier moze
nakaza¢ wykonanie badania niszczgcego w wybranych punktach wg procedur IBDIM.
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Naprawe uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykonaé wg zalecen inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiaru robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m? wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie
wymienione elementy sktadowe robdt opisane powyze;.

Do pfatnosci przyjmuje sie ilo$¢ m? wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacja.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami inspektora. Odbiorom podlegajg wszystkie operacje wyszczegdlnione w
rozdziale 5.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonaé sprawdzajac przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wynikéw
badan nalezy sporzadzic¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami st. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Odbioru dokonuje inspektor na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy. Odbidr kazdego etapu robdét powinien by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy. Odbidr catosci robdt jako oddzielnego elementu rozliczeniowego, bedacy
podstawg ptatnosci, jest wynikiem odbiorow opisanych powyzej, z uwzglednieniem nalezytego
wykonania robét poprawkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki ptatnosci:
Ogdlne warunki ptatnosci podane sg w STO pkt.9.
9.2. Cena jednostkowa:

Ptatno$é za 1m? wykonanej izolacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robdt, na podstawie
wynikéw pomiardow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje: zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania
robdt, przygotowanie, ewentualnie wyrdwnanie powierzchni betonu, oczyszczenie i
zagruntowanie powierzchni betonu, utozenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem
szczelnosci pofaczen i wykonaniem badan i pomiaréw oraz uporzadkowanie miejsca roboét.

Szczegdtowy zakres robdt objetych ptatnoscig - wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-74/B-24662 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
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BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok

ochronnych.

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych
obiektach mostowych IBDIM 1991 r.

- Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDIM 1990r.

- Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie, (dz. U. Z 200r. Nr63. Poz. 735)

- Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Czes¢ - i
wymagania. Zafacznik do zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych |
Autostrad z dnia 19.09.2003r.

- Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatdow do stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, aprobata IBDIM.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 76



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

ST-04.12. INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania odbioru przepony poziomej Scian (murdw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN-IB1 dla
zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét,
ktdrych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie przepony poziomej Scian (izolacji
poziomej murdéw)przy uzyciu preparatu AQUAFIN-IB1 produkowanego przez firme Schomburg.
Oznacza to, ze osoba sporzgdzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze
opracowanie w catosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wy-konanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem kapilarnym wilgoci w Scianach
murowanych z cegty, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodg iniekcji poprzez
nasycenia pasa sciany krzemianujgcym i hydrofobizujacym preparatem AQUAFIN-IB1.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu AQUAFIN-IB1 jest jednym ze sposobdéw
odtworzenia izolacji poziomej w istniejacym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej
wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci muru, rodzaju budulca,
temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu
wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru
dochodzi czesto do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te
podczas krystalizacji wielokrotnie zwiekszajg objetos¢ - dziatajg destrukcyjnie na tynki oraz sam
mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaj3y:

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

— procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

— przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym
pod-cigganiem wilgoci.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow,

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,wymaganiach ogdlnych" pkt 2.

2.2. Materialy

Nie gorszy niz AQUAFIN-IB1 - gotowy do uzycia krzemianujacy i hydrofobizujgcy roztwdr na bazie
zwigzkéw krzemu.

Dane techniczne:

Baza ptynne zwigzki krzemu
Kolor bezbarwny
Gestosé 1,2 q/cm?

Wspodtczynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000 kg, beczka 200 kq, pojemnik 25 kq lub 5 kq
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknietym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15 kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposéb dziatania preparatu AQUAFIN-IB1:

Dziatanie preparatu AQUAFIN-IB1 polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat
reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg nierozpuszczalne zwiazki,
ktore trwale zwezajgq i zasklepiajg kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-IB1 powoduje wewnetrzng
hydrofobizacje nasgczonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnatrz muru podwdjna
bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Nie gorsza niz ASOCRET-BM - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypetniania
pustek w murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Dane techniczne

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestos¢ nasypowa 0,9 a/cm?®

Gestos¢ gotowej zaprawy 2 ka/dm?

Ptyniecie 30cm

Czas obrdbki 1 godzina

Wytrzymatosé 4 N/mm? po 1 dniul0 N/mm? po 7 dniach15 N/mm? po 28
dniach

Opakowanie worek 25 kq

Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesiecy (rozpoczete opakowania
dobrze zamykadi zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie
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Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy miesza¢ z wodg (8 dm3/25 kg) w
odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocg wolnoobrotowej wiertarki i
mieszadta.

2.3. Woda

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normyPN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Szczegotowe uwagi wspolne dla wszystkich metod

W murach wykonanych z materiatéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywac w kamieniu lub cegle.

W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w
spoinach.

W murach grubych (60 cm i wiekszych) zaleca sie wykonywac¢ otwory z obu stron muru, przy
czym dtugos$é otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3
grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwor z przeciwlegtej
strony Sciany nalezy wykonaé petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu AQUAFIN-IB1,
wypetnieniu otwordéw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakonczeniu tych
operacji wykonac ten cykl z drugiej strony. llosci zuzycia materiatéw nalezy wyznaczy¢ przez
uzycie wspofczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robdt wykonywanych z jednej
strony.

Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mlekiem
wapiennym.

Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C.

Sprzet i narzedzia czysci¢ woda.

Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-IB1.

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje sie jg w murach ceglanych i kamiennych przy srednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Spos6b wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie pod katem 30° do 45° w
rozstawie osiowym, co 15cm na gtebokos¢ o 5cm mniejszg niz grubos¢ muru. Wiercenie nalezy
prowadzi¢ tak, aby otwdr przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, zas w murach grubych,
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przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otwordw nalezy usungc pyt przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie
nieciggtosci, spekania Iub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to nalezy za-kwestionowane otwory
wypetni¢ zaprawg nie gorszg niz ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé
nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewac preparat nie gorszy niz AQUAFIN-IB1. Czas trwania
iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia
sie 3-4 razy, tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24
-48godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawa nie gorszg niz ASOCRET-BM.

5.3.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-IB1 wynosi
15kg/m? przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy nie
gorszej niz ASOCRET-BM.

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzedowa
5.4.1. Przeznaczenie

Stosuje sie ja w murach ceglanych i kamiennych przy srednim poziomie zawilgocenia dla
zapewnienia wiekszej skutecznosci przepony.

5.4.2. Spos6b wykonania

Srednica otworéw wynosi 30mm. Wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 8 cm
pod katem 30° do 45°.0dlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg przekracza¢ 25cm. Otwory
wiercimy na gtebokosé o 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Otwory z rzedu gérnego muszg byc
przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego
rozstaw. Jako zasade nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy sgsiadujagcymi otworami nie moga by¢
wieksze od 15cm. Z otwordw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub
puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego
preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypet-6s

ni¢ zaprawg nie gorszg niz ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W
oczyszczone otwory wlewac preparat nie gorszy niz AQUAFIN-IB1. Czas trwania iniekcji zalezy od
stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak,
aby uzyskad zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetnié¢ ptynng zaprawa nie gorszg niz ASOCRET-BM.
5.4.3. Zuzycie materiatow
Dla metody grawitacyjnej dwurzedowej zuzycie preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-IB1 wynosi
ok.18,75kg/m? przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej
zaprawy-hie gorszej niz ASOCRET-BM.
5.5. Metoda ci$nieniowa jednorz¢dowa
5.5.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowac w $cianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam gdzie wynika to
z zalecen konstruktora badz konserwatora (niewielkie $rednice otwordw w mniejszym stopniu
ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie otworéw moina dostosowaé do spoin tak by nie
,kaleczyc¢" lica muru.

5.5.2. Spos6b wykonania
Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do
30° w rozstawie osiowym co 12,5cm na gtebokosé o 5 cm mniejszg niz grubosé muru. Z otwordw

nalezy usungé pyt sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz
muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do
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niekontrolowanych wy-cieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory
wypetni¢ zaprawg nie gorszg niz ASO-CRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonaé
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku
(pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otwordw nalezy wttaczaé¢ preparat nie gorszy niz
AQUAFIN-IB1 pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyskac zalecane zuzycie preparatu. Czas
ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20minut przy uzyciu
pompy z czterema koncéwkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu nie
gorszego niz AQUAFIN-IB1. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do
kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy srednicy 18mm pod cisnieniem 0,IMPa, ptynng
za-prawa hie gorszg niz ASOCRET-BM.
5.5.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody cisnieniowe] jednorzedowe] zuzycie preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-IB1
wynosil5kg/m? przekroju poziomego muru oraz 5kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej
zaprawy nie gorszej niz ASOCRET-BM.

5.6. Metoda cisnieniowa dwurzgdowa
5.6.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w murach ceglanych o niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w
znacznym stopniu nasycony wodg, oraz tam gdzie wynika to z zalecer konstruktora badz
konserwatora (nie-wielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i
usytuowanie otworéw mozna dostosowac do spoin tak by nie , kaleczyé" lica muru.

5.6.2. Spos6b wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od siebie o
8cm, pod katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie moga by¢ wieksze od 19,0cm.
Otwory wierci-my na gtebokos$¢ o 5 cm mniejszg niz grubos$¢ muru. Otwory z rzedu gérnego musza
by¢ przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego
rozstawu. Jako zasade nalezy przyjgé, ze odlegtosci miedzy otworami sgsiadujgcymi ze sobg nie
moga by¢ wieksze niz 12,5cm.Z otwordw nalezy usungé pyt przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja sie nieciagtosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawa nie gorsza niz
ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach
osadzi¢ koncéwki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do
otworéw pod cisnieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wttaczaé preparat nie gorszym niz AQUAFIN-IB1
tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas ttoczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci
muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy z czterema koncéwkami iniekcyjnymi,
oferowanej przez producenta preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-IB1. Po zakoriczeniu ttoczenia
wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otwordw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy $rednicy 18 mm pod cisnieniem 0,IMPa, ptynna
za-prawa hie gorszg niz ASOCRET-BM.
5.6.3. Zuzycie materiatéw

Dla metody ci$nieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-IB1 wynosi
ok.19,5kg/m? przekroju poziomego muru oraz 6kg/m? przekroju poziomego muru ptynnej zaprawy
nie gorszej niz ASOCRET-BM.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogd6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzié czy pas muru, w ktédrym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstoniety
i oczyszczony. Jezeli roboty prowadzone beda ponizej poziomu gruntu to wykop musi byé
wystarczajgco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przy gtebokosci powyziej 1 m prawidtowo
oszalowany. Oceniona po-winna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbié. Fugi
oczyscié i wyspoinowaé zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu nie gorszego niz AQUAFIN-
LATEX.

Przed rozpoczeciem nawiercenn osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane powinna
oceni¢ stan techniczny muru. Podczas wykonywania préobnych przewiertéw oceni¢ stopien
jednorodnos$ci muru, wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.
Praktycznie kazdy mur nalezy traktowac jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagajg
mury z pustka powietrzng lub majgce dobrej jakosci warstwe licowg rdzen zas wypetniony luznym
materiatem. Konieczna jest wtedy wstepna iniekcja ptynnym, bez skurczowym materiatem
(zaprawg ASOCRET-BM) posiadajgcym zdolno$¢ wypetniania rys i wigzania luznych czastek. W
kazdym budzacym watpliwosci przypadku nalezy wykonaé prébne wiercenie otwordw i prébne
iniekcje.

6.3. Badania w czasie robot
Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokos¢, liniowosé otworéw oraz stopien
ich czystosci.
W trakcie iniekcji nalezy kontrolowaé czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego.
Moze to by¢ spowodowane peknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypetniania otwordéw zaprawa nie gorszg niz ASOCRET-BM nalezy dopilnowa¢, aby
materiat wypetniajacy zostat prawidtowo zageszczony.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu nie gorszego niz
AQU-AFIN-IB1 powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac,
koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych $cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem,
dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac ciggtos¢ izolacji, rozstaw otwordéw, stan
nasycenia i doktadnos¢ za-sklepienia otwordw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1m? przepony, co stanowi iloczyn dtugosci i gruboséci muru.
Dtugos$¢ muru nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadéw Rzeczowych , KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania". Grubos¢ nalezy
przyjmowaé wg. rzeczywistego pomiaru, a przy Scianach o zmiennej grubosci nalezy przyjac
$rednig arytmetyczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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8.2. Odbior robot

Odbidr otwordw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do iniekcji preparatu
nie gorszego niz AQUAFIN-IB1. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich
gtebokos¢ oraz kat nachylenia.

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy

kazdorazowo odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubosc¢ i dtugosé sciany, ilos¢ preparatu, ktéry

zainiekowano, ewentualnie ilos¢ preparatu, ktéry nalezy dolaé¢, uwagi dotyczace stanu

technicznego muru, inne.

Odbiér przepony nalezy wykonaé bezposrednio przed wypetnieniem zaprawg nie gorszg niz

ASOCRET-BM. Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

Odbidr koncowy nalezy wykonaé po zakoniczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie otwory

zostaty w petni wypetnione zaprawg nie gorszg niz ASOCRET-BM.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku

nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworéw i wprowadzenie
preparatu to nalezy na fragmentach muru budzacych watpliwosci wykonac tg operacje,

— Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabi¢ konstrukcje Sciany, lub nie przy-
niesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepone nalezy wykonac
od nowa na innej wysokosci muru.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez pordwnanie pomiardow stopnia

zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziomej.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sg w ST pkt.9.
9.2. Opis jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za m? obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji, przygotowanie
po-wierzchni muru, wykonanie otwordéw, iniekcje do catkowitego nasycenia muru, montaz i
demontaz pakerdw, zabezpieczenie. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz
oczyszczenie miejsca pracy.

12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.PN-EN 772-11:2002 +
uzupetnienia

— PN-EN 772-11:2002 /Al:2005 (u) Metody badan elementéw murowych. Cze$¢ 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji
wody elementéw murowych ceramicznych.

— PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
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— PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gestosci produktéw chemicznych ciektych i
statych w postaci proszku.
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ST-04.14. IZOLACJE CIEPLNE

1. Cze¢sé¢ Ogdlna.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu izolacji cieplnych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

2. MATERIALY:
2.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz ptytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w
oktadzinach paroizolacyjnych gr. 10cm zespolonej z ptytg g-k o deklarowanej klasie reakcji na
ogien B-s1,d0 na masie klejowej naktadanej w formie paséw i plackéw gr. 1-2cm (rozwigzanie
systemowe) zgodnie z technologia wybranego producenta; detale montazu zgodnie z rysunkiem
AT-18

2.2 Ocieplenie $cian piwnic
Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz wetng mineralng gr. 13cm, utozenie folii

paroizolacyjnej, wykonczenie ptytg g-k (rozwigzanie systemowe, 2x ptyta 12,5mm na profilach
50mm) zgodnie z technologia wybranego producenta

2.3 Izolacje stropow

Pomieszczenia na pietrze i poddaszu

Wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
z folii z wywinieciem na $ciany, utozenie warstwy termoizolacyjnej z wetny mineralnej gr. 10cm,
przymocowanie do belek desek podtogowych gr. 2cm lub ptyty OSB gr. 2cm w pomieszczeniach
,mokrych”, w przypadku pomieszczen ,mokrych” nalezy zabezpieczyé ptyte powtoka
przeciwwodng, wykonaé warstwe sczepng z wylewki samopoziomujgcej, a nastepnie posadzke z
ptytek ceramicznych); detal wykonania zgodnie z rysunkiem AT-17

2.4. Izolacja potaci dachu

Ocieplenie potaci dachowej ptytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w oktadzinach aluminiowych
gr. 16cm (rozwigzanie systemowe) zgodnie z technologig wybranego producenta,

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢c w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne.

Przy sktadowaniu ptyt XPS oraz podczas dtuzszych przerw montazowych nalezy chronic je przed
dziataniem promieniowania UV oraz rozpuszczalnikdw organicznych
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.1. Ogolne zasady wykonania izolacji

Do ciecia wyrobdow z wetny uzywac zwyktego ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie krawedzie
ciecia.
Ptyty przycinac o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w Swietle elementéw konstrukcyjnych.
Delikatnie wciskac¢ je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
Nie szarpac¢ wyrobu podczas dopasowywania.
Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktada¢ mijankowo.

Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonywac sukcesywnie, np. na dachu ptaskim
paroizolacje, ptyty z wetny oraz pape uktada¢ odcinkami.

Nie chodzi¢ po ptytach miekkich
Ograniczy¢ do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje sie
przejscia, uktadac¢ pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub wiérowych.

Przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt nie dopuszczac¢ powstawania mostkéw termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2. Badania w czasie odbioru roboét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  wykonania spadkéw,

—  doktadnosci wykonania

—  szczelnosci izolacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zosta¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy wykonanie izolacje poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.2. Odbioru robot

i) a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

J)  b. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.2. daty wynik
pozytywny Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$é robot
uznac za nieodpowiadajgce wymaganiom.
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K)  c. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej
powierzchni, utozenie poszczegélnych warstw zgodnie z niniejszg ST i dokumentacjg projektowa.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

PN-87/B-02170 - Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PE-EN ISO 13370:2001 - Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana cieptg przez grunt. Metody
obliczania.

PE-EN ISO 13789:2001 - Wstasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania.

PE-EN ISO 14683:2000 - Wtasciwosci cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania.

PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu
opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 poz. 336 2 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45
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ST-04.15. RUSZTOWANIA

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s rusztowania zewnetrzne stalowe dla zdania pn.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych
stalowych.
1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rusztowan,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STO ,,wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robdt,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zgdanie zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng.

2.3. Materialy do rusztowan stalowych

Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowal gotowe rozwigzania systemowe.
Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepujacych elementéw: ram stojakowych,
podtuznie, zastrzatéw, diwigaréw, pomostéw roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw
ztgcznych i pomocniczych Rusztowania koztowe Siatka pozioma pomiedzy stojakami wynosi 1,57;
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2,07; 2,57 lub 3,07 m. Wysokos¢ kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne sity $ciskajgce dla
pojedynczego stojaka wynoszg 36-40 kN. Sposdb podparcia Scian okreslony w ekspertyzie i moze
zostac zrealizowany poprzez obejmy zamocowane do rusztowania

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt; zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport materiatéow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rusztowan
Warunki przystgpienia do robot:

— Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
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— Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

— Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢
ja.
Ogodlne wymagania techniczne dla rusztowan:

— Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw.

— Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

— Rusztowania powinny zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do
stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej
nadmiernego wysitku.

— Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowsa.

— Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.

— Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

— Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20m.
— Poprzecznie w miejscach zakotwienia powinny byé¢ dosuniete do Sciany.

— Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach ( ulicach) oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ powinny miec daszki ochronne.

— Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako
rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:
— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

— Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwadrni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

Rusztowania nietypowe:
— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

— Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego
zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kG.

Rusztowania przesuwne skiadane:
— Nalezy uzytkowad zgodnie z instrukcjg producenta

— Jezeli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione
do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowania na koztach:

— Nalezy stosowacd zgodnie z wymaganiami norm panstwowych

— Zabronione jest opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.
Rusztowania wiszace:
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— Po zamontowaniu rusztowania wiszagcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowg producenta.

— Naprawa rusztowania wiszgcego moze byé dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potfozenia.

— Zabronione jest wchodzenie pracownikdéw na pomost rusztowania wiszacego przy innym
potozeniu niz najnizsze.

— W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzgdzenia.

— Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszgcego do transportu materiatéw budowlanych oraz
taczenie w jedng catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan:

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci powyzej 10m/s prace na rusztowaniu wiszgcym
nalezy przerwaé, a pomost opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed ruchami
wahadtowymi.

— Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci,
a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

— Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktédrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

— Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci powyzej
10m/s, oraz w czasie gestej mgty, opaddow deszczu, $Sniegu oraz gotoledzi.

— Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

— Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajgca: wykonawce montazu
rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu

— Dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny:

— Rusztowania powinny posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdéw oraz konstrukcje
dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

— Posiadad stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

— Zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

— Zapewnia¢ mozliwo$é wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
— Posiadaé balustrade

— Posiadaé piony komunikacyjne

— Zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania

— Zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéow oraz uszkodzen odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

— Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m. W przypadku odsuniecia
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rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronng na wys.
1,1m, desky kraweznikowg o wys. 0,15m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy porecza
a deska w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci od strony tej
Sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy ochronnej
na wys. 1,0m.

— Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych
organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie S$rodkéw
bezpieczenstwa.

— Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczedstwa wykonania prac, i po przerwach roboczych
dtuzszych niz 10dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

— Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos$¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach.

— Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan.

— Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan

— Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy.

— Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia.

— Przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

— Wykonywania gwattownych ruchéw, pochylania sie przez porecze, gromadzenia materiatow
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. Przez osoby
znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,wymagania ogoélne'" pkt
6.
6.2. Kontrola
Kontrola zwigzana Z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy

uzna¢ dang faze robdt za niezgodng Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ powtdrne badania.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:
— Zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowg

— Sprawdzenie zgodnosci Z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét Z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i
pomiarow.

Badanie materiatéw zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech Z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST, w tym na podstawie:

— dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw pordwnania ich Z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST

— ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne poziomg, O ile wytyczne producenta nie okres$lajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdét wykonywanych Z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO i ,,wymagania ogdlne' pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne Z dokumentacja projektows i uzgodnieniami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa:
Cena wykonania robdt obejmuje:
— zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét,
— wykonanie niezbednych robdt ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podtoza,
— wykonanie podbudowy z ptyt zelbetowych petnych,
— wykonanie rusztowan konstrukcyjnych wg rysunkéw wykonanych przez Wykonawce,
— rozebranie rusztowan z usunieciem materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,
— rozebranie podbuddw i ich wywdz,
— doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowan -do stanu pierwotnego,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu rusztowan zaakceptowanego przez
Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i rozporzadzenia

— Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, nr 109100
p0z.1157, nr 120100 p0z.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 110101p0z.1190, nr
115101 p0z.1229, nr 129101 poz.1439)

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
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Rozporzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatdw budowlanych z dna 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz.
811),,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71)

PN-M-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur
PN-M-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
BN-70/9082-rusztowania na koztach

BN-70/9082-rusztowania drabinowe

PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementdow prefabrykowanych
PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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ST-04.16. ROBOTY MUROWE

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru murowych z cegty, bloczkdéw silikatowych i ceramicznych dla zadania pn.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji murowych z bloczkéw silikatowych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
,Wymaganiach ogdlnych" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:
—  Bloczki silikatowe nie gorsze niz Lutynia, bloczki ceramiczne Porotherm
2.3 .Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-
B-06711 i wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty zawarte w STO ,Wymagania ogdlne" pkt.3

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Silikatowe elementy murowe produkowane w zaktadach nalezgcych do Grupy SILIKATY pakuje sie
na palety drewniane i zabezpiecza firmowg folig termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest
etykieta z informacjg o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe
i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny
samochoddéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych
przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Palety z wyrobami
powinny by¢ Scisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami
pomiedzy sobg i ze skrzynig fadunkowg, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu.
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4.3. Sktadowanie materiatow

Roztadunek i sktadowanie wyrobdéw silikatowych powinien odbywaé sie przy zachowaniu
przepiséw BHP.

W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywad za pomocg wdzka
widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry prowadzi czesto do znaczacych
uszkodzen wyrobéw. Do roztadunku za pomocg dzwigu zaleca sie stosowanie widet
roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosic¢
palete od dotu, a nie z bokdéw).

Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna
by¢ rowna i ptaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos$¢ pietrowego sktadowania palet.
Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy .

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci
materiatu beda potrzebne. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie
utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdZniejszego ustawienia pomostow
roboczych). Przy wykonywaniu rob6t murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej
do transportu wewnetrznego moze byc¢ przydatny reczny wézek widtowy tzw. , paleciak"

Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 5.
5.2. Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatdw najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez
3osobowe brygady:

— pierwszy pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementow
murowych,

— drugi pracownik uktada bloki,
— trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje zaprawe i dostarcza jg
na miejsce murowania.

Oczywiscie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji na budowie, podziat czynnosci i liczba
pracownikdw moze by¢ inna, dostosowana do miejscowych warunkow.
Zastosowanie mini dZzwigu pozwala na znaczgce przyspieszenie i utatwienie pracy murarzy. Praca
wykonywana jest w zespole dwuosobowym:
pierwszy pracownik przygotowuje zaprawe oraz przy pomocy mini dZzwigu ustawia bloczki, drugi
pracownik nakfada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementéw murowych oraz
ewentualnie przycina bloczki.

5.3. Pierwsza warstwa
Doktadnos¢ wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duzy wptyw na jakosé i szybkos¢ wykonania
catego muru szczegélnie w przypadku murdw na cienkiej spoinie. Z tego tez powodu temu
fragmentowi prac nalezy poswieci¢ szczegdlng uwage i wykonac go z wyjgtkowa starannoscia.
Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢
najwyzszy i najnizszy punkt podtoza (ptyta stropowa). Rdzinica ich wysokosci nie powinna
przekracza¢ 50 mm.
W przypadku wystgpienia wiekszych rdznic poditoze nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie
nadlewki betonowej. Praktycznie najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla
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wszystkich punktow charakterystycznych rzutu $cian tzn. naroznikéw i punktéw przeciecia osi
Scian.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1:3) o
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem.

Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloku potdwkowego w najwyzszym narozniku
na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po
ich ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach
tak, aby ich gdrna ptaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokosci co pierwszy blok.

Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje sie te czynnos$¢ przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu
wszystkich blokéw naroznych nalezy rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnié
warstwe.

Podczas uzupetniania pierwszej warstwy nalezy doktadnie kontrolowaé¢ poziomicg wysokos¢ i
poziom goérnej ptaszczyzny uktadanych blokédw. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywac
mtotkiem gumowym.

Dla co dziesigtego bloku zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

Do ciecia blokdw silikatowych mozna wykorzysta¢ jeden z kilku sposobdw. Na matych budowach
najczesciej stosuje sie gilotyne, szlifierke katowa oraz mtotek i przecinak. Na duzych budowach
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stotowych
przystosowanych do ciecia elementéw murowych. Przy wmurowywaniu bloku przycietego,
zaprawe nanosi sie rowniez na gtadka (po cieciu) powierzchnie czotowa. Z tego powodu docinajac
bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego dtugos¢ powinna by¢ krétsza o grubosé spoiny.

5.4. Mur na spoinie tradycyjnej

Szczelno$¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosci potaczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowaé sie bardzo
dobrg przyczepnoscig do podtoza i wypetniaé szczelnie wszelkie pory, ktdre w nim wystepujg. Aby
zapewnic szczelno$é utworzonego potaczenia na styku zaprawa/cegta wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do silikatow. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich
temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne nalezy zwilza¢ wodg. Stosujgc
zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest
samodzielnym materiatem wigzacym.

W zaprawie jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialnos¢. Ma zdolnos¢ do zatrzymywania wody. Jest

to cecha szczegdlnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa uktadana jest na szybko chtongcych

wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznos$¢. Pozwala to na zwiekszenie

odlegtosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa na zasklepianie sie drobnych

mikropekniec¢ zaprawy.

Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczaé 5 godzin od zarobienia.
5.5. Wigzanie elementéw murowych

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie prawidtowych
wigzan elementéw murowych. Zgodnie z normg spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
muszg sie mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosci elementu murowego. Przesuniecie wynosi minimum
88 mm. Aby utatwi¢ wykonywanie muru najlepiej jest wykonywac go w module dtugosci 250 mm i
stosowac¢ tylko dwa rodzaje blokéw: podstawowy i potdwkowy. Stosowanie tych elementéw
utatwia réwniez wykonywanie potaczen Scian konstrukcyjnych, Gdyby wykonanie prawidtowego
wigzania W murze byto niemozliwe nalezy spoiny muru za zbroié,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano W ,Wymaganiach ogdélnych" pkt 6,
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6.2. Kontrola wykonania robét
Kontrola wykonania obejmuje:
— kontrole materiatéw
— biezaca kontrole,
— sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,

— sprawdzanie jakosci wigzan.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano W ,Wymaganiach ogdlnych" pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét jest m2 i m3 muru O odpowiedniej grubosci,

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu Z uwzglednieniem przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go6lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych" pkt 8
8.2. Odbioér robot

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbiorow czesciowych dla fragmentéw obiektu
obejmujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiardw,
zgodnie Z punktem ,Kontrola jakosci robot", zakonczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy,

Odbidr korncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy,
protokoty orzeczen, ekspertyz itp,

Odbiér korcowy powinien sktadac sie:

— z kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji projektowej,
zaswiadczen o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe i merytorycznej catosci
dokumentacji montazowej,

— kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami normowymi,
prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych W ramach odbioréw czesciowych,
prawidtowosci przebiegu odbiordow czesciowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodnosci
Z rysunkami roboczymi,

— sporzadzenia protokotu koricowego odbioru,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie Z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, Z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje:
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— dostarczenie materiatow i sprzetu
— wykonanie scian, narozy
— ustawienie i rozebranie rusztowania

— roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-B-30020:1999 Wapno.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

— PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003
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ST-04.17. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Cze¢sc¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg konstrukcje stalowe dla zadania pn.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych
stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie wszystkie
dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt, procedura dokument zapewniajgcy jakosc;
definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura
moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ :z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonywanie konstrukcji stalowych

Zgodnie z klasyfikacjg stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe
zaliczy¢ nalezy do KLASY 1 . Do klasy tej zalicza sie konstrukcje najbardziej odpowiedzialne ,
pracujgce pod obcigzeniami zmiennymi , lub tez konstrukcje ,ktérych uszkodzenie mogtoby
zagrazac¢ zyciu ludzkiemu . Dlatego elementy te powinny by¢ wykonane przez spawaczy o
najwyzszych umiejetnosciach w tej dziedzinie. Elementy spawane powinny zosta¢ odpowiednio
przygotowane. Przygotowanie materiatu do spawania spoinami czotowymi obejmuje ukosowane
brzegdéw , czyszczenie brzegdéw , sktadanie ztaczy i sczepianie brzegdéw tgczonych elementéw.
Ukosowanie brzegéw stali powinno by¢ wykonane za pomocy ciecia tlenowego , a nastepnie
obrébki mechanicznej do momentu otrzymania gtadkiej powierzchni ukosowanej . Ksztatt
ukosowania zalezy od grubosci materiatu i rodzaju spawanego i powinien by¢ wykonany zgodnie z
polskg normg . taczone elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegdéw nalezy potaczyc
spoinami sczepnymi lub zamontowa¢ w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastgpito
trwate odksztatcenie konstrukcji .

Podczas wykonywania spoin , aby wykonac¢ je prawidtowo nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad :

wiasciwy dobdr Srednic i rodzaju elektrod . Spoina musi by¢ stopiona z brzegiem spawanego
materiatu na catej jego grubosci . Aby dotrze¢ do grani rowka zukosowania przy zachowaniu
prawidtowej dtugosci tuku nalezy uzy¢ elektrody o mniejszej Srednicy .Przy dalszych
warstwach , gdy uktadanie poszczegdlnych $ciegéw spoiny odbywa sie juz w szerszej czesci
zukosowanego rowka , mozliwe jest uzycie elektrody o wiekszej Srednicy .

—  wiasciwy dobdr natezenia pradu spawania. Optymalne natezenie pradu spawania okreslone
jest przez producenta elektrod dla danego typu elektrody .

— utrzymanie odpowiedniej dtugosci tuku .Dtugos¢ tuku powinna by¢ réwna sSrednicy rdzenia
elektrody .tuk nie powinien by¢ zajarzany w tym miejscu , gdzie ma sie rozpoczgé uktadanie
spoiny , ale w miejscu wysunietym o pare milimetréw w kierunku spawania . Po ustaleniu sie
tuku nalezy cofng¢ elektrode i rozpoczaé uktadanie spoiny.

zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodg odpowiednich
ruchéw bocznych lub po linii spawania .

Po zespawaniu elementéw konstrukcji stalowej , nalezy dokonaé kontroli wykonanych spawoéw
zgodnie z polskg norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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6.2. Kontrola tobot

Prace nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji
opracowanego przez Wykonawce . Podstawg wykonania projektu warsztatowego jest projekt
wykonaweczy. Projekt warsztatowy powinien by¢ uzgodniony z projektantem konstrukc;ji .

Prace spawalnicze mogg zosta¢ wykonane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza sie do KLASY 1 stalowych
konstrukcji spawanych .

Wykonanie w/w konstrukcji nalezy powierzyé zaktadowi spawalniczemu posiadajgcemu
Kategorie | .

Wszystkie prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008
Kontrole ztgczy spawanych wykonaé zgodnie z norma : PN-78/M69011, PN-87/M-69008

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje:

Pfaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb taczenia
montaz konstrukcji na budowie

oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157. Nr 120100 p0z.1268. Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 p0z.1085. Nr 110101 p0z.1190.
Nr 115101 poz.1229. Nr 129101 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811),,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,

Nr 8102 poz. 71)

Wszystkie prace spawalnicze wykonaé zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008
Kontrole ztgczy spawanych wykonac zgodnie z norma: PN-78/M69011, PN-87/M-69008

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane

Strona - 103



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

ST-04.19.0BROBKI BLACHARSKIE

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA
| ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i
zwienczenia dachowe (wg rysunkéw szczegdtowych),

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 5.
1.4.1.Wykonanie roboét blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie roboty
stanu surowego. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz
do wielkosci pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi. Przy wykonywaniu obrdébek
blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji.
1.4.2.Montaz systemowych rynien i rur spustowych:

Rynny powinny byé zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedtuzenie potaci. Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowac wg
instrukcji producenta: Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej
Scianie do elementu statego zamocowac szyne rynnowg wkretami lud dyblami réwno z murem,
tak aby dtuisze ramie byto na dole. W zaleznosci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek.
Profil rynnowy wtozy¢ otwartg strong zacisku ukosnie w dolny brzeg profilu c i lekkim
nacisnieciem zatrzasnac.

Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma byé osadzona rura spustowa. Odptyw w
rynnie wycigé wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera podwieszanego i rynny
dachowej. Nastepnie wywing¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8m. Natozy¢ denka i przyklei¢ od
wewnatrz klejem do rynien na catej dtugosci tgczenia. Montaz rynny rozpoczgé od odptywu, wpigé
wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu czotowego, zagietg tylng krawedZ rynny
(ogranicznik wody) zatrzasng¢ pod tylni nosek uchwytu czotowego.

Pofaczenia rynny wykonywaé metoda klejenia na zaktad:

— nanie$¢ wateczek kleju min. 0 0,8cm na wewnetrzng strone rynny
— potaczy€ rynny pétobrotem z zaktadem min. 5¢cm,

— nadmiar kleju usung¢ szmatka

Po zakonczeniu montazu rynny na wierzchu daszku zamocowac obrébke okapowa z blachy
tytanowo-cynkowej. Rynny daszku przy sali sportowej pokry¢ wewnatrz powtoka ochronng z
zywicy akrylowe;.
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Przed przystgpieniem do robét malarskich powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy
oczysci¢ z kurzu i zattuszczen. Farbe naktada¢ przy pomocy pedzla, watka malarskiego lub
natryskowo z pojemnikéw aerozolowych.

1.4.3.Rura spustowa:

Dtugosé rur spustowych mozna regulowacd przez wstawienie fgcznika pomiedzy kolanka. taczy sie
je z wpustem. Nastepnie wsuwa sie do goéry rure spustowg, ktéra bedzie prawdopodobnie
wymagata regulacji dolnym elementem wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonywaé metoda
klejenia z zaktadem, analogicznie jak przy tgczeniu rynien. Wylewke wktada sie na rure spustowgq i
mocuje nitem. Nalezy wyregulowad caty system rur, a nastepnie zamocowac rurhak. Wazne jest
doktadne oczyszczenie rynny z wycietych kawatkéow blachy i opitkdw. Pozostawione resztki
rdzewiejq i przebarwiajg blache
1.4.4.0bejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdg rure spustowg, w prostej linii, na sSruby nierdzewne,
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. S3 one wyposaione w
zamkniecia sztyftem.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,wymaganiach ogdlnych" pkt 2.
2.2. rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:
— Blacha tytanowo-cynkowa
— Papa asfaltowa
— Deski i ptyty osb
— Klej bitumiczny
— Katowniki wzmacniajgce

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich moze odbywaé pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢
transportowana i sktadowana w stanie suchym przy zapewnieniu statego doptywu powietrza.

Nalezy unika¢ transportu i sktadowania na zawilgoconym podtozu oraz zbyt ciasnego uktadania
materiatu.

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe
i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny
samochoddéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych
przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 5.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkosci pochylenia.
Nalezy pamietac¢ o koniecznosci wykonywania dylatacji.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie cynku. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podioze z betonu lub
tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikaé bezposredniego stykania sie blach
z metalami moggcymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium — w takim wypadku
nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Obrébki wykonac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego, tgczy¢ ze sobg na ragbek
lezgcy. Do mocowania obrébek blaszanych stosowaé wkrety ocynkowane powlekane wg. wskazan
producenta. Rozstaw kotkdw co 50 cm naprzemiennie

Wszystkie obrébki zamocowac ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyska¢ poprzez natozenie
warstwy kleju na bazie cementu.

Do robét blacharskich mozna przystgpic po:

— sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna wykonania podtoza (w tym rdéwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia
ppoz., itp.;

— po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych, ktére ze wzgleddéw
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

— po odczyszczeniu podtoza z wapna, widrdw i zanieczyszczen.

Wymagania ogodlne dla podtoza:

— pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi;

— podtoze powinno by¢ réwne, przeswit pomiedzy fatg kontrolng dtugosci 3m przytozong do
potaci rownolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm,
a przytozona wzdtuz spadku — nie wiekszy niz 10mm.

— podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

— styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci, styki ze Scianami
oddzielenia ppoz., itp. powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

— krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Podifoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na uprzednio przygotowanych podfozach
z odpowiednim spadkiem.

Arkusze z blach taczy sie na ragbki pojedyncze lezgce o szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek
podwaéjny wysokosci 20 do 30 mm

Zabezpieczenia powinny byé zakornczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zgb okapowy
powinien by¢ zakryty z bokdw blacha odgietg w dét i oblutowany. Ztgcza blachy przy kominach
i murach miedzy sobg i z blaszanym pfaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezgce
podwadjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogd6lne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w STO ,,wymaganiach ogdélnych"
pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

Kontrole materiatow
Biezgca kontrole,
Kontrola zamocowania
Szczelnos$é potaczen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,wymaganiach ogélnych" pkt 8.
8.2. Odbioér robot

Odbidr gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien byé potwierdzony
Protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

wymiaréw

rozstawu i wykonania rynien

potaczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych

rozmieszczenie uchwytow i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego

usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
Pokrycia

spadku i szczelnosci rynien

zbierania wody deszczowej z potaci dachowe] przez rynny (woda nie moze przelewac sie Przez
rynny)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa:

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
wykonanie i demontaz, rusztowan, pomostéw roboczych,
wykonanie robét

prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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— PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania przy
odbiorze
— Aktualnie obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 108



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

ST-04.20. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Cze¢sc¢ Ogodlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej .
1.4. Okreslenia Podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow,
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy
Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykoniczone laminatem nalezy przechowywaé¢ w magazynie
zamknietym o temperaturze +10 + +30°C i wilgotnosci 40+70%.

2.3. Opis montazu stolarki
W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje stolarki wewnetrznej:

Sciana mobilna 4-modutowa

Przeszklenia i drzwi o odpornosci ogniowe;j
Przeszklenia i drzwi aluminiowe

Drzwi stalowe ognioodporne
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Drzwi drewniane

Okna drewniane skrzynkowe
Stolarka albuminowa

Okna dachowe

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdot podano w STO ,,wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i Scianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, stan powierzchni do
ktérych ma przylegac oscieznica.

5.3. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

Sprawdzié¢ doktadnos¢ wykonania otwordéw szerokos¢ otworu powinna byé wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysokosé¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych
usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowacd oScieznice w murze przy pomocy klindbw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych
nie moggq przekracza¢ 2 mm na dtugosci do 1 m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.
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— Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych stosowaé
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod
wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomiedzy
ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°c.

— Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrdébki osciezy
(gliféw), pamietajac o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

— Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

— Po obrdbce osciezy niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajgcy tasme malarska z powierzchni okna.

— Parapety montowacd po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;.

5.4. Scianki wewngetrzne aluminiowo szklane.

Konstrukcje wewnetrznych $cianek i drzwi aluminiowo -szklanych winny spetniaé;

Z uwagi na witasciwosci wytrzymatosciowe:

— Drzwi wewnetrzne w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj.
Warunki pracy ciezkie do bardzo ciezkich.

— Sciany dziatowe w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych, uwzgledniajacych
obcigzenia oraz dopuszczalne ugiecia elementéw $cian, okreslone w p. 3.3.1.

Z uwagi na odpornos¢ na uderzenia i bezpieczenstwo uzytkowania w pomieszczeniach kategorii A,
B, C, D, E (kategorie uzytkowania |, II, Ill, 1V) wg wytycznych EOTA do europejskich aprobat
technicznych ETAG nr 003 ,zestawy wyrobéw do wykonywania scian dziatowych", przy czym
Sciany dziatowe przeszklone powinny by¢ uzytkowane wg wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 129, poz. 844, § 24, ustep 2).

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z wymaganiami ww. Rozporzadzenia, przy
uwzglednieniu klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia, podanej w p. 3.3.4.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen zgodnie z wymaganiami pn-b-02151-3:1999
(lub pn-87/b-02151.03, jezeli obiekt byt zaprojektowany wg tej normy) i ustaleniami p. 3.1.4.13 i
3.3.3.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje powtok anodowych tlenkowych i
lakierowych proszkowych na profilach aluminiowych w srodowiskach o kategoriach korozyjnosci
atmosfery cl, c2 i c3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Wbudowywanie drzwi wewnetrznych powinno by¢ wykonywane przez producenta drzwi lub
zgodnie z instrukcjg producenta, ktdra powinna by¢ dotgczana do kazdej partii wyrobdw
przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z atestem higienicznym Hk/B/2244/01/97, wydanym przez panstwowy zaktad higieny w
warszawie, wyroby, ktérych dotyczy niniejsza aprobata techniczna, odpowiadajg wymaganiom
higienicznym.

Ksztattowniki aluminiowe.

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice, ramy skrzydet, stupki i progi
powinny by¢ wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN-AW-6063 wg PN-EN 573-
3:1998, STAN T66 wg PN-EN 515:1996 lub ze stopu aluminium almgsi0,5 f22 wg DIN 1725 t.1.

Ksztattowniki aluminiowe powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-EN 755-1:2001 i PN-EN
755-2:2001. Odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny byé zgodne z DIN 17615 t.3 i DIN
17481.4.

Akcesoria.
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Akcesoria do taczenia ksztattownikéw aluminiowych ram skrzydet i oScieznic w narozach oraz
szprosow z pionowymi ramiakami skrzydet powinny by¢ wykonane

z ksztattownikéw aluminiowych spetniajgcych wymagania okreslone w katalogach systemowych.
Szyby.

Drzwi oraz Scianki szklone sg szybami bezpiecznymi: pojedynczymi grubosci 6 mm, klejonymi 33.1
lub zespolonymi 6/16/33.1

Szyby bezpieczne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13083:1997.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

Listwy przyszybowe.

Listwy przyszybowe powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw aluminiowych zgodnie z zaleceniami
systemu. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
wypetnienia.

Uszczelki.

Uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydfa z oscieznicg powinny byc
wykonane z kauczuku syntetycznego epdm, spetniajgcego wymagania normy DIN 7863.

Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego wypetnienia.
Okucia.

W drzwiach wewnetrznych powinny by¢ stosowane okucia systemowe, dostosowane do ciezaru
wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej, przed przystagpieniem do realizacji, winien wykonaé
obmiary wykonawcze oraz wykonac i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez projektanta rysunki
warsztatowe. Wykonawca omawianego zakresu winien posiadaé¢ potwierdzong autoryzacje
danego sytemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukgji
aluminiowych.

Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadac stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
5.5. Sciana mobilna 4-modutowa.

Sciana mobilna ma umozliwia¢ podziat i tgczenie projektowanych sali konferencyjnych w
zaleznosci od biezgcych potrzeb Inwestora. Sciana sktada sie z 4 modutéw, w tym 3 o szerokosci
82,4cm i 1 o szerokosci 72,4cm, wysokosci odpowiadajacej warunkom pomieszczenia, tj. 230cm.
Moduty zawieszone sg w torze jezdnym instalowanym w ptaszczyznie sufitu, montowanym do
belek stalowych kotwionych w $cianach nosnych budynku, bez obcigzania stropu powyzej.
Mechanizm $ciany obstugiwany manualnie, parkowanie boczne.

W skfad modutu wchodza:

— aluminiowo-stalowa rama nosna

— aluminiowe listwy krawedziowe, fgczgce pomiedzy sobg moduty uszczelkg magnetyczng

— mechanizm rozpierajgcy

— listwy stykowe pomiedzy modutami typu pidro-wpust wytgcznie z systemowych profili
aluminiowych z zastosowaniem uszczelek magnetycznych i slizgowych; zewnetrzny dystans
pomiedzy moduftami od 1mm do 3mm.

— poziome listwy dociskowe gdéra-dét z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor
czarny z zastosowaniem 4-krotnego uszczelnienia poziomo liniowego, kontrpidra i
kontrwpustu

— wypetnienie materiatem dZzwiekochtonnym

— panele wykonczeniowe (ptyta melaminowana, fornirowana, tapetowana, arkusze metaliczne,
szkto, tablica suchoscieralna); materiat wykonczeniowy i kolorystyka zgodnie z projektem
wykonawczym aranzacji wnetrz, stanowigcym odrebne opracowanie
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Sciana powinna by¢ obstugiwana recznie. Po doprowadzeniu modutu w miejsce pracy, uzytkownik
rozpiera modut w miejscu docelowym poprzez reczne napedzanie mechanizmu, ktéry wysuwa
listwe sufitowa i podtogowa. System bez prowadnic podtogowych.

System, dzieki zastosowaniu wymiennych paneli wykonczeniowych, powinien umozliwia¢ zmiane
oktadzin w trakcie uzytkowania $cian bez koniecznosci demontazu modutéw.

Podstawowe dane techniczne:

— grubos¢ Sciany 126mm

— izolacyjnos¢ akustyczna do RW>54dB (potwierdzone badaniami ITB)

— podwieszenie 1-punktowe

— obstuga manualna

— waga maks. 64 kg/m2

— produkt w klasie niezapalnej NRO, B-s1, dO (potwierdzone badaniami ITB)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

— Woymiary stolarki okiennej, drzwiowej i czesci sktadowe.

— Zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

— Prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

— Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

— Prawidtowo$¢ osadzenia parapetdw zewnetrznych spadek

— Dokfadnosci robét szpachlarskich i malarskich.

— Prawidtowos$¢ dziatania elementédw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

— Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady dokonywania obmiaréw roboét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt.7

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej przedmiotem
zamowienia.

7.2 Jednostki obmiarowe:
1 m2 powierzchnia otwordw okiennych w Swietle oSciezy.
1 m2 powierzchnia otwordw drzwiowych w sSwietle osciezy.
1 m dtugosci parapetdw 1 m2 powierzchnia parapetow zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt.8.
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8.2. Odbior
Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady podstaw platnosci

Ogdlne zasady podstaw pfatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt.9.

9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska pracy

demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z zatgczonymi szkicami,

demontaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,

wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z zatagczonymi rysunkami,
montaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,

obrdbka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowg i malowaniem,

transport elementdow (dostawa nowej stolarki, wywoz zdemontowanych materiatow z
rozbiérki i ich utylizacja)

likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane" wydanie ITB 2003 rok
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ST-04.21. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
DREWNIANEJ

1. Cz¢s¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej i zespolonej oraz drzwiowej drewnianej dla zadania pn.:
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej obejmujgcych : dostawa i montaz drzwi
i okien drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i
drzwiowej .zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie wszystkie
dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakosé¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materialy
Materiaty nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywa¢ w magazynie
zamknietym o temperaturze + 10 + +30°C i wilgotnosci 40+70%.

Okna wykonane z drewna sosnowego, klejonego trojwarstwowo. Stoje poszczegdlnych warstw
ztozone sg w sposdb zapobiegajgcy wypaczaniu sie okien, lakier biaty system lakierowania nie
gorszy niz aguawood-protor, szyba zespolona U-1,0.
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W zestawie szklanym roleta przeciwstoneczna. Roleta ta wykonana jest z wysokogatunkowej
tkaniny poliamidowej, pokrytej specjalng farbg aluminiowa.

W ramach robdt dodatkowych przewiduje sie naped rolety, ktéry zapewnia mikroprzektadnia
planetarna, napedzana wysokomomentowym silnikiem pradu statego.

Na skrzydle okiennym umieszczony jest panel sterujgcy z wbudowanym uktadem elektronicznym i
akumulatorkami. Urzadzenie zasilane jest dwoma akumulatorkami HRO3 AAA 1,2V NiMH,
tadowanymi przez fotoogniwo umieszczone wewngtrz szyby zespolonej. Moc fotoogniwa
zapewnia staty zapas energii (réwniez w miesigcach zimowych ), nawet gdy okno zabudowane jest
na poétnocnej Scianie budynku.

Pracg rolety oraz tadowaniem akumulatorkéw przez fotoogniwo steruje niskomocowy procesor
programowalny. Ukfad elektroniczny zapewnia mozliwo$¢ opuszczania, podnoszenia, jak réwniez
zatrzymania rolety w kazdym dowolnym potozenia.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni
wegarkéw do ktorych ma przylegac oscieznica.

5.3 Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi i drzwi, oraz okien stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

—  Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordow szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowac¢ przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

—  Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposdb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

—  Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
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Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych
nie mogg przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci do 1 m oraz 3 mm na dtugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowacd trwale w scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dybie wiercié po ustawieniu o$cieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosé ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy
malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych stosowac
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin
pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpié¢ do obrdbki osciezy
(gliféw), pamietajgc o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnié elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrébce osciezy niezwtocznie zdjac zabezpieczajgcg tasme malarskg z powierzchni okna.
roletke w zestawie szklanym montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamodwieniem tzn.:

zgodnos¢ wymiarow

jakos¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i
dobor oscieznic,

sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania robot montazowych:

sprawdzenie wymiardw otworow oraz jakosci ich wykonania

kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowag przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
$ciang,

sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji sg zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien i drzwi.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej i drzwiowej bedacej
przedmiotem zamdwienia.

Jednostki obmiarowe:
— 1 m2 powierzchnia otwordw okiennych w swietle osciezy.

— 1 m2 powierzchnia otwordw drzwiowych w Swietle osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbiér Robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inzyniera
Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—  protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska pracy
— demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z zatgczonymi szkicami,
— demontaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,
— wykonanie i montaz okien typu rozwiernouchylnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
— montaz podokiennikdw zewnetrznych, wewnetrznych,
—  obrdébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowga i malowaniem,
— transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywéz zdemontowanych materiatéw z
rozbiérki i ich utylizacja)

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
—  PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

—  PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw
budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w
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budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych

—  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
—  PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

—  PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .
—  BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

—  AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgji
okien i drzwi balkonowych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B Roboty
wykorniczeniowe, zeszyt 1 ,,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB 2003 rok
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ST-04.27. GLADKIE TYNKI ELEWACYJNE

1. Cze¢sc¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru gfadkich tynkéw elewacyjnych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Usuniecie odspojonych, zmurszatych i spekanych fragmentéw tynkéw
Dezynfekcja murdw po odbiciu tynkéw
Uzupetnienia tynkéw tynk cienkowarstwowy
Nasgaczenie tynkdéw preparatem wzmacniajgcym
Wykonanie tynkéw renowacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robdét podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,,zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
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2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

A. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

B. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

C. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Srodek neutralizujacy

Srodek neutralizujacy na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania zanieczyszczonych podtozy
mineralnych preparat nie gorszy niz keim algicid.

Witasciwosci - biatawy roztwdr wodny, gestosé 1 g/cm?3
2.6. Tynk cienkowarstwowy

Wiasciwosci baze spoiwa tworzg biaty cement i wapno z dodatkiem kalcytéw, tworzyw sztucznych
oraz wtdkien zbrojeniowych

Uziarnienie 0-1,3 mm
Ciezar nasypowy 1,35 g/cm3
Wodochtonno$é w<0,5kg/m? x h %°
Wytrzymato$¢ na sciskanie > 2,5n/mm?
Warto$¢ PH (1000g/1 wody) ok.12
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5
2.7. Preparat wzmacniajacy
Srodek rozciericzajacy i gruntujacy z czystego, ptynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilosci
dodatkéw organicznych. Preparatem mozna regulowaé, wzglednie redukowac chtonnosc¢ silnie
chtonnych podtozy mineralnych.

Nie jest rozpuszczalny w podtozu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé,
stabilnos¢ w kazdych warunkach atmosferycznych, nie jest btonotwdrczy, odporny na dziatanie
promieni UV, spalin przemystowych, odporny na grzyby i plesn, podlega biodegradacji.
Ciezar wtasciwy ok. 1,03 g/cm?
Wartos¢ PH ok. 11,3

2.8. Tynk renowacyjny

Sucha zaprawa na bazie wysoko hydraulicznego wapna trasowego, mrozoodpornych piaskéw
dolomitowych dolomitowych innych dodatkéw.

Wysoka pojemnos¢ poréw
Wysoka paroprzepuszczalnsc i przez to zdolnos$é szybkiego schniecia
Wiasciwosci hydrofobowe

Mrozoodporny
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Niski skurcz

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 1,5-5 n/mm?2

Reakcja na ogien al

Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej ok.6
Absorpcja wody po 24 godz. >0,3 kg/m?

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO,,wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Transport zapraw powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/673L-08. Zaprawy nalezy
przewozi¢ w workach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Cz¢s¢ Ogolna
Przed przystgpieniem do renowacji i wykonania tynkdw nalezy usung¢ odspojone, zmurszate i
spekane fragmenty tynkéw.
5.3. Dezynfekcja muréw

Dezynfekcja muréw s$rodek neutralizujgcy na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania
zanieczyszczonych podtozy mineralnych

Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane nalezy nasgczyé nierozcienczonym
preparatem za pomocg szczotki lub weza (nie rozpylaé!).

Po uptywie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguty zakonczony. Powierzchnie
nasgczone wczesniej preparatem nalezy oczysci¢ recznie za pomocg szczotki drucianej lub
mechanicznie strumieniem wody pod cisnieniem.

Po zakonczeniu prac narzedzie natychmiast oczysci¢ wods.

Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. Szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungé.
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Chronic oczy i skdre przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywaé positkdow, nie pi¢ napojéw i
nie pali¢ tytoniu.

5.4. Uzupelnienia tynkéw tynk cienkowarstwowy
Prace wstepne

Sprawdzi¢ wtasciwosci nosne podtoza. Luzne elementy starych powtok usungé mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem.

Nanoszenie

Zuzycie wody: ok. 240ml/kg, wymiesza¢ mieszadtem S$rubowym. Naktadaé¢ jedno Ilub
wielowarstwowo, max. grubos¢ pojedynczej warstwy 10mm.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podfoza > +5°C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dziataniu promieni
stonecznych lub na nagrzanych przez storice powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i
po natozeniu chronic przed wiatrem i deszczem.

Czas schniecia 1 dziei/ 1 mm grubosci tynku Zuzycie ok. 1 kg/m? na 1mm grubosci tynku
Czyszczenie narzedzi natychmiast po uzyciu narzedzia czys$ci¢ woda

Wapno i cement reagujg alkaicznie w potaczeniu z wodg. Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone
do czyszczenia (np. Szkto, ceramika, kamien naturalny, drewno), odpowiednio chroni¢. Chronic
oczy i skére przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkdw, nie pi¢ napojow.

5.5. Nasaczenie tynkéw preparatem wzmacniajagcym
Podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.
Nierozcienczony preparat nanosic szczotka.
Warunki/temperatura nanoszenia Temperatura powietrza i podtoza > +5°C.

Czas schniecia miedzy gruntowaniem wstepnym a powtoka gruntujgca, a takze miedzy powtokami
zachowac odstep min. 1 godzin.

Zuzycie do gruntowania wstepnego na gtadkie podfoze ok. 0,1 |/m2. Podana ilo$¢ jest wartosciag
szacunkowg, zalezng od chfonnosci i struktury podtoza. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ poprzez
natozenie warstw prébnych.

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda.
Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. Szkto, ceramika, drewno),

odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
sptukaé wodg i usungé.

Chronic oczy i skére przed rozpryskami.
5.6. Wykonanie tynku renowacyjnego

Zaprawe wymieszac z czystg wodg az do uzyskania konsystencji gestej zwartej zaprawy. Mate
ilosci rozmiesza¢ mieszadtem mechanicznym (min. Czas mieszania minuty). Do przygotowania
wiekszych ilosci nalezy uzy¢ agregatéow tynkarskich wyposazonych w urzadzenia do
napowietrzania zaprawy.

Nie nalezy stosowac betoniarek wolnospadowych.

Unikad zbyt dtugiego czasu mieszania.

Czas oczekiwania po nalezeniu pierwszej warstwy jest zalezny od jej grubosci: na 1mm grubosci 1
dzien.

Pielegnacja tynk nalezy chronié prze zbyt szybga utrata wody poprzez dziatania storica i/lub wiatru, i
jesli jest to potrzebne utrzymywac wilgo¢ na powierzchni.

Czas wigzania zalezy od temperatury otoczenia, otrzymanej konsystencji i zdolnosci wchtaniania
podtoza, z reguty 1 mm grubosci tynku 1 dzien.

Pokrywanie powtokami malarskimi najwczes$niej po 10 dniach.
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Temperatura nanoszenia nie nanosi¢ przy wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze,
wzglednie temperaturach powietrza ponizej 5°C.

Usuniecie materiatéw odpadowych produktu nie wlewaé do kanalizacji. Resztki zmieszane z wodg
pozostawi¢ do stwardnienia i usunaé na wysypisko gruzu budowlanego.

Spoiwo mineralne o dziataniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chronic
poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcienczy¢ duzg
iloscig wody i usungé. Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot

A. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w Szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/b-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
B. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
— Mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— Przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— Grubosci tynku,

— Wygladu powierzchni tynku,

— Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— Woykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

llo$é tynkdw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé.

8.3. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia, powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— Pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

— Poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— trwate Slady zaciekéw na powierzchni,

— odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

— Przygotowanie stanowiska roboczego,

— Przygotowanie zaprawy,

— Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— Ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdét na wysokosci
do4m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— wykonanie tynkow,

— Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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— Likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-88/B-32250 materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

— PN-B-30020:1999 wapno.

— PN-79/B-06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-19701;1997 cementy powszechnego uzytku.

— PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)
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ST-04.28. MALOWANIE ELEWAC]I
1. Czgs¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
elewacyjnych malowanie dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Zakres robét obejmuje: malowanie elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z malowaniem zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w STO
,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/b-32250 ,, materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzyte wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.3. Farba elewacyjna

Farba elewacyjna hydrofobowa, z nieograniczonymi pigmentami catkowite odpornymi na dziatanie
Swiatta i wypetniaczami mineralnymi.

Farba elewacyjna na bazie silikatowej, ze zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym jako spoiwem.
Farba chroni podtoza mineralne przed silnymi zanieczyszczeniami, spowodowanymi dziataniem
warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci przez kwasna atmosfere.

Materiat o nastepujgcych wtasciwosciach:

— Nie tworzy powlok btonotworczych

— Mineralnie matowy

— Niepalny

— Odporny na nagrzewanie Swiattoodporny

— Odporny na dziatanie promieni UV

— Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

— Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy Hydrofobowy
— Ekstremalna paroprzepuszczalno$¢

— Odporny na grzyby i glony

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac malarskich powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— Mieszarki do zapraw, agregatu natryskowego do farb z dysza 0,79mm, przeno$nych
zbiornikéw na wode, watkow, szczotek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Malowanie
Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb.
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Wykonawca powinien wykonaé na elewacji proby 1m x 1 m w celu przedstawienia ich komisji. Préby
powinny prezentowac zaréwno barwe i fakture.

Przygotowanie podtoza podtoze powinno by¢ suche, chfonne, wytrzymate, oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen. Luzne elementy starych warstw, mchy i porosty usung¢ mechanicznie lub strumieniem
wody pod ci$nieniem. Wypetni¢ ubytki w podtozu odpowiednim materiatem naprawczym, wyréwnujac
odpowiednio do struktury powierzchni. Usung¢ warstwy spieczone. Powierzchnie silnie chtonne
zagruntowacd.

Do podtozy silnie chtonnych zaleca sie wstepne gruntowanie, rozcieiczonym wodg lub preparatem
nierozcieiczonym keim spezial-fixativ. Zaleca sie nowe tynki oczysci¢ z warstw spieczonych preparatem
nie gorszym niz keim atzflussigket.

Naktadanie: pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw gruntujgcych
zaleca sie stosowanie watka lub szczotki.

W przypadku warstw gruntujacych, w zaleznosci od chtonnosci podtoza, farbe rozcienczy¢ z max. 20%
keim fixativ lub keim spezial-fixativ.

W przypadku warstwy wierzchniej nanosi¢ farbe nierozciericzons.
Pomiedzy natozeniem warstw czas schniecia powinien wynosié¢ min. 12h.

Do wyrdwnania réznic strukturalnych i/lub zaszlamowania matych rys wtosowatych stosowaé keim
granital grob jako warstwe gruntujgca. Przy wyraznych rdznicach strukturalnych i/lub duzej ilosci rys
wtlosowatych stosowac keim contact-plus jako warstwe gruntujaca.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza > +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu i na
nagrzane przez storce podtoze. Podczas malowania i schniecia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schniecia
Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ wéda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Za zastosowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada wykonawca. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ inspektorowi do akceptacji aktualne swiadectwa
badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatow). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz witasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposdb cigglty kontrolowac¢ warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru.

Podczas robét wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
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Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez zamawiajgcego. Akceptacja ich jest warunkiem
przystgpienia do nastepnego etapu robdt.

Prace malarskie powinny podlegac¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
— Materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

— Sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

— Obrobka i wykonanie prac,

— Udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych prace elewacyjne.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— Jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow, prawidlowos$ci przygotowania podtozy,
—  Wygladu powierzchni.

— Prawidlowos$ci wykonania powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych.

llo$¢ w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét malarskich.

8.3. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, prace nie mnogg zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy poprawic i przedstawic
do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Cena jednostkowa:
Cena jednostkowa ustalona jest za m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci
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ST-04.29. KONSERWACJA ELEWACJI CEGLANYCH

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce konserwacji muréw

ceglanych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2
(DAWNIEJ 17).

A.

mTmooOw

)

ozzg

Q.

Wstepne oczyszczenie powierzchni na sucho z wykwitow soli rozpuszczalnych w wodzie, osaddw
nieorganicznych i organicznych

Umycie powierzchni wodga pod cisnieniem

Usuniecie zasolonych, spekanych fragmentéw spoin oryginalnych, cegiet oraz wtérnych spoin
Usuniecie spoin muru w strefie cokotowe] na gtebokos¢ okoto 2 cm

Punktowe doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzen

Usuniecie elementéw metalowych niezwigzanych z konstrukcjg obiektu oraz klinéw drewnianych,
kotkédw montazowych, konstrukcji oswietleniowych itp.

Usuniete uszkodzonych fragmentow cegiet oraz ostrozne wyjecie cegiet luzno osadzonych.
Dezynfekcja fragmentéw muru z widocznym wzrostem mikroorganizméw oraz okresowo
zawilgacanych(strefa przyziemia, okolice rur spustowych) preparatem biobdjczym.

Uzupetnienie ubytkow cegiet odpowiednio wyselekcjonowanym materiatem ceramicznym nowym
lub pozyskanym z rozbidérki cegta prosta lub profilowana. Stosowaé zaprawe wapienng lub
wapienno-cementowq z przewaga spoiwa wapiennego.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet zaprawami mineralnymi barwionymi w masie.

Uzupetnienie spoin zaprawg wapienno cementowg

Punktowe scalenie kolorystyczne uzupetnien i trwatych przebarwien, podbarwienie powierzchni
cegiet wtérnie uzytych w celu odtworzenia dekoracyjnych fryzéw farbami laserunkowymi
silikonowymi lub silikatowymi.

. Hydrofobizacja powierzchniowa

Usuniecie powtok farb elewacyjnych metodg chemiczna

. Oczyszczenie elementdw stalowych z produktow korozji (mikropiaskowanie, piaskowanie,

oczyszczanie stalowymi szczotkami itp.)

Uzupetnienie ubytkéw cegiet odpowiednio wyselekcjonowanym materiatem ceramicznym nowym
lub pozyskanym z rozbidrki

Demontaz i klejenie peknietych blokéw kamienia podstawy balustrady w przyziemiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Oczyszczenie cegly

Wzmocnienie cegty - sSrodek utwardzajacy

Uzupetnienie ubytkow - kit

Malowanie farba cienkowarstwowg

Hydrofobizacja sSrodkiem hydrofobowym na bazie siloksanéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdét konserwatorskich
cegly zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
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Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
roboét podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty
Materiaty nalezy przechowywadé zgodnie z zaleceniami producenta
Materiaty niezbedne do wykonania konserwacji cegty:

— Srodek utwardzajacy na bazie estréw kwasu krzemowego

— Mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem Spoing elastyczng
wodoodporng keim restauro-fuge

— Farba cienkowarstwowa na bazie silikatowej do warstw laserunkowych na kamieniu
naturalnym

— Bezbarwny srodek hydrofobowy na bazie silkoksanéw do prac wykonczeniowych

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogdlne" pkt 3.
Wykonawca powinien wykazac sie posiadaniem nastepujgcego sprzetu:

— Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty transportowac w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wzmocnienie cegiet

Wzmocnienie cegiet sSrodek utwardzajgcy nie gorszy niz keim silex oh
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Przygotowanie podtoza - powierzchnia kamienia musi posiada¢ otwarte pory, powinna by¢ sucha i
oczyszczona z kurzu. Jesli to mozliwe usungé warstwy martwicy kamiennej

Stosowanie - przeznaczone do konserwacji powierzchnie nalezy wielokrotnie zwilza¢ w odstepach
ok. 10 min. Preparatem keim silex oh za pomocg szczotki lub weza (nie rozpyla¢), az do
widocznego stanu petnego przesigkniecia. Pozostaty ewentualnie nadmiar preparatu natychmiast
osuszy¢, w przeciwnym razie powstang skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powtoki moga takze
powstawac, gdy uzyto zbyt matej ilosci preparatu, tzn. Preparat nie przeniknagt zmurszatej warstwy
az do zdrowego rdzenia.

Zuzycie - potrzebna do utwardzenia ilos¢ preparatu zalezy w duzym stopniu od objetosci poréw i
gtebokosci zmurszatych miejsc. Zapotrzebowanie moze wynosi¢ od 0,5 do 5 |/m2. Zuzycie
preparatu nalezy ustali¢ podczas nanoszenia prébnego. Powierzchnie nasgczy¢ stosujgc metode
,mokre na mokre" az do momentu, kiedy preparat nie bedzie sie juz dtuzej wchtaniat.

Nanoszenie kolejnych preparatéw - z powodu relatywnie dtugiego czasu reakcji preparatu nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przerw przed natozeniem nastepnej warstwy, poniewaz dopiero po
zakonczeniu reakcji dang powierzchnie mozna ponownie pokrywac.

Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed: hydrofobizacjg, natozeniem powtok laserunkowych,
natozeniem warstw kryjgcych.

Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed: uzupetnieniem w cegle preparatem keim restauro.
Czyszczenie narzedzi - czysci¢ w wiaderku z dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu do mycia. Zmy¢
czystg woda.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. Szkto, drewno), odpowiednio chronic.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast rozcienczyé woda i
usungc, Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami, W czasie pracy nie spozywac positkdw, nie pic
napojow i nie pali¢ tytoniu,

5.3. Uzupelnienie ubytkow

Uzupetnienie ubytkéw mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem, nie
gorsza niz keim restauro top.

Przygotowanie podtoza,

Wykuwanie uszkodzong cegte, ktéra powinna by¢ uzupetniona, nalezy usung¢ az do
nieuszkodzonej warstwy,

Czyszczenie obecny na powierzchniach przeznaczonych do uzupetnienia pyt ceglany nalezy
starannie usung¢ sprezonym powietrzem lub czysta wodg i szczotka,

Wstepne zwilzanie zaprawa renowacyjna moze by¢ naktadana tylko na wilgotne powierzchnie,
wymaga wiec odpowiedniego zwilzania wstepnego. Nadmiar wody usung¢ za pomocy gabki,

Stosowanie,

Zaprawe nalezy wymieszac z wodg, ok, 4 | na 30 kg, Przy wiekszych ilosciach stosowac mieszadto
lub betoniarke przeciwbieing, Po okresie dojrzewania wynoszagcym 5 min, Zaprawa powinna
posiadac konsystencje wilgotnej ziemi,

Dojrzatg zaprawe nanosi¢ (przycisng¢) np, za pomocy kielni na wczeséniej uszorstnione i zwilzone
miejscowe uszkodzenie, max. grubosé¢ warstwy powinna wynosi¢ 3 c¢cm, Warstwa korncowa
powinna leze¢ przynajmniej 2 mm wyzej niz powierzchnia oryginalna, aby umozliwi¢ dalsze
konieczne prace,

Juz po zwigzaniu materiatu, po 2-4 godzinach, zaprawa moze by¢ wyrdwnana z oryginalng
powierzchnig cegly za pomocg szpachelki, noza wygtadzajgcego, brzeszczotem pity, lub
podobnymi narzedziami do powierzchni oryginalnych kamieni, Mozliwe jest takze polerowanie
tarczg kamieniarska, Obrébka kamieniarska mozliwa jest najwczesniej po 8 dniach, Swiezo
potozona zaprawe chronic przed dziataniem storica, wiatrem i deszczem,

Zuzycie ok, 20kg/m? przy grubosci warstwy wynoszacej 1 cm,
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Czyszczenie narzedzi czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu,
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do czyszczenia (np, szkto, drewno), odpowiednio chronic,
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast rozcienczy¢é wodg i
usungé, Chronié oczy i skére przed odpryskami, w czasie pracy nie spozywaé positkdw, nie pié
napojoéw i nie pali¢ tytoniu,

5.4. Malowanie farba

Malowanie farba cienkowarstwowa nie gorszg niz keim restauro-lasur ( warstwa laserunkowa na
kamieniu naturalnym)

Podtoze - podtoze mineralne musi byé oczyszczone z kurzu i suche, Stare powtoki o matej
przyczepnos$ci muszg byc¢ usuniete,

Utrwalanie wstepne - silnie chtonne i piaszczace sie podtoza wymagajg wstepnego utrwalenia np.
preparatem nie gorszym niz keim restauro-fixativ,

Warstwy laserunkowe - na powierzchniach zewnetrznych wymagane jest dwukrotne natozenie
warstwy,

W szczegdlnosci przy cienkich warstwach laserunkowych mogg by¢ konieczne dodatkowe $rodki
ochrony przed wilgocig na powierzchniach poddanych silnemu dziataniu wody lub do ochrony
wrazliwych na wilgo¢ materiatéw budowlanych, W takich przypadkach zaleca sie stosownie
hydrofobowe] warstwy gruntujacej,

Czyszczenie narzedzi - czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu,
Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. Szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungé.
Chronic oczy i skdre przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkow, nie pi¢ napojéw i
nie pali¢ tytoniu.

5.5. Hydrofobizacja srodkiem hydrofobowym
Hydrofobizacja sSrodkiem hydrofobowym na bazie siloksandw nie gorszym niz keim lotexan-n

Srodek hydrofobowy stosowac tylko na powierzchnie cegly o otwartych porach, oczyszczonych z
kurzu i suchych.

Obficie impregnowac preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodg ,mokre na mokre" w
odstepie ok. 10-minutowym, nanosi¢ szczotka lub lepiej wylewajac preparat na powierzchnie ( nie
rozpylac).

Uzupetnienia w cegle, a takze powierzchnie utwardzone keim slilex-oh impregnowac najwczesniej
po 10 dniach.

Gtebokos¢ wnikania preparatu zwykle konieczna jest minimalna gtebokos$¢ wnikania preparatu 2
mm, aby uzyskaé efekt hydrofobizacji. Przy cegtach o wiekszych porach moze by¢ konieczna
gtebokos¢ penetracji do 5 mm.

Zuzycie w przypadku osiggniecia minimalnej gtebokosci wnikania preparatu wartosci zuzycia
wahajg sie w zaleznosci od wielkosci poréw przy dwukrotnej impregnacji, pomiedzy 0,4 i 0,8 |/m?2.
Zwykle wystarczajgce jest 0,5 |/m2. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ poprzez natozenie warstw
prébnych.

Czyszczenie narzedzi czysci¢ w wiaderku z wodg z dodatkiem kilku kropli ptynu do mycia naczyn.
Sptukac¢ pod biezgca woda.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, drewno), odpowiednio chronic.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast rozciericzy¢ wodg i
usungc. Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkéw, nie pic
napojéw i nie pali¢ tytoniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

Prawidtowosci przygotowania podtozy,

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

Wygladu zewnetrznego powierzchni,

Zanikajace roboty przed zakryciem kazdorazowo odbierane przed inspektora po uprzednim
zgtoszeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie konserwacji elewacji oblicza sie w metrach kwadratowych. Powierzchnie pilastréw i
stupdw oblicza sie w stanie surowym. Dtugosci $ciany oblicza sie w rozwinieciu.

llo$¢ powierzchnia konserwowanej oblicza sie w m? okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. ODBIOR PRAC

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Odbiér prac:

Prace powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny
jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robdt uznaé za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ceny jednostkowe obejmuja:
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dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgji,

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, w tym robdt rozbidrkowych, robdt
zabezpieczajacych,

wykonanie robét budowlanych wraz ze wszystkimi robotami im towarzyszacymi,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostatych resztek budowlanych z placu budowy,
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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ST-04.30. KONSERWACJA KAMIENIA

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace konserwacji
elementéw kamiennych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

— oczyszczenie kamienia

— wzmocnienie kamienia

— malowanie farbg cienkowarstwowg

— hydrofobizacja srodkiem hydrofobowym na bazie siloksanéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét konserwatorskich
kamienia zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie wszystkie
dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Przechowywanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywacé zgodnie z zaleceniami producenta danego produktu
2.3. Materialy do wykonania konserwacji kamienia;

Materiaty niezbedne do wykonania konserwacji kamienia:

— Bezbarwny srodek utwardzajgcy na bazie estrow kwasu krzemowego, wnikajagcy w pory
materiatu budowlanego zmieniajagcy sie w Zzel krzemowy pochodzenia mineralnego
wzmacniajacy kruchy kamien nie zmieniajgc jego paroprzepuszczalnosci na przyktad KEIM
Silex-OH.
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Mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem, dajgca mozliwos¢ regulacji
koloru i struktury oryginalnego kamienia oraz modelownia otwartych form o parametrach nie
gorszych niz:

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 10 N/mm?2

- Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: ok. 4,1 N/ mm2

- Wspotczynnik sprezystosci podtuznej (modut Younga): ok. 9,0 KN/mm?2

- Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej 7x10-6(1/K)

- Pecznienie w wodzie: 1,6 mm/m

np. KEIM Restauro-Top

Farba cienkowarstwowa na bazie zolowokrzemianowej silikatowej do warstw laserunkowych
na kamieniu naturalnym posiadajgca wtasciwosci hydrofobowe o wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m - na przyktad KEIM Restauro-Lasur

bezbarwny srodek hydrofobowy na bazie silkoksandéw do prac wykonczeniowych kamienia
naturalnego wnikajagcy w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika
substancja czynna osadza sie na sciankach poréw poprzez reakcje chemiczng z materiatem
budowlanym i wilgotnoscig powietrza, nadajagc wiasciwos¢ hydrofobowe, jednoczesnie pory
kamienia naturalnego w tym procesie nie zostajg zamkniete, dzieki czemu
paroprzepuszczalno$¢ kamienia pozostaje praktycznie bez zmian. na przyktad KEIM
Lotexan-N

Sktadowanie powyziszych materiatdbw mozliwe do 12 miesiecy, w chtodnych, suchych
pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich. Chroni¢ przed nagrzewaniem i bezposrednim
nastonecznieniem. Otwarte pojemniki starannie zamykaé. Koniecznie unika¢ wilgoci.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykazac sie posiadaniem nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wzmocnienie kamienia §rodek utwardzajacy

Przygotowanie podtoza - powierzchnia kamienia musi posiadac otwarte pory, powinna by¢ suchai
oczyszczona z kurzu. Jesli to mozliwe usungé warstwy martwicy kamiennej
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Stosowanie - Przeznaczone do konserwacji powierzchnie nalezy wielokrotnie zwilza¢ w odstepach
ok. 10 min. preparatem KEIM SILEX OH za pomocg szczotki lub weza (nie rozpylaé), az do
widocznego stanu petnego przesigkniecia. Pozostaty ewentualnie nadmiar preparatu natychmiast
osuszy¢, w przeciwnym razie powstang skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powtoki mogg takze
powstawac, gdy uzyto zbyt matej ilosci preparatu, tzn. preparat nie przeniknat zmurszatej warstwy
az do zdrowego rdzenia.

Zuzycie - Potrzebna do utwardzenia ilos¢ preparatu zalezy w duzym stopniu od objetosci porow i
gtebokosci zmurszatych miejsc. Zapotrzebowanie moze wynosi¢ od 0,5 do 5 I/m2. Zuzycie
preparatu nalezy ustali¢ podczas nanoszenia prébnego. Powierzchnie nasgczy¢ stosujgc metode
,mokre na mokre" az do momentu, kiedy preparat nie bedzie sie juz dtuzej wchtaniat.

Nanoszenie kolejnych preparatow - z powodu relatywnie dtugiego czasu reakcji preparatu nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przerw przed natozeniem nastepnej warstwy, poniewaz dopiero po
zakoniczeniu reakcji dang powierzchnie mozna ponownie pokrywacd.

Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed: hydrofobizacjg, natozeniem powtok laserunkowych,
natozeniem warstw kryjgcych.

Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed: uzupetnieniem w kamieniu preparatem Keim
Restauro.

Czyszczenie narzedzi - czysci¢ w wiaderku z dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu do mycia. Zmy¢
czystg woda.

Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungé.

Chronic oczy i skére przed odpryskami. w czasie pracy nie spozywac positkdw, nie pi¢ napojéw i
nie pali¢ tytoniu.

5.3. Uzupelnienie ubytkow

Uzupetnienie ubytkéw mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem.

Przygotowanie podtoza.

Wykuwanie uszkodzony kamien naturalny, ktéry powinien by¢ uzupetniony, nalezy usuna¢ az do
nieuszkodzonej warstwy.

Czyszczenie obecny na powierzchniach przeznaczonych w uzupetnienia pyt kamienia nalezy
starannie usung¢ sprezonym powietrzem lub czysta wodg i szczotka.

Wstepne zwilzanie zaprawa renowacyjna moze by¢ naktadana tylko na wilgotne powierzchnie,
wymaga wiec odpowiedniego zwilzania wstepnego. Nadmiar wody usung¢ za pomocy gabki.

Stosowanie.

Zaprawe nalezy wymieszac z wodg, ok. 4 | na 30 kg. Przy wiekszych ilosciach stosowa¢ mieszadto
lub betoniarke przeciwbiezng. PO okresie dojrzewania wynoszagcym 5 min. zaprawa powinna
posiadac konsystencje wilgotnej ziemi.

Dojrzatg zaprawe nanosic¢ (przycisngc¢) np. za pomoca kielni na wczesniej uszorstnione i zwilzone
miejscowe uszkodzenie. Max. Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 3 cm. Warstwa korcowa
powinna leze¢ przynajmniej 2 mm wyzej niz powierzchnia oryginalna, aby umozliwi¢ dalsze
konieczne prace.

Juz po zwigzaniu materiatu, po 2-4 godzinach, zaprawa moze by¢ wyrdwnana z oryginalng
powierzchnig kamienia za pomocy szpachelki, noza wygtadzajgcego, brzeszczotem pity, lub
podobnymi narzedziami do powierzchni oryginalnych kamieni. Mozliwe jest takze polerowanie
tarczg kamieniarska. Obrébka kamieniarska mozliwa jest najwczesniej po 8 dniach. Swiezo
potozona zaprawe chronic przed dziataniem storica, wiatrem i deszczem.

Zuzycie ok. 20kg/m? przy grubosci warstwy wynoszacej 1 cm.
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Czyszczenie narzedzi - czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungc.
Chronic oczy i skére przed odpryskami. w czasie pracy nie spozywaé positkéw, nie pi¢ napojéw i
nie pali¢ tytoniu.

5.4. Malowanie
Malowanie farba cienkowarstwowa ( warstwa laserunkowa na kamieniu naturalnym)

Podioze - podtoze mineralny musi by¢ oczyszczone z kurzu i suche. Stare powtoki o matej
przyczepnosci muszg byc¢ usuniete.

Utrwalanie wstepne - silnie chtonne i piaszczgce sie podtoza wymagajg wstepnego utrwalenia.
Warstwy laserunkowe na powierzchniach zewnetrznych wymagane jest dwukrotne natozenie
warstwy.

W szczegdlnosci przy cienkich warstwach laserunkowych mogg by¢ konieczne dodatkowe Srodki
ochrony przed wilgocig na powierzchniach poddanych silnemu dziataniu wody lub do ochrony
wrazliwych na wilgo¢ materiatdéw budowlanych. w takich przypadkach zaleca sie stosownie
hydrofobowe]j warstwy gruntujace;j.

Czyszczenie narzedzi czysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungé.
Chronic¢ oczy i skére przed odpryskami. w czasie pracy nie spozywac positkdw, nie pi¢ napojéw i
nie pali¢ tytoniu.

5.5. Hydrofobizacja
Hydrofobizacja sSrodkiem hydrofobowym na bazie siloksanow

Srodek hydrofobowy stosowac tylko na powierzchnie kamienia naturalnego o otwartych porach,
oczyszczonych z kurzu i suchych.

Obficie impregnowac preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodg ,mokre na mokre" w
odstepie ok, 10-minutowym, nanosi¢ szczotka lub lepiej wylewajgc preparat na powierzchnie (nie
rozpylac).

Uzupetnienia w kamieniu naturalnym, a takze powierzchnie utwardzone impregnowac
najwczesniej po 10 dniach.

Gtebokos¢ wnikania preparatu zwykle konieczna jest minimalna gtebokos¢ wnikania preparatu 2
mm, aby uzyskaé efekt hydrofobizacji. Przy kamieniach o wiekszych porach moze by¢ konieczna
gteboko$¢ penetracji do 5 mm.

Zuzycie w przypadku osiggniecia minimalnej gtebokosci wnikania preparatu wartosci zuzycia
wahaja sie w zaleznoéci od wielkosci poréw przy dwukrotnej impregnacji, pomiedzy 0,4 i 0,8 |/m?2.
Zwykle wystarczajgce jest 0,5 |/m2. Doktadne wartosci nalezy ustali¢ poprzez natozenie warstw
prébnych.

Czyszczenie narzedzi czysci¢ w wiaderku z wodg z dodatkiem kilku kropli ptynu do mycia naczyn.
Sptukac¢ pod biezgcg woda.

Powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, ceramika, drewno),
odpowiednio chroni¢. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast
rozcienczy¢ wodg i usungé.

Chronic¢ oczy i skére przed odpryskami. w czasie pracy nie spozywaé positkdw, nie pi¢ napojow i
nie pali¢ tytoniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,, Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza elementéw w stanie surowym. Dtugosé Sciany oblicza sie w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior prac

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny
Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$¢ albo catos$¢ robot uznaé za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, robdt zabezpieczajgcych,

wykonanie robét budowlanych wraz ze wszystkimi robotami im towarzyszacymi,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostatych resztek budowlanych z placu budowy,
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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ST-04.32. MONTAZ HAKOW DACHOWYCH, PLOTKOW
PRZECIWSNIEGOWYCH, EAW KOMINIARSKICH

1. Cz¢s¢ Ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw wykonczeniowych dachu: hakéw dachowych, ptotkéw przeciwsniegowych,
taw kominiarskich dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robét obejmuje: dostawe i montaz elementéw wykoniczeniowych dachu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem hakéw dachowych,
ptotkdéw przeciwsniegowych i taw kominiarskich zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét.

Procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stopien dachowy
Pojedyncze stopnie wykonane i sprawdzone wg. DIN EN 516 wyposazone w otwor uchwytu.
Ustawienie stopnia umozliwia zastosowanie ich dla kata nachylenia potaci dachowej od 14° 56°.
Wykonane z ocynkowanego ogniowo ptaskownika DX51D-Z275, powtoka to ocynk malowany

proszkowo. Barwa ceglasta, ciezar ok. 2kg sztuka, powierzchnia stopnia 182xI70mm. taty nosne
24-40mm maksymalnej grubosci.

Stopien dachowy sktada sie z konsoli, stopnicy i zaczepu.
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2.3. Lawy kominiarskie

Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo. Barwa ceglasta, dtugosc
lawy 120cm.

2.4. Haki bezpieczenstwa dachowego

Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo. Barwa ceglasta. Hak
dodatkowo wyposazony w oczko petnigce funkcje ogranicznika dla szelek bezpieczenstwa.

2.5. Uchwyty i taczniki plotka przeciw$niegowego
Uchwyty i faczniki ptotka przeciwsniegowego Trapac to uniwersalne rozwigzanie chronigce przed

zsuwajacymi sie z dachu masami $niegu. Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo,
malowanego proszkowo. Barwa ceglasta.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,,wymagania ogélne" pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,, wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2. Transport materialéow

Przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,wymagania ogdélne" pkt 5.
5.2. Stopnie dachowe

Stopnie nalezy uktada¢ tylko na nieuszkodzonych dachdwkach. Maksymalne odchylenie stopnicy
od poziomu moze wynosi¢ 3°. taty nosne przenoszgce obcigzenia w obrebie oddziatywania stopni
nie mogay by¢ wypaczone. Zaczepy muszg obejmowac co najmniej 50% obwodu taty. Mocowanie
konsoli do fat nosnych tylko przy uzyciu srub lub gwozdzi odpornych na korozje. Jesli konsole nie
lezg catkowicie na dolnej facie, nalezy zamontowac dodatkowg odpowiednio dopasowang fate.
Zaczepy powinny Scisle przylegaé do powierzchni faty.

5.3. Lawy kominiarskie

tawe dachowa nalezy montowaé wytgcznie na nieuszkodzonych dachdéwkach. Dotyczy to w
szczegoblnosci zawieszen poszczegdlnych dachéwek. Maksymalne odchylenie stopnicy od poziomu
moze wynosi¢ 3°. taty nosne przenoszace obcigzenie w obrebie oddziatywania stopni nie moga
by¢ wypaczone.

Zaczepy muszg obejmowaé co najmniej 50% obwodu faty. Jesli konsole nie lezg catkowicie na
dolnej tacie, nalezy zamontowaé dodatkowg odpowiednio dopasowang tate. Konsole wzgledem
dachéwki nalezy ustawic tak, aby jej podpora dolna znajdowata sie w miejscu laty dolnej.

Zaczepy powinny ScisSle przylega¢ do powierzchni taty. Nalezy przestrzegaé krajowe aktualne
normy, zalecenia i przepisy bezpieczenstwa. Maksymalny rozstaw podpér tawy wynosi 900 mm.
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5.4. Haki bezpieczenstwa

Zabezpieczajgce haki dachowe nalezy mocowaé centralnie na krokwi za pomocg dostarczonych w
komplecie gwozdzi walcowanych pierécieniowo. Srednica krokwi powinna wynosi¢ minimalnie 60
x 80 mm.

Wczesniejsze nawiercanie otwordw w krokwiach nie jest konieczne. Gwozdzie powinny znajdowac
sie w odlegtosci minimalnie 25mm od krawedzi krokwi. Jesli hakéw zabezpieczajgcych nie montuje
sie bez posrednio na krokwiach lecz na latach i deskach, to nalezy pamietaé, ze przebijane
elementy drewniane mogg sie rozwarstwiac z powodu ich zbyt malej grubosci. W takim przypadku
elementy drewniane znajdujgce sie miedzy krokwig a hakiem zabezpieczajgcym nalezy wczesniej
nawiercié. Zgodnie z Euro-Code 5-1-1 gtebokos¢ osadzenia gwozdzia musi wynosi¢ co najmniej 6 x
d (36mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Za zastosowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada wykonawca. Przed
przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest przedstawié inspektorowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatdow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest ptotkdw $niegowych oraz taw kominiarskich jest mb.
Jednostkg obmiarowg stopni dachowych jest szt.

llos¢ w szt i mb okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, prace nie mnogg zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Cena ta obejmuje:

— Zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgcji, sprzetu,
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— Zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska,
— wywodz gruzu i uporzadkowanie terenu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-1SO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004)
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ST-04.34. ROBOTY W ZAKRESIE WIEZBY DACHOWEJ

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wiezby z drewna dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac objetych SST przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

naprawa uszkodzonych i wykonanie projektowanych elementéw wiezby dachowej (w tym
nowo projektowanych elementéw nad wykuszem) zgodnie z projektem konstrukcji

wykonanie projektowanych ram stalowych zastepujgcych demontowane stupy i miecze oraz
wzmocnien z ptaskownikéw stalowych zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i
projektem konstrukcji

przesuniecie krokwi celem montazu okien potaciowych zgodnie z projektem konstrukcji

wykonanie projektowanych elementéw wiezby dachowej nad wykuszem w elewacji frontowej
(p6tnocno-zachodniej) zgodnie z projektem konstrukcji

zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia poprzez
malowanie impregnatem ogniochronnym

odtworzenie pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki w kolorze rudym uktadanej podwdéjnie
w koronke, zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi

montaz okien potaciowych oraz montaz stopni i faw kominiarskich zgodnie z rysunkiem A-8

ocieplenie potaci dachowej ptytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w oktadzinach
aluminiowych gr. 16cm (rozwigzanie systemowe) zgodnie z technologig wybranego producenta

wykonanie obudowy konstrukcji dachu w technologii ptyt gipsowo-kartonowych (rozwigzanie
systemowe, 3x ptyta 12,5mm mocowana na uchwytach bezposrednich) o klasie odpornosci
ogniowej El 60; detal montazu zgodnie z rysunkiem AT-22

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami stosowanymi lub uzytymi w STO.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne". Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw konstrukcyjnych drewnianych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
»,Wymagania ogdélne" pkt.2.

2.2. Konstrukcja dachu

Budynek przykryty dachem wielospadowym o kacie pochylenia 45°. Wiezba dachowa drewniana o
uktadzie mieszanym, oparta na murtatach oraz ptatwiach wspartych stupami drewnianymi
osadzonymi na belkach stropowych i drewnianych scianach szkieletowych. Ptatwie wsparto
dodatkowo zastrzatami skosnymi i usztywniono drewnianymi przewigzkami.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zmiany przekrycia dachowego oraz montaz ocieplenia wraz z
zabudowa g-k konieczne jest zweryfikowanie wszystkich elementédw drewnianych wiezby
dachowej wraz z istniejgcymi potaczeniami. Wszystkie uszkodzone sktadowe elementy wiezby
nalezy wymienic¢ na adekwatne, o tym samym przekroju. Ocena nosnych elementéw wiezby musi
byé potwierdzona przez osobe nadzorujgcy przebieg prac budowlanych.

Nad ptatwiami zaprojektowano kleszcze o przekroju 2x6x18cm skrecane do krokwi za pomocga
Srub M16. Pomiedzy kleszczami nalezy zastosowaé przewigzki o przekroju 4x10cm licowane
dotem. Powstaty ruszt drewniany bedzie petnit funkcje konstrukcji nosnej dla podwieszanego
sufitu systemowego.

Nad wykuszem projektowane jest nowe zadaszenie. Nalezy je wykona¢ z krokwi 8x18cm. Na
murze nalezy utozy¢ murtate 12x12cm i do niej przytwierdzi¢ krokwie. Na S$cianie nalezy
zamontowac belke podporowa o przekroju min. 12x12cm i kotwié co okoto 40cm.

— drewno konstrukcyjne klasy C24,
— warstwy dachu wg wytycznych architektury

— wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne
smarowanie preparatem solnym zgodnie wg wytycznych producenta lub innymi srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym

— murfaty mocowac kotwami M16 wypuszczanymi z wiencow (pod nakretkami nalezy stosowac
podktadki)

— krokwie i inne elementy drewniane znajdujace sie przy kominie z kanatem spalinowym
zabezpieczy¢ 2x ptytg g-kf lub blachg stalowg

— taty pod dachéwki 4x6cm

Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwa
2x papa lub folig PE.

W miejsce usuwanych stupdw drewnianych zaprojektowano ramy stalowe z profilu HEA160.
Gtéwne elementy ramy nalezy wykona¢ jako skrecane, pozostate nalezy zespawac. Dolng czesc
ramy nalezy osadzi¢ w s$cianach murowanych w poziomie stropu drewnianego. Ramy majg za
zadanie przeja¢ obcigzenie od wiezby przekazywane na stupy drewniane. Nalezy zweryfikowac
wilasciwe podparcie ptatwi na ramie stalowej. Potaczenie nalezy ustabilizowaé poprzez
wprowadzenie fgcznikdw stalowych.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wyciecia zastrzatéw drewnianych zaprojektowano stalowe
wzmocnienia ptatwi gtéwnych dachowych. Nalezy je wykonac poprzez obustronne dotozenie
ptaskownikow stalowych gr. 8 mm skrecanych srubami M16 (wzmocnienia nr 3 i 4 na rysunkach
szczegdtowych). Wzmocnienia nr 1 i 2 zaprojektowano w formie pionowych i poziomych
elementow, ktére przed montazem nalezy ze sobg zespawaé. Mocowanie do stupa i ptatwi
wykonaé za pomocg Srub M16. Elementy montowac po obu stronach wzmacnianych elementow.

Podczas prowadzenia ogledzin wiezby dachowej nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenie ptatwi
gtéwnych w narozach. Zaleca sie wzmocnienie wezta poprzez zastosowanie tgcznikow ciesielskich
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typu murfata-krokiew. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie jarzma stalowego w wyzej
wymienionych weztach.

2.3. Preparaty do nasycania drewna i materiat6w drewnopodobnych
Preparaty zabezpieczajagce przez korozja biologiczng i ogniem powinny by¢é zgodne z
dokumentacja techniczng, a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Zabezpieczenie murtat, belki obrzeznej: preparat ognio i biochronny solny impregnat do drewna
OGNIOCHRON (bezbarwny)

Za zamowienie materiatdw, weryfikacje wymiaréw odpowiada wykonawca.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt.3.
Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do przyjetej przez wykonawce technologii budowy wiezby.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inzynierem. Montaz gotowych elementéw : dzwigaréw dachowych przy pomocy
dzwigu. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.
Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy jego dopuszczalny udzwig, nosnos¢ lub
jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przecigzenie
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny by¢:

— atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych i
staliwnych jest zabronione,

— haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu fadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkdéw zawiesi, powinny one spetniaé

nastepujace wymagania:

— do wykonywania zawiesi linowych i taricuchowych nalezy stosowaé materiaty atestowane,

— wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci
jest zabronione,

— petle zawiesi wykonanych Z lin powinny by¢ tgczone za pomoca splatania i zaciskania, a lina
powinna byc¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

— zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne" pkt.4.
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4.2. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, w sposéb wykluczajagcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Zatadunek i roztadunek materiatéw na Srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien byé dokonywany w przypadkach
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie
powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wézkdéw i dzwigdw lub innymi urzgdzeniami nie
powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym.
Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie Z dokumentacjy techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgcji.

5.2. Montaz elementéw i wymagania.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:
— w rozstawie belek i elementédw : do 1 cm w osiach,
— w dtugosci elementu do 10mm,
— w wysokosci do 5mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslono W STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Sprawdzenie prawidfowosci wykonania konstrukcji z drewna

Kontrola jakosci przygotowania konstrukcji z drewna polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 386 Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogélne".
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
— ilos¢ szt. montazu prefabrykowanych elementéw dachu
— ilo$¢ m3® murtaty, deski, belka obrzezna,
— m? folii paroizolacyjnej,

— kg lub szt. Sruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w podano w STO "Wymagania Ogdlne" pkt.8.
8.1. Warunki odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkdw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robdt (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny byé zgodne Z dokumentacjg techniczna. DO
odbioru robét powinna by¢ przediozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
— wbudowanych materiatéw,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukgji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw.

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen Z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:
— sprawdzenie wykonania pofaczen,

— sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablondéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdélnych
elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa Z podziatka
milimetrowa i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbior koncowy
Odbiorem koricowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone.
Do odbioru koicowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje techniczna obiektu,

— protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowosé wykonania robét
poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow ,
— zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robot,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny.
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8.3. Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkéw technicznych,

prawidtowosci ksztattow i wymiardéw gtéwnych konstrukcji,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,

dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie
robot ciesielskich za wiasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzern da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robot
ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustalié czy stwierdzone
odstepstwa od postanowienn dokumentacji i wymagan warunkdw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczeristwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg byc
przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robét o wielkosé ustalona komisyjnie dla danego
przypadku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane zostaty w STO "Wymagania Ogdlne" pkt.9.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu i transportem

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;
— -przygotowanie stanowiska roboczego,

— Zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska -ustawienie i rozebranie rusztowan,

— zatadunek i wywdz gruzu i odpadéw budowlanych

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

— PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
— PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie.
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— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci tgczonych.
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ST-04.35. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét pokryciowych dachdw skos$nych dwuspadowych dachéwka ceramiczng karpidéwka dla
zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych W pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
ponizszych czynnosci:
— Woykonanie podktadu pod dachowki
— Woykonanie wiatroizolacji
— Woykonanie pokrycia dachowka karpiowka
— Woykonanie obrébek blacharskich
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych" pkt 4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,Wymaganiach ogdlnych" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

— taty o przekroju 38X50 mm, a wzdtuz okapu 58X50 mm

— Deski okapowe, koszowe, Z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

— Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

— Dachoéwka karpidéwka wzoér dobrany przez wykonawce W porozumieniu Z zamawiajacym, kolor
naturalna czerwien -lico gtadkie

— Dachéwka musi spetnia¢c wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI -EN-
1304

— Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja paroprzepuszczalno$¢ powyzej 1200
g/m?%/24h

3 SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne okreslenia dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne", punkt 3.

4 TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w STO ,, Wymaganiach ogdlnych" pkt 4.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 155



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy wykazaé przy transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej
zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegdw i naroznikdw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana W
pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 5.

5.2. Wykonanie robot
Podktad:

ROwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig fat a tatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robdét pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegdétowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachdw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrdébek
blacharskich moze byé wykonywane w temperaturze powyzej +5°C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny byé wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia zastosowania tzw. Fartuchdéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegblnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku
poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej
lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obroébki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowej.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczeg6towe wykonania robot

taty:

taty podkfadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowaé sie
na krokwiach.
Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachéwek.
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— Do czét krokwi nalezy przybié¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;.

— Wozdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow.

— Wazdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
srodkowa wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachoéwki

— Krycie dachéwkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

— Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

— Styki prostopadte do okapu powinny tworzyé linie prostg. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5
cm.

— Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem
dachéwki.

— W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw ( zachodnia i
potudniowa) kazda dachdwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym przez otwor w
nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na
pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

— Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i fat.

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zakfad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot okreslono w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

7. Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

8. Nalezy sprawdzié czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

9. Nalezy sprawdzié czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzer mechanicznych

10.Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

11.W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.3. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robét oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia wiatroizolacji,
podktadu z tat za pomocg 3 m taty, utozenie folii

6.4. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegélnie:
— Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

— Jakosci zastosowanych materiatéw
— Jakosci wygladu powierzchni dachéwki
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— Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrdbek elementéw wystajgcych,
kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachdwki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2

— Sprawdzenie doktadnos$ci utozenia i szczelnosci folii

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét okreslono w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt pokryciowych jest m2.
Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m?

llos¢ robdét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora,
Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w STO ,,Wymagania ogélne" pkt.8.
8.2. Odbior cze¢éciowy
Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robdét zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowacd
catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.2.1. Odbioér podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystgpieniem do robdt pokryciowych.
Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt
6. Sprawdzenie doktadnosci robét dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnosciag do 1 mm.
Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego
utozenia tat sprawdza sie za pomocg poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat
lub krokwi przeprowadza sie za pomocy ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe
oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadza¢ za pomocy przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomoca obliczenia. Doktadnos¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedzZ pozytywna. Jezeli jeden
wynik badania jest negatywny odbiér nie moze byé dokonany a wykonawca musi poprawic
podktad przez szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac¢ w dzienniku
budowy.

8.2.2. Odbiodr robdt blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s3g zgodnie z
dokumentacjg, w sposdb zapewniajacy szczelnosc i estetyke wykonania.

8.2.3. Odbior pokrycia z dachéwki
Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:

— Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéow za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z
podziatkg milimetrowg

— Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny

— Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy
przeprowadzac wzrokowo.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 158



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

8.3. Odbior ostateczny koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbioru konnicowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéow z
kontroli czesciowych, wynikow badan i pomiardw i oceny wizualnej.
Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

— Szczegodtowe specyfikacje techniczne

— Dziennik budowy

— Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

— Protokoty odbioru podtozy

— Protokoty odbioru czesciowego

— Instrukcje producentéw materiatéw

— Woyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokonac
kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty mogg by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

— Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

— Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazié zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

— Wykonad roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosié¢ je do odbioru koricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktéry bedzie podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.4 Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla umowa.

Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanych Z usunieciem ewentualnych wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbidér koricowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j.
Negatywny do potrgcen wynikajacych Z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— robocizne bezposrednig wraz Z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu i transportem

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— Zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska, -ustawienie i rozebranie rusztowan,

— zatadunek i wywdz gruzu i odpadéw budowlanych

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
PN- B- 23116: 1997

PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-75/B-1 2029/Az 1:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
wetny mineralnej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Roboty
pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdéwki i ggsiory dachowe.
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ST-04.38. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wtédknowo cementowych, wraz z obudowami

przy uzyciu tych samych systeméw dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu S$cianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wetng mineralng,
zwyktych, wodoodpornych, ognioodpornych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dziatowych z ptyt
gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robdt podano w STO ,wymagania ogélne" pkt. 5

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty
Przyjeto system $cian z ptyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niz rigips

Oktadzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze polski aprobata
techniczng ITB nr AT-15-2670/97 niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB
nr 1P-756.2/95.

Konstrukcja nosna stalowe profile $cienne typu u i c dostepne w handlu atestowane.
Wypetnienie wetna mineralna.
Mocowanie wkrety samogwintujgce systemowe 3,9 x 30mm.

Wykonczenie $ciany: malowanie farbami do podtozy gipsowych, oktadziny ceramiczne.
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W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.
Nalezy stosowad ptyty gr. 12,5 mm oraz pojedyncze ptyty jako obudowy.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreslone w STO ,, Wymagania ogdlne" pkt.3

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,wymaganiach ogdlnych" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,wymagania ogdélne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robot
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
— Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .
— Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.
— Pamietac o tasmie do spoinowania.
— Docina¢ ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy

— Stosowac cate ptyty z wetny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami ptyt.

— Mocowac materiat izolacyjny w Sciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych przed jego

opadaniem (,,ptynieciem").

— Stosowac tasme uszczelniajacg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian,

stropdw i podfoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

— Dobiera¢ odpowiedniag szeroko$¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej funkcji

wg wskazan producenta.

— Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan

producenta..

— Dla $cian z drzwiami: profile CW (oprécz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w tym
samym kierunku, stosowac¢ katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac drewniane laty.

— W miejscach montazu elementdw na Scianach stosowac wzmocnienia konstrukcji.

— Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowad

dodatkowo ptyte w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

5.3. Montaz $cian z podwojnym oplytowaniem:

Wytyczanie $ciany przebieg Sciany wyznacza sie na podtodze za pomoca sznura lub liniatu,
zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg $ciany za pomoca
poziomicy i taty na otaczajgce Sciany i stropy. Przy Scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania
pionu nalezy uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz

poziomica nie daje dostatecznej doktadnosci pomiaru.

Profile przytagczeniowe profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomoca
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg byé podklejone

tasma uszczelniajaca.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane

Strona - 162



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

Profile stupkowe profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wktfada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili
CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne.
Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty).
Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢é mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest,
nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy
pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony sciany pokrycie pierwszej strony S$ciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm.
Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny
sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline
umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugieé¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w
Srodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne
mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z
reguty dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony Sciany pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie
spoin z obu stron $ciany byto rdwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony
Sciana uzyskuje ostateczng stabilnos$¢. W przypadku Scian wysokich (6-rl0 m) ptytowanie nalezy
prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach Sciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu.
Jezeli wysokos¢ sciany jest wieksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Montowac¢ drugg warstwe z zachowaniem szerokosci spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub
klei¢ ptyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomoca wkretéw
samogwintujgcych systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.

Przy montowaniu poszycia dwuptytowego zwracac szczegdlng uwage na koniecznosé przesuniecia
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejonej.

Alternatywnie druga, zewnetrzna warstwa ptyt moze byé montowana bezposrednio do pierwszej
warstwy ptyt, bez wzgledu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy
uzywaé wkretéw samogwintujgcych systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer cd
1,53x10x18 przy ptytach gr. 10 cm. Przy ptytach gr. 12,5mm uzywaé klamer 1,53x10x20 w
rozstawie 10-12 cm.

Scianka instalacyjna przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy
pamietaé, ze wewnatrz profili mozna prowadzié jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz
potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac
specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna. Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili
CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocy paskow ptyty
gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo
stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosi¢ obcigzen z
urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi mogg miec ptytowanie
jednowarstwowe. W tym przypadku wysokos¢ maksymalna sciany bedzie mniejsza i nalezy
podawac jg jak dla $ciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili
CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowacd ptyty gkbi
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w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze
montazowe, ktdre przejmujg duzg czes¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze
montuje sie do konstrukcji nosnej $ciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury)
mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocga obejm i
uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekdw od armatury. Rury z zimng
wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej
zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;j.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna
wykonaé scianke ostonowg kryjaca rury, bazujgc na konstrukcji oktadziny $ciennej 3.21.15 lub
3.21.20 dla rur o $rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych srednic.
Wysokos¢ takiej scianki moze byé réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim
przypadku zwienczeniem od géry bedzie pdtka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢
podwadjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty grubas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogélne" pkt.6
6.2. Kontrola robot

W szczegdlnosé powinna byé oceniana:

rownos¢ powierzchni ptyt

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancja)

wilgotnos¢ i nasigkliwos¢
— obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz |,5mm na
1mb i ogétem 3mm W pomieszczeniach 3,5mm wysokosci.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb
i ogdétem 3mm na catej powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostka obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy).

Powierzchnie oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podfoza lub warstw wykonawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni ptyt nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen jesli ich
powierzchnia jest mniejsza niz 0,5m?.

llos¢ Scianek w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano W STO i ,,wymagania ogdlne" pkt. 8.
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8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, scianki nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy Scianki poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbior koncowy

A. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa.

B. Odbidr powinien byé potwierdzony protokotem zawiera¢:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano W STO ,,wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan do wys. 4m przygotowanie podtoza
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami
zabezpieczenie spoin tasmg papierowa

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO (Seria 9000, 9001,9002,9003, 90040, Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie "wydanie IV
Krakéw 1996 Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych
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ST-04.43. TYNKOWANIE

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkoéw zwyktych wewnetrznych i gtadzi gipsowej dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. , Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie wszystkie
dziatania przeprowadzane W celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakosé; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ Z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B14501 , Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

DO przygotowania zapraw i skrapiania podifoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek gruboziarnisty 11,0+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora mozna stosowac¢ cement z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobierac¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wodospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikdw na wode.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano W STO ,,Wymagania ogélne" pkt 4,
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5,
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw tj, po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj, w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p,, Spoiny w
murach z bloczkéw silikatowych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm, Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na
gtebokos¢ j,w, lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do
podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych, Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc,
roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampg benzynows,

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda,
5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych
— Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

— Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.
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— Tynki zwykte kategorii Il i lll naleza do odmian powszechnie stosowanych w sposéb
standardowy,

— Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych,

— Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

— Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

— Do wykonania tynkéow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
nienarazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkéw do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

llo$é tynkéw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umyé.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany .W takim przypadku nalezy

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na dtugos¢ kontrolnej dwumetrowe;j

taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

— poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— -wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

— -trwate slady zaciekéw na powierzchni,

— -odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé: ocene wynikéw

badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2 Cena ryczaltowa
Cena ryczattowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci
do4m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— wykonanie tynkéw,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,
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— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czes¢ A Roboty budowlane
Strona - 171



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 2 (dawniejl7)

ST-04.44. KLADZENIE PLYTEK SCIENNYCH

1. Cze¢sc¢ Ogodlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych i gresowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt okfadzinowych Scian i podtdg z ptytek ceramicznych i
gresowych.

1.4. Podstawowe pojecia:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

—  roboty budowlane wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét oktadzinowych
Scian z ptytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  Wykonawca osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane, wykonanie wszystkie
dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

—  procedura dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

—  ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Oktadziny $cian nalezy wykonac¢ z ptytek ceramicznych / gresowych. Listwy naroznikowe z PCV.
Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek.

2.3. Ptytki ceramiczne:

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne zgodnie z dokumentacjg projektowg / projektem
aranzacji wnetrz.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkdw atmosferycznych, oraz zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Wykonanie robot

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozina
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza fatwo sie kruszg i odpadajg, mozna je uznaé za stabe. Jedli zas podtoze rysuje
sie trudno za mocne. Inng metodg jest opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W
miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni $ciany, podczas opukiwania stychac
"gtuchy" odgtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sie powinny zosta¢ odkute i
usuniete do podtoza nosnego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest
usungc istniejgce warstwy. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych
mineralnych. Powstajgce bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych
przypadkach powodowac odspajanie sie stabych warstw od podioza razem z warstwg kleju i
przyklejonych na nim ptytek.

Podtoze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych poditozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten
dotyczy tynkéw . Przyjmuje sie, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na
kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W
przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzié, czy
podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci
podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna
by¢ wieksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce podtoze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo
przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.
Podtoze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczyscic z resztek olejéw, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosé warstw wyréwnujgcych
czy zapraw klejowych. Nalezy rowniez usungé kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce
przyczepnosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
srodkdw chemicznych, a resztki farby zeskrobaé przy pomocy szpachelki, ewentualnie
mechanicznie usungé¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni
naktutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowac
emulsje gruntujaca.

Podtoze powinno by¢ réwne.
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Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.
Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetnic ta
samg zaprawa klejaca. Jesdli wielkos¢ nieréwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej
grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawi¢ i wyréwnac¢ zaprawg szpachlowg lub
renowacyjng. Wyrédwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie,
lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowo-wapienny) usuwa sie, naktadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze
rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyrdwnac, ale nie
zacierac. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w
max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chfonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnosé podtoza poprzez jego
zagruntowanie emulsjg gruntujgca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet
bardzo starych i suchych podfozy, wzmacniajgc i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac
przyczepnos$¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komodrkowe lub tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowad
odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujgcg, tak aby zdazyta catkowicie wyschngé przed
nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C,
wilgotnos$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak réowniez powtoki malarskie oraz
nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy
uszczelniajgcej. Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgoc
przenikajgca do podtoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie
spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest
szczegblnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt gipsowo-
kartonowych.

Oktadzine ceramiczng ukfada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajgcg tzn. zwykle
nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli pomieszczenie tazienki jest
mate, to zamiast wyznaczaé w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i fatwiej bedzie utozy¢ izolacje w
catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od sciany, na ktérej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna,
drzwi, przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubos$é spoin zaréwno w
pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar
nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rdéznic,
zwykle jest mniejszy (np. 295x295)

W miejscach takich, jak osScieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w
obrébce i majg stabg przyczepnosé.

Wycinajac w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiescic go tak, aby przy cieciu jak najmniej
narazac ptytke na zniszczenie. Otwdr powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki lub na jej krawedzi.
Lepiej wyglada Sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno
sie uktadac symetrycznie wzgledem s$rodka sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co
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najmniej potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwdr okienny, to nalezy staraé sie, aby nie
tylko ptytki na catej $cianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie
byty docinane.

Jesli ptytki scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego,
jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowié swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki
na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczaé, aby cate ptytki umieszczaé na
naroznikach zewnetrznych, za$ dociete w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach
bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych w
podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u
zbiegu ptaszczyzn $cian i podtdég, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z rdznych
materiatéw, przy duzych powierzchniach, wydzielajgce pola mniejsze o bokach dtugosci
ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegajgcych przez caty budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobraé zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie
utozona oraz warunkdw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do ukfadania
duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz
pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym lepszg bardziej elastyczng zaprawe
nalezy stosowac. Na Sciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy,
jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowej.
Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokfadnie zapoznac sie z instrukcja jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad
zewnetrzny. Jedli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej
wstrzymad sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byé nizsza niz +5°C, ani tez wyzsza od
+30°C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. W przypadku uktadania ptytek o
duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robdét w temperaturze zblizonej do przysztej
temperatury uzytkowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej iloSci wody i wymieszanie za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek sciennych, jak i podtogowych,
prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowag nalezy nanosi¢ na podioze za pomocg kielni zebatej, réwnomiernie jg
rozprowadzajac silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong
warstwe przeczesaé, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny sSciennej, zebatg
krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-60°.
Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebdw pacy sprawiajg ze docisnieta,
typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa
minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych
zebach.

Wielkos¢ zebow kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebdéw
wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po
kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniac
wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktdérych zeby kielni muszg by¢
wieksze.
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Uktadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie
przyklejaé na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w
narozach i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig
szerokos¢, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny byé suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym,
dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szerokos¢ spoiny. Ptytki wiekszych
formatdéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem.

Stosowanie krzyzykdw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie
tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskdrkowania"),
czyli jej zdolnosé do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
temperatura i mniejsza wilgotnosé powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takich warunkach
zaprawe nalezy naktadaé¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydatnoscé
rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do klejenia mozna tatwo sprawdzic¢ przez dotyk. Jezeli
po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowad prace; w przeciwnym wypadku, gdy
palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usungc ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej,
podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy mozna dobraé, kierujac sie kolorystykg oktadzin zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych
warunkéw eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy
stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowaé sie podobnymi
wtasnosciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje
ona kruchos¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne
jest stosowanie witasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina
pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie
nasyci sie spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i
podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkosc i pylenie.

Do spoinowania okfadziny mozna przystgpié¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu
(np. na istniejgcej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony
jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie
nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktdra nie osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga
sie przesuwad. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtownie posadzek, ktore
narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podfoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani
wyzsza niz +30°C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. Podczas
prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem
skrdcenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania
ogrzewanie to musi byé wytgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.
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Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu,
kurzu i tluszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i
najlepiej wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po
utozeniu ptytek oczyscié spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi
sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin
ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunag,
$ciggajgc go za pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materiatu nalezy staraé sie, aby wprowadza¢ go giteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te
powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania
nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze
powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokos¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci,
nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na fakt, ze masy
uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie mogg sie przemieszcza¢ wzgledem
siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwdch
powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uktada sie wdéwczas réwniez wyzej
wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach)
przynajmniej paski folii polietylenowej.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywaé lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu
pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie czysta, czesto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg
na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegna jej przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy
pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzyc
uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu :

—  nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy
dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

—  prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

—  prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm

—  wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m? ( metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO i ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik mozna uznaé¢ podfoza za wykonane
prawidtowo. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru sporzadza protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdérego
dtugosc jest okreslona w umowie.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonych ptytek wg ceny jednostkowe;.

- przygotowanie podtoza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda do celéw budowlanych
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ST-04.45. KLADZENIE 1 WYKLADANIE PODLOG

1. Cze¢sc¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i podiozy dla zadania pn.: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
NR 2 (DAWNIEJ 17).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujgcych :

—  Warstwy wyréwnawcze

—  Wylewki samopoziomujgce

—  Wyktadziny poliuretanowe nie gorsze niz gelflor

—  Wyktadziny pcv

—  Ptytki gresowe nie gorsze niz graniti fiandre

—  Podtogi antyelektrostatyczne

—  Parkiety

—  Posadzki z betonu ozdobnego o spoiwie cementowym modyfikowanym zywicami w systemie
nie gorszym niz ardex pandomo

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt podtogowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO
,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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2.2. Woda

DO przygotowania zapraw i skrapiania podifoza stosowa¢ mozina wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,zaprawy
budowlane zwykte".
2.5. Specyfikacja dotyczy materiatéw podtogowych
—  plyty styropianowe do podtdg i stropow
—  wylewki betonowe
—  wylewki samopoziomujgce
—  Gresy
—  Wyktadziny poliuretanowe
—  Parkiety
—  Wycieraczki
—  Posadzki ardex -pandomo
—  Srodek gruntujacy pandomo pr primer mostek sczepny koncentrat
—  Masa rozlewnapandomo k1 biata modyfikowana zywicami masa cementowa
—  Pigmenty pandomo CC pigmenty do materiatéw silnie alkaicznych o spoiwie cementowym,
rozpuszczalne w wodzie.
— Impregnat pandomo sl mineralny olej impregnujgcy Marka referencyjna ardex-pandomo

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,, wymagania ogdlne" pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Plyty styropianowe do podtég i stropow
Ptyty uktadane s3g luzno na podtozu, przy czym krawedzie przylegajg do siebie $cisle na styk.

Mniejsze nieréwnosci ptyty stropowe] zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne
bez koniecznosci ktadzenia dodatkowej warstwy wyréwnujacej.
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Ptyty mozna tatwo przycina¢ przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu
noza mozna doktadnie przycig¢ styropian do dowolnego ksztattu.

5.3. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 4-5 cm, z betonu b-20, uktadana na warstwie istniejgce] izolacji
termicznej i akustycznej, w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi
wtdknami polietylenowymi fibermesh, dodawana do betonu w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub

przektadka styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami nalezy wykonaé dylatacje

posadzek. Do tego celu stosowaé gotowe ksztattki aluminiowe lub jak dla oddzielenia ptyty od

Sciany pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie nacieé¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekracza¢ 3 mm
5.4. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny pcv i dywanowe stosowaé¢ wylewki samopoziomujgce
cienkowarstwowe. Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane
preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwatos¢ podtogi. Wyktadziny z pcv mozna

uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak

przestrzegac, aby byto ono:

— réwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan. Nawet niewielkie nieréwnosci
podtoza, takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odcisnie sie na powierzchni wyktadziny.

— Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podtoza
mozemy postuzyc sie prostg aluminiowa tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity miedzy
nig a podtozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne bedzie wyréwnanie masg
samopoziomujgcy

— suche maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podtoza
cementowego. Przy dobrej wentylacji Swiezy beton lub warstwa szpachli musi miec
wystarczajgcy czas na wyschniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ badania wilgotnosci podtoza metodg zatwierdzong przez zamawiajgcego.

—  czystei niepylace.

—  wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

— wymagane sg spadki w kierunku kratek sciekowych.

5.5. Wykonczenia posadzek.
5.5.1 Plytki gresowe

Ptytki gres nie gorsze niz graniti fiandre platinum o kolorystyce wg. dokumentacji, uktadane na

kleju.

O wtasciwosciach :

—  Antyposlizgowe (R9)

—  Absorpcja wody: 0,01%-0,04%

—  Sita ugiecia 45n/mm2 50n/mm?2

— Odporne chemicznie

— Odporne na zabrudzenia

Do uzyskania dobrej posadzki muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Odpowiednie podtoze

—  Dobrej jakosci wyktadzina podtogowa

— Odpowiednia instalacja (montaz) wyktadziny na podtozu

Przygotowanie podtoza
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Podtoze musi by¢:
12. Rowne (ptaskie)

13. Suche
14. Twarde
15. Czyste

16. Odpowiednio porowate
17. Bez peknieé i szczelin

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm.
Zawsze zaleca sie stosowanie masy samopoziomujgcej na catej powierzchni podtogi. Nalezy
jednak pamietaé, ze masa nie stuzy do wyréwnywania odchylen powierzchni pomieszczenia, tylko
do niwelowania miejscowych nieréwnosci podtoza, zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Ad.2. Zawartos$¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i
powinna odpowiada¢ normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotnosé wzgledna pomieszczenia
nie powinna przekraczaé 75%.

Wilgotnosé podtoza nie moze przekracza¢ 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
Ad.3. Podtoze nie moze by¢ kruche ani tuszczace sie.

Ad.4. Przed kazda czynnoscig (gruntowaniem, ktadzeniem masy samopoziomujacej i przede
wszystkim przed klejeniem) nalezy dokfadnie odkurzy¢ lub zamies¢ podtoze. w celu uzyskania
czystej i gtadkiej powierzchni zaleca sie jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pytéw i piasku.

Ad.5. Porowato$¢ mozna sprawdzi¢ przez umieszczenie kropli wody na podtozu. Kropla powinna
znikna¢ w czasie 1-10 minut. w przeciwnym wypadku nalezy odpowiedniego zagruntowac podfoze
(zwiekszajgc lub zmniejszajac porowatosg).

Ad.6. Ubytki, pekniecia i szczeliny powinny by¢ wypetnione przy uzyciu odpowiednich do tego celu
mas i zapraw. Zas w przypadku wystepowania szczelin dylatacyjnych lub potgczen ruchomych
podtoza, wyktadzina powinna by¢ potozona az do miejsca faczenia, na ktére powinno byc
natozone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

5.5.2. Klejenie
Po doktadnym wyschnieciu masy samopoziomujacej mozna przystapi¢ do klejenia.
Praktycznie kazdy producent posiada w swojej ofercie kleje odpowiednie do klejenia pcv.
llo$¢ kleju dozuje sie przez uzycie odpowiedniej zgbkowanej szpachli 300-350 g/m?2.
Nie wolno stosowacé ani mniejszej, ani wiekszej ilosci ! Zawsze nalezy postepowad zgodnie z
zaleceniami producenta kleju.

Po potozeniu kleju nalezy odczekaé kilka minut az klej nabierze wtasciwosci kontaktowych. Czasu
tego nie da sie doktadnie okresli¢, zalezy on od porowatosci podtoza, ilosci kleju, temperatury
otoczenia, cyrkulacji powietrza itp. Niezbedne jest tutaj ,wyczucie" i doswiadczenie instalujgcego.
w przypadku watpliwosci nalezy zasiegac porady u producenta kleju.

Dotyczy wyktadzin, ktérych krawedzie taczy sie za pomocg sznura spawalniczego:

Zaraz po przyklejeniu przycietych kawatkéw nie wolno przystepowaé do ,,spawania"(klejenia) ich
krawedzi. Tym bardziej nie wolno chodzi¢ czy stawia¢ mebli na $wiezo przyklejonej wyktadzinie !
Trzeba poczekaé do catkowitego wyschniecia kleju, najlepiej ok. 24 godz.

Wiecej szczegdtéw na temat klejenia i uktadania réinych typow wyktadzin mozna zalez¢ w
przewodniku technicznym w katalogach wyktadziny obiektowe,

5.5.3. Montaz wyktadzin przewodzacych tadunki elektrostatyczne,

Posadzki przewodzace, dla ktérych wymagany opdr uptywu wynosi R2<10°Q wykonuje sie
przyklejajac wyktadzine przewodzacg na catej powierzchni do podtoza, Wyktadzina posiada spéd
stanowigcy lustro przewodzace, co pozwala na jej montaz przy pomocy dyspersyjnego kleju
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akrylowego, w celu prawidlowego odprowadzania z wyktadziny zebranych tadunkéw
elektrostatycznych nalezy:

—  przed montazem wyktadziny w pomieszczeniu wykonaé magistrale uziemiajgcg, Magistrala
powinna by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem, -

— do magistrali uziemiajgcej doprowadzi¢ odcinki tasmy miedzianej utozone poprzecznie do
arkuszy wyktadziny w odlegtosci ok. 0,20 m od $ciany przez catg szerokos¢ pomieszczenia w
ilosci zaleznej od dtugosci pomieszczenia:

W pomieszczeniach o dt. do 10 m jeden odcinek tasmy miedzianej, w pomieszczeniach o dt. od 10

do 20 m dwa odcinki tasmy miedzianej, w pomieszczeniach o dtugosci ponad 20 m odcinki tasmy

miedzianej utozy¢ co 20 m.

W przypadku wykonywania potaczen arkuszy wyktadzin utozy¢ ok, 1 m odcinek tasmy miedzianej
w miejscu potaczenia, odcinki tasmy miedzianej przykleja¢ do wyktadziny klejem przewodzacym,
wyktadzine klei¢ do podtoza klejem dyspersyjnym klejem akrylowym.
Przygotowanie podtoza , klejenie, tgczenie arkuszy oraz wykoniczenie przy $cianie nalezy
prowadzi¢ tak jak dla innych elastycznych wyktadzin podtogowych.
5.5.6. Wyktadziny PCV
Wyktadziny PCV gorsze niz Gerflor o kolorystyce zgodnej z projektem aranzacji wnetrz, uktadane
na kleju polecanym przez producenta,
Wtasciwosci:
—  Grubosé: 3,2mm
—  Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,65mm
—  Waga:2935 g/m?2
Wyktadziny w rolce o dtugosci 25
— Klasa:3442
—  Elektrostatycznosé : < 2kv
—  Charakterystyka ogniowa: cfl-sl
Wyktadzina PCV nie gorsza niz:
Gerflor gti as decor, nickel 0050 o wtasciwosciach nie gorszych niz:
—  Grubos¢: 3,2mm
—  Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,65mm
—  Waga:2935 g/m2
5.5.7. Wyktadziny dywanowe
Wyktadziny obiektowe ogdlne warunki robaét:

Montaz wyktadzin nalezy zleci¢ profesjonalnej ekipie montazystéw, posiadajacej odpowiedni
sprzet, kwalifikacje oraz referencje.

W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ przepisbw prawa i przepisow BHP. w przypadku
pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawcg wyktadzin.

Przygotowanie do montazu:

Przed rozpoczeciem montazu wyktadzin nalezy zakonczy¢ wszelkie inne prace budowlane,
zwitaszcza malowanie $cian. Podtoze nalezy oprdini¢ ze wszelkich przedmiotéw mogacych
utrudnia¢ montaz, doktadnie odkurzy¢, oczyscic¢ z pozostatosci farb i wykonaé niezbedne naprawy.
Przed rozpoczeciem montazu wyktadzin dywanowych nalezy upewnic sie, ze podtoze jest suche
(max 2,0 % wilgotnosci mierzone metodg CM), réwne (max 2mm odchyled na 2m wzorcu),
gtadkie, matowe, wolne od rys i spekan. Tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowac gruntem
do niego odpowiednim.

Dobdr materiatdw montazowych ekipa montujaca wyktadziny powinna dobra¢ odpowiednie
preparaty naprawcze oraz grunt i klej. Materiaty te nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjg
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producenta. Materiaty muszg by¢ odpowiednie ze wzgledu na rodzaj podtoza i rodzaj instalowanej
wyktadziny z uwzglednieniem jej spodu. Do klejenia wyktadzin tkanych nalezy uzywac wytgcznie
klejéw przeznaczonych do montazu wyktadzin dywanowych.

Do montazu na podtogach z ogrzewaniem podtogowym nalezy uzyé przeznaczonego do tego kleju.
Na takich podtogach nie powinno sie montowaé¢ wykfadzin wetnianych. Koniecznie nalezy
sprawdzié, czy wyktadzina moze by¢ montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem.

Wyktadziny dywanowe w rolkach nalezy montowac¢ w jednym kierunku po rozwinieciu z roli. w
przeciwnym razie bedzie widoczna zmiana odcienia wyktadziny spowodowana odbiciem $wiatta w
innym kierunku przez lekko pochylone runo. Wyktadzina powinna leze¢ w pomieszczeniach, w
ktérych ma by¢ montowana min 48 godzin, w tym min 24 godz. Docieta na zgdang dtugos¢ i
roztozona.

Prace wykonczeniowe w przypadku przejscia na inne podtogi nalezy uzy¢ listew progowych.
Listwy przyscienne nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyktadzine mozina uzytkowal¢ po czasie okreslonym przez producenta kleju oraz po
przewietrzeniu pomieszczen az do zanikniecia charakterystycznego zapachu.

Uwagi dotyczace ewentualnych usterek wyktadziny:

W przypadku zauwazenia wady wyktadziny, nalezy natychmiast skontaktowad sie ze sprzedawca.
Reklamacja z tytutu wady jawnej moze nie by¢ uwzgledniona w przypadku pociecia lub / i
przyklejenia wyktadziny. Nalezy sprawdza¢ co najmniej kazde trzy kolejno klejone fragmenty
wyktadzin. w przypadku przyklejenia wiekszej ilosci reklamacja nie bedzie przyjeta.

Nalezy zachowac etykiety z opakowan na wypadek reklamacji.
Zalecenia dodatkowe:

1. Uktadanie wyktadziny w ptytkach
2. Uktadanie wyktadziny ptaskotkanej

Ad.1. Uktadanie wyktadziny w ptytkach

Emulsje antyposlizgowa nalezy rozprowadzi¢ po posadzce ggbczastym watkiem malarskim,
zgodnie z normami zuzycia zawsze nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Po
rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu pozwalajgcego na dalsze czynnosci. Nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie zachowanie etykiet z opakowan na
wypadek ewentualnych reklamacji. Ptytki zaleca sie uktadaé w taki sposdb, aby strzatki
umieszczone na spodzie ptytek skierowane byty na zamiane ,w prawo",, na wprost" -efekt
szachownicy. Ptytki mozna takze uktadaé w jednym kierunku, ale nalezy przed uktadaniem
skonsultowaé sposéb montazu z dostawca, gdyz niektére kolekcje zdecydowanie powinny by¢
uktadane wtasnie w szachownice. Optymalny efekt zapewni dodatkowo utozenie ptytek strzatkami
skierowanymi od drzwi wejsciowych. Nie nalezy rozpoczynaé uktadania od sciany. Zawsze nalezy
rozpoczynac¢ uktadanie z wyznaczonego punktu ,srodka" tak, aby przy scianach docinane ptytki
miaty szerokos$¢ nie mniejszg niz 10 cm. Uktadanie zaczynamy od Wyznaczonego ,srodka" w
kierunku wyznaczonym przez linie w kierunku do S$cian. Piytki nalezy utozyé na mase
antyposlizgowa rozprowadzong na catej powierzchni. Nie wolno docinaé ptytek za wyjatkiem tych,
ktore lezg przy $cianach. Ptytki powinny stykaé sie oryginalnymi brzegami, a brzegi dociete
powinny dochodzi¢ do Scian.

Uwaga: moze sie zdarzyé. Ze nawet w przypadku uktadania w jednym kierunku poszczegdlne
ptytki mogg dawac efekt minimalnych réznic w odcieniach. Wykfadziny welurowe dodatkowo
cieniujg same z siebie. Nie jest to wada wyktadzin, lecz naturalny efekt wystepujacy przy
wszystkich wyktadzinach dywanowych.

Ad. 2. Uktadanie wyktadziny ptaskotkanej

Ogdlne warunki montazu dotyczagce podtoza, rodzaju chemii budowlanej i warunkéw
klimatycznych pozostajg takie same jak dla wyktadzin tuftowanych. Wyktadziny nalezy roztozy¢ i
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dopasowac do dtugosci pomieszczenia. Sgsiadujgce pasy wyktadziny nalezy natozyé na siebie na
zaktadke ok. 5-10 cm. Wzdtuz taczenia nalezy pozostawié ok. 50 cm bez kleju po kazdej stronie.
Przecinanie wykfadziny nalezy wykona¢ nozem prostym, przez dwie warstwy wzdtuz liniatu.
Nastepnie mozna natozy¢ klej pod taczeniem starannie ztgczy¢ pasy wyktadziny, uwazajgc aby nie
pobrudzi¢ klejem wyktadzin.

Wymagania dla podfoza:

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym beda montowane wykfadziny podtogowe,
powinna zawieraé sie w przedziale 15 +25°C, wilgotno$¢ powietrza powinna by¢ nie wyzsza niz
60%.

Wytrzymatos¢ posadzki:

—  Wytrzymatos¢ podtoza cementowego na Sciskanie nie moze by¢ mniejsza niz 20 MPa

—  Podtoze musi by¢ stabilne, jednorodne, zwarte, pozbawione rys, peknie¢ i ubytkow

—  Dylatacje przeciwskurczowe nalezy zamkng¢ odpowiednig masg naprawczg

— Dylatacje konstrukcyjne nalezy przenies¢ na powierzchnie oktadziny i zabezpieczy¢ ja
odpowiednim profilem

Jakos¢ powierzchni zewnetrznej podtoza:

Powierzchnia zewnetrzna podtoza musi by¢ twarda, rdwna, gtadka, pozbawiona kurzu, elementéw
odpryskujgcych, lub rozwarstwiajgcych sie, resztek olejéw lub smardw oraz wszelkich substancji
utrudniajgcych klejenie. Odchytki od ptaszczyzny nie mogg przekracza¢ 2mm / 2m (mierzone tatg o
dtugosci 2 mb).

Wilgotnos¢ podtoza:

Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza cementowego Iub betonowego badana
higrometrem nie moze przekroczy¢ 2%.

5.5.8. Wyktadzina tkana
Wyktadzina tkana o wtasciwosciach nie gorszych niz:

—  Sktad: 100% poliamid, invista antron legacy
—  Farbowane powierzchniowo
—  Zabezpieczone przed brudzeniem teflonem
—  Elektrostatyka <1kv
—  Absorpcja dzwieku: hz 125 Ds 0,01, hz 250 Ds 0,01, hz 500 Ds 0,03, hz 1000 Ds 0,14
—  Ttumienie dzwiekow uderzeniowych ok. 23db(a)
—  Ttumienie dZzwiekow clf-sl
5.5.9. Podtogi antyelektrostatyczne

Pomieszczenia grupy g0 i g1 muszg mie¢ podtogi nieprzewodzgce, a wiec o rezystancji min. 50 kto.
Podtogami spetniajgcymi te wymogi sg wykfadziny typu PCV uktadane na miedzianych
uziemionych siatkach lub tasmach, co pozwala na wystarczajgco szybki sptyw tadunkéow. Do
pomieszczen w ktérych powinny by¢ stosowane podtogi antyelektrostatyczne zalicza sie sale
pooperacyjne, sale zabiegowe. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dolng granice rezystancji
podtoza. Za podtoze nieprzewodzgce przy napieciu do 500 v ac uwaza sie takie, ktérego
rezystancja jest wieksza od 50 kco. Przy napieciu sieci 220 v daje to prad uptywu do 4,4 ma, a
zatem miesci sie w strefie 1, tj. Nie powodujgcej zadnych reakcji.

Poza wifasciwosciami elektrycznymi podfoze musi spetnia¢ ogdlne warunki jakie sg wymagane w
szpitalnictwie. Musi by¢ wiec niescieralne, nienasigkliwe i zmywalne. w czasie eksploatacji podfoze
w zadnym przypadku nie moze by¢ pastowane, gdyz podwyiszy to znacznie jego rezystancje.
Powinno by¢ myte srodkami czyszczgcymi bez dodatkdw ttuszczu, a nastepnie zmywane czystg
woda.
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5.5.10. Posadzki z betonu ozdobnego

Posadzki z betonu ozdobnego o spoiwie cementowym modyfikowanym zywicami w systemie nie
gorszym niz ardex pandomo

Wykonywanie posadzek z betonu ozdobnego jest ostatnig robotg w pomieszczeniach. Wszelkie
prace z sufitami oraz $ciany majg by¢ gotowe, zamontowane majg by¢ réwniez drzwi.
Pomieszczenia majg by¢ czyste i ogrzane.

Nalezy zastosowac wszelkie Srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom
temperatury i przeciggom. w lecie powierzchnie okien i nastonecznione pomieszczenia muszg
zostac zacienione.

Podtoze z jastrychu cementowego musi byé réwne, (odchytki zgodnie z polskimi normami),
niepylace, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych),
wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczaé 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien by¢
krétszy niz 28 dni. Wytrzymatos¢ na sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 25 MPa.
Powyzisze parametry podlegajg odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika
budowy.

Podtoze nalezy odkurzyé, usungé wszelkie luzne czastki.

Wszelkie ewentualne spekania siatkowe nalezy pokryé zywicg a nastepnie do nasycenia zasypac
piaskiem kwarcowym. Rysy i pekniecia nacig¢ a nastepnie zala¢ zywica.

Srodek gruntujacy pandomo pr primer nalezy rozcieficzyé z wodg 1:3.

Jedna czes¢ koncentratu trzy czesci wody.

Tak przygotowany roztwér wylaé na posadzke jastrychowa, wcierajgc w podtoze szczotka,
nadmiar ptynu rozetrzeé lub zebrac. Nie dopusci¢ do powstania zastoin ptynu we wgtebieniach.

Czas schniecia 1 dzien.
Zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbednym zabrudzeniem (chodzeniem).

Witasciwie zagruntowana powierzchnia powinna mie¢ szklisty charakter i nie absorbowa¢ wilgoci.
Mase cementowg pandomo k-1 nalezy mieszac¢ z wodg oraz z pigmentem w ilosciach podanych w
kartach technicznych przez producenta.

Mieszanie i podawanie moze odbywac sie przy pomocy pompy.

Czas pracy mieszanie, podawanie i wyrdwnywanie masy wynosi 30 minut, po tym czasie s3
niedopuszczalne zadne dodatkowe prace.

Na wykonang posadzke mozna wejS¢ nie wczesniej niz po 24 godz. Od wylania. Nalezy
bezwzglednie uzywac czystego obuwia, lub folii ochronnych na nogach. Wszelkie urzadzenia,
odkurzacze, szlifierki muszg posiadaé¢ na kétkach ochrone, nie dopuszcza sie wnoszenia na taka
posadzke piasku i brudu na butach.

Szlifowanie podtogi prowadzi sie szlifierkg typu trio uziarnienie papieru Sciernego 80 przy
pierwszym przejsciu, oraz 120 przy drugim przejsciu. Wyszlifowang powierzchnie nalezy doktadnie
odkurzy¢. Dylatacje nacina sie w tych samych miejscach co dylatacje w jastrychu podktadowym.

Nacietg dylatacje nalezy odkurzy¢ i wypetni¢ ozdobng listwa dylatacyjng lub elastycznym kitem
dylatacyjnym w zaleznosci od wymagan inwestora.

Nanoszenie warstwy oleju impregnujgcego pandomo sl prowadzi sie w dwdch przejsciach.

Nanoszenie pierwszej warstwy wykonuje sie watkiem, natychmiast rozcierajgc olej i wmasowujgc
go w podtoze polerka typu Columbus z biatym padem polerujgcym. Bezwzglednie nalezy uchronié
sie od zastoin i grubszych warstw oleju, ktéry mdgtby zaschng¢ i zwigzaé sie z podtozem w
grubszych warstwach. Czynnosc¢ tg powtarzamy po 24 godz. Od wykonania pierwszej impregnacji.

Impregnowana posadzka jest gotowa do uzytku najwczesniej po 48 godz. Od natozenia drugiej
warstwy impregnatu. Po tym czasie posadzka nie powinna juz posiada¢ lepkiej oleistej powtoki.
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5.5.11. Uktadanie parkietu
Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod parkiet powinno by¢ suche, mocne, réwne, czyste, bez spekan i ttustych plam.
Optymalne warunki to:
—  wilgotnos¢ parkietu 7 -11%
wilgotnos¢ szlichty cementowej max. 2%

temperatura podtoza i pomieszczenia min. 15°C.
wilgotnos¢ powietrza 50 65%.

Przygotowanie podtoza cementowego:

—  podtoze nieréwne wyla¢ mase samopoziomujaca.

— podioze stabe, spekane, wilgotne, zanieczyszczone ,,subitem" zastosowac grunt epoksydowy i
posypac piaskiem kwarcowym.

—  podtoze réwne i mocne zastosowac grunt wodny (np. kiesel bakit pv).

Podtoze z ogrzewaniem podtogowym

Szlichta musi by¢ podgrzewana przed potozeniem parkietu. Podgrzewanie powinno zaczg¢ sie
najwczesniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperature ogrzewania nalezy podnosic
codziennie o 5°C do momentu otrzymania pozadanej. Temperature tg nalezy utrzymac przez 3 dni
bez nocnych spadkéow. Parkiet mozna uktadac po 28 dniach od wylania szlichty. Podczas uktadania
parkietu temperatura podtoza powinna wynosi¢ 18 20°C i nalezy jg utrzymaé przez 3 dni od
utozenia. Nalezy pamietac o koniecznosci czestego wietrzenia pomieszczania.

Przyklejenie parkietu

Parkiet nalezy zamocowac¢ do podtoza przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie
profesjonalnych, atestowanych klejéw rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy nanosi¢ za
pomocy szpachli zebatej w ilosci 1,5 kg/m?2 Po przyklejeniu parkietu, zaleca sie pozostawié
podtoge na min. 14 dni w celu ustabilizowania naprezen powstatych przy montazu.

Szpachlowanie

Po zakonczeniu cyklinowania, w celu wypetnienia szczelin i ubytkéw, parkiet nalezy
wyszpachlowad.

Do tego celu stuzy ptynna, bezbarwna szpachléwka zmieszana z pytem drzewnym uzyskanym z
cyklinowania podtogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachldwke nalezy rozprowadzi¢ na
powierzchni podtogi za pomoca szpachli metalowej w ilosci 0,15 I/m?2. Po zastygnieciu klepke
nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem, a nastepnie odkurzyc.

Lakierowanie i olejowanie

Po wycyklinowaniu, parkiet nalezy lakierowa¢ w trzech cyklach roboczych. Pierwszg warstwe
stanowi lakier podktadowy, nanoszony za pomocg watka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier
nawierzchniowy. Zuzycie 0,1 |/m na jedng warstwe.

Pielegnacja

Po sSwiezo polakierowanej podtodze, mozna poruszac sie dopiero nastepnego dnia. Catkowite
obcigzenie, mozliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwdch tygodniach po zakonczeniu prac
lakierniczych, nie nalezy ktas¢ dywandow a podtogi czysci¢ wytgcznie na sucho. Nogi meblowe,
nalezy zabezpieczy¢ filcowymi podktadkami.

Na co dzien parkiet zmywac wilgotng szmatka lub mopem, z dodatkiem srodka pielegnacyjnego.

Nigdy nie nalezy wylewaé¢ wody bezposrednio na podtoge. Jezeli z czasem na klepce pojawig sie
Trudne do usuniecia zabrudzenia, konieczne jest czyszczenie z zastosowaniem S$rodka do
Gruntownego czyszczenia. Nie nalezy jednak zbyt czesto przeprowadza¢ prac zwigzanych z
Gruntownym czyszczeniem, gdyz powodujg one Scieranie warstwy lakieru.
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5.5.12. Wycieraczki

Woycieraczka z gumowymi wkfadami czyszczagcymi i szczotkami osadzonymi w profilach
aluminiowych (system nie gorszy niz horyzont system). Potgczenie obydwu elementéw umozliwia
skuteczne czyszczenie obuwia z btota, sniegu. Wkiady osuszajace odporne sg na S$cieranie,
wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.
Przeznaczona do ciggdw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych wys. 12 mm. Duza
wytrzymatos¢ mechaniczna, odporno$é na wilgoé, korozje i zmiany temperatur. Mozna stosowac
wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

Jednostronna, rolowana.

Montaz

Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niz horyzont system) wykonane sg z katownikdow
aluminiowych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokosci 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o
wysokosci 12 mm].

Rame nalezy zamontowaé we wpuscie w ten sposdb, aby gérna jego krawedz byta zlicowana z
powierzchnig posadzki, a dolna jego powierzchnia byta zlicowana z posadzka we wpuscie.
Powierzchnia posadzki we wpuscie musi by¢ rowna i ptaska [norma budowlana dla posadzek
samopoziomujgcych: tolerancja do 2 mm].

Woycieraczki systemowe wykonywane sg z duza doktadnosciag w stosunku do ram dlatego tez
bardzo wazne jest doktadne i rowne ich osadzenie. Poszczegdlne boki ram muszg by¢ osadzone
rownolegle do siebie, bez tukowatych wygie¢ posrodku. Nalezy sprawdza¢ wymiar w kilku
miejscach.

W wypadku ram o nietypowych ksztattach nalezy zadbaé o wtasciwe katy oraz proste osadzenie
poszczegdlnych elementéw ramy bez fukowatych wygiec.

W celu zakotwienia ramy nalezy wykorzysta¢ zamontowane ptaskowniki, ktore nalezy odgigc i
ustawi¢ w zgdanym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 6
6.2. Badania robot
Badania robdt powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

—  Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

—  Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

—  Prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem wyglagdu zewnetrznego powierzchni,

—  Sprawdzenia spawow wyktadziny,

—  Wykonania spadkow,

—  Prawidtowosci wykonania fug

— Nalezytego przylegania do podkfadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gtuchy diwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu. Prawidtowosci przebiegu
spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

—  Wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzgcym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. w cenie nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na Scianach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbioér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.3. Odbioér koncowy robot

Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny
jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy cze$é¢ albo catos¢ robét uznad za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
—  Ocene wynikéw badan,
—  Woykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN -79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy
odbiorze PN-63/B-10145 -posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-1SO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci
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