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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Część Ogólna  

1.1 Nazwa zamówienia  

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)  

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w obrębie placu budowy inwestycji określonej w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna  stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w  opracowaniu jest mowa o:  

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury;  

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  z  gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.  

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki.  

tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
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budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place  pod śmietniki.  

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych.  

pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  

dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.  

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie  do ich właściwości .  

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).  

obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
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dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane  jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  

rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  

ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

− Wykonawca ma spełnić wszystkie wymagania stawiane w Decyzjach i uzgodnieniach załączonych do 
Projektu Budowlanego.  

− Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnień, których termin stracił ważność.  

− Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień w tym 
płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.  

− W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.  

− Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z pozwoleniem na budowę  oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet specyfikacji technicznych oraz oświadczenia 
inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków (z załącznikami – ksero uprawnień budowlanych i 
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby budowlanej) .    

Obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest :  

a) Na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa od Zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia 
robót  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane   
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b) Uzyskanie danych zawierających lokalizację i współrzędne reperów z ośrodka 
geodezyjnego.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa została  opracowana zgodnie  z warunkami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została  opracowana zgodnie  z 
warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ,,Akcie Umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast nie później w ciągu 30 dni od daty podpisania Kontraktu 
powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, którzy dokonają odpowiednich zmian i 
poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją techniczną.   

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  z dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z 
Projektantem w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu. Powyższe zmiany muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

1.5.4. Prace towarzyszące i tymczasowe    

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciążają wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Wykonawca obowiązany jest 
ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy 
jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy,  

Prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu  objętego Kontraktem, w tym m.in.:   

− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,   
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− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót,   

− stałej obsługi geotechnicznej,   

− montaż tablicy informacyjnej Projektu  

− wykonanie ogrodzenia placu budowy z paneli (Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do 
umieszczania reklam na ogrodzeniu)  

− rekultywacja oraz sprawdzenia terenu,   

− wywóz odpadów i ich utylizacja,   

− wykonanie instrukcji użytkowania obiektu i przeprowadzenie szkoleń pracowników  Zamawiającego 
w zakresie obsługi urządzeń i instalacji technicznych,   

− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz 
prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem 
założonych efektów inwestycyjnych,   

− wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów   

− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów   

− ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  i w wymaganym 
czasie po jej zakończeniu,   

− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone  z odpowiednimi 
instytucjami,   

− ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu ziemi 
oraz zorganizowanie placów składowych,   

− opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,   

− wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie szczegółowo opisanym w rozdziale 8.4.2.1 niniejszej 
specyfikacji,   

− doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu  w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień i pozwoleń,   

− przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego pozwolenia,   

− pozostałe, nie wymienione wyżej a konieczne do realizacji kontraktu  

Roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.:   

− przygotowanie terenu,   

− koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego (o ile będzie niezbędna),   

− wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych w tym budowli  i budynków, 
chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na które będzie 
oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegółowo określać 
wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzeń 
koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknięciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi 
być złożona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.  

− zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców,   

− ze względu na zabytkowy charakter istniejących zabudowań, oraz terenu działek wszelkie prace 
ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym natomiast wszelkie prace 
budowlane winny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,   

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych,    
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− odwodnienie wykopów (z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji) – rurociągi tymczasowe, 
pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeń odwadniających,   

− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,   

− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,   

− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,   

− demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,   

− prace porządkowe  

− pozostałe, nie wymienione wyżej a konieczne do realizacji kontraktu  

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie Budowy  i 
zaplecza oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i   zanieczyszczenia z dróg  i ulic w 
obrębię i sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest 
zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania.  Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu  planu 
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza oraz jego aktualizacji.  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie  szczególnie uważał na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.   

Wszelkie Materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  2 listopada 
2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być 
wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 
wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
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jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na 
środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  wykonując prace będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska  on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na 
których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym 
związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

1.5.9.1 Organizacja ruchu   

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego.   

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z 
właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).   

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram. W zależności od potrzeb  i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.   
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Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.   

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach.   

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i 
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia  i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników  o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.   

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.   

Po ukończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania  i zabezpieczenia 
Robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Inżynierowi Kontraktu stosownych dokumentów świadczących o wykonaniu 
odtworzenia dróg i oznakowania dróg.   

Wszelkie koszty związane z wykonaniem organizacji ruchu zastępczego oraz jego likwidacją 
Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej. W Cenie Kontraktowej Wykonawca ujmie koszty zajęcia 
pasa drogowego na czas prowadzenia robót.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) z późniejszymi zmianami.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca  będzie każdorazowo uzgadniał z 
Projektantem i Inspektorem nadzoru   
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2.  MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu  szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji 
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania  zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej  w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych   

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  przez Inspektora 
nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu  po ukończeniu 
robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów -na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione  na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  przez Zamawiającego  i 
niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  użyte  do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu .  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
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elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Projektanta, decyzję o zmianie 
podejmuje Zamawiający.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Zamawiającego.   

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.  

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inżyniera Kontraktu  w 
terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna  przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.   

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami .  

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający i Inżynier Kontraktu, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  
Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu  programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych   robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub    
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania    mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem   swojego personelu lub 
specjalnie zatrudnionych specjalistów , przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia i 
wszystkich urządzeń  niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów .  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Zamawiający i Inżynier Kontraktu  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
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Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego (po uzyskaniu opinii 
Inżyniera Kontraktu ) .  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu  na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego    

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający i Inżynier Kontraktu  uprawnieni są do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. W celu 
umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający i Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych 
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na   badaniach 
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Inżyniera Kontraktu przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.  Wyroby Budowlane   

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Ustawy z dn.16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) : 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i  

Wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany  w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych.  

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez  

2) Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
3) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

4) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 (ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1  

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o 
których mowa w pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny 
zgodności.  

Wyroby wytwarzane jednoznacznie z przeznaczeniem do jednostkowego zastosowania  w ściśle 
określonym obiekcie budowlanym.  

Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego zastosowania 
w obiekcie budowlanym określone są w ustawie o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr 92:2004, 
poz. 881, art. 10). Dokumentem akceptacyjnym w tych przypadkach jest oświadczenie dostawcy o 
zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub uzgodnioną z tym projektantem, a także  o zgodności z obowiązującymi przepisami 
technicznymi. Art. 10, ust. 3 tej ustawy określa wymaganą zawartość treści takiego oświadczenia, 
a także zawartość indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu, stanowiącej odniesienie dla 
takiego oświadczenia zgodności. Każda dostarczona partia wyrobów budowlanych musi  posiadać 
dokumenty, określające  w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.8. Dokumenty budowy   

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności:   

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu i Projektem 
Architektoniczno-Budowlanym,   

2) Projekt Techniczny,   
3) Dziennik budowy,   
4) Protokoły przekazania Terenu Budowy,   
5) Dokumenty Wykonawcy,   
6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),   
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7) Program Robót,   
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami,   
9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, testów,   
10) Dokumenty zapewnienia jakości,   
11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,  
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.   

6.9. Dokumenty zapewnienia jakości   

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych, 
testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier Kontraktu i 
Zamawiający powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  

6.10. Dokumenty budowy- Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.   

7.  OBMIAR ROBÓT   

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót   

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontraktem.   

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna  i 
wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi  w Kontrakcie.   

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.   

8.  ODBIÓR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu  o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami.  
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8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora 
nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji 
Technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.   

  

8.4.2.1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA   

Minimalny wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany przekazać inwestorowi, po 

zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)” :  

1. OGÓLNY OPIS TEMATYCZNY PRZEKAZYWANEJ DOKUMENTACJI  

Spis treści wg katalogów, teczek i grup tematycznych jak niżej      

2. DOKUMENTACJA BUDOWALANA  
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( kopie dokumentów dla uzyskania pozwolenia na budowę, ułożone branżowo i w grupach 

tematycznych )  

3. KATALOGI PROJEKTÓW POWYKONAWCZYCH  

( katalog Projektów Wykonawczych - Powykonawczych, ułożonych branżowo i tematycznie, 

przy zmianach dopuszcza się naniesienie kolorem czerwonym na rysunkach Projektu 

Wykonawczego zmian potwierdzonych przez projektanta, kierownika i inspektora nadzoru ) 

w 3 egzemplarzach, rysunki na papierze i na nośniku elektronicznym w formacie dwg i pdf  

3.1. OŚWIADCZENIE (o kompletności przekazanej dokumentacji na dane zadania)     

3.1.1. Biura Projektowego (dokumentacji projektowej)      

3.1.2. Generalnego Wykonawcy (dokumentacji powykonawczej)     

3.2. ARCHITEKTURA      

3.2.1. Projekt podstawowy    

3.2.2. Projekty zamienne      

3.3. KONSTRUKCJA      

3.3.1. Projekt podstawowy     

3.3.2. Projekty zamienne      

3.4. BRANŻA SANITARNA      

3.4.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna      

3.4.1.1. zimnej i ciepłej wody, hydrantowa       

3.4.1.2. kanalizacja sanitarna      

3.4.1.3. kanalizacja deszczowa      

3.4.2. Instalacja p.poż.       

3.4.3. Instalacja co,      

3.4.4. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,      

3.4.5. Technologia kotłowni  

3.5. BRANŻA ELEKTRYCZNA     

3.5.1. Zewnętrzne linie zasilające nn       

3.5.2. Oświetlenie terenu      

3.5.3. Przyłącze teletechniczne      

3.5.4. Instalacja elektryczna wewnętrzna  

3.5.5. rozdzielnica główna i oddziałowe, Instalacja siły, oświetlenia i gniazd wtykowych, 

zasilanie sieci komputerowej    

3.5.6. Instalacja odgromowa      

3.5.7. Instalacja telefoniczna      

3.6. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO      

3.6.1. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru      

3.6.2. Plan ewakuacyjny i rozmieszczenia gaśnic     

4. DOKUMENTY URZĘDOWE  

(protokoły, postanowienia i opinie instytucji państwowych, służb branżowych, wraz ze 

zgłoszeniem)  

4.1. Protokół komisyjnego odbioru końcowego - kopia     

4.2. Postanowienie: Państwowej Inspekcji Sanitarnej      
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4.3. Państwowej Inspekcji Pracy     

4.4. Państwowej Straży Pożarnej     

4.5. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku     

4.6. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami      

4.7. Protokoły odbiorów urządzeń technicznych przez UDT      

4.8. Protokół odbioru kominiarskiego      

4.9. Protokół odbioru Zakładu Energetycznego     

4.10. Protokół zdawczo-odbiorczy ZDiUM      

4.11. Dziennik Budowy       

4.12. Orzeczenie z badań laboratoryjnych wody     

4.13. Miejski  Konserwator Zabytków – potwierdzenie zakończenia      

4.14. Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdzenie zakończenia     

4.15. Dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do ewidencji rozpoczynanych i 

oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych      

5. PROTOKOŁY ODBIORU BUDOWALNEGO I ROBÓT BRANŻOWYCH   

„O kompletności przekazanych dokumentów technicznych dla tego obiektu i zgodności z 

projektem, polskimi normami i wymogami prawa budowlanego”- komplety dokumentów w 

oryginale (załączyć oświadczenia kierowników robót,  protokoły zgodności z dokumentacją 

techniczną, badań instalacji i urządzeń, w tym z robót zanikających)  

5.1. OŚWIADCZENIEM KIEROWNIKA BUDOWY z poniższymi załącznikami:      

5.1.1. Zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego     

5.1.2. Kopie rysunków z naniesionymi zmianami nieistotnymi i opisami – potwierdzone 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz 

rzeczoznawców ds. ppoż, bhp, sanit.-epidem.      

5.1.3. Protokoły odbioru urządzeń mechaniczno-ruchomych (brama wjazdowa)     

5.2. 4.3.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN      

5.2.1. Protokoły z prób hydraulicznych szczelności inst. wodnej     

5.2.2. Protokoły z prób hydraulicznych szczelności kan. sanit.i techn      

5.2.3. Protokoły z prób hydraul. szczelności wewn. kan. deszcz.     

5.3. INSTALACJA HYDRANTOWA      

5.3.1. Protokół  z pomiaru parametrów hydrantów zewnętrznych     

5.3.2. Protokół z pomiaru parametrów hydrantów wewnętrznych     

5.4. INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACJA     

5.4.1. Protokoły z prób szczelności przewodów      

5.4.2. Protokół rozruchu    

5.4.3. Sprawozdanie z pomiarów wydajności / skuteczności      

5.4.4. Protokół z pomiarów natężenia hałasu      

5.5. KOTŁOWNIA      

5.5.1. Protokoły z sprawdzenia szczelności na zimno      

5.5.2. Protokoły z prób ciśnieniowych na gorąco     

5.5.3. Protokół zgodności przepływu strumienia czynnika grzejnego       
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5.5.4.  Protokół z regulacji zaworów bezpieczeństwa      

5.5.5. Protokół z regulacji zaworów automatycznej regulacji ciepła      

5.6. INSTALACJE GRZEWCZE     

5.6.1. Protokół z badania szczelności na zimno      

5.6.2. Protokół z badania szczelności na gorąco      

5.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( pomiar oporności izolacji, skuteczności szybkiego 

wyłączania, dopuszczalnych spadków napięcia, ciągłości obwodów zasilających itp.):   

5.7.1. Przyłącze kablowe     

5.7.1.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.1.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.1.3. Pomiary oporności uziemień     

5.7.2.  Oświetlenie terenu    

5.7.2.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.2.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.2.3. Pomiary oporności uziemień     

5.7.2.4. Pomiar natężenia oświetlenia     

5.7.3. Rozdzielnica główna     

5.7.3.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.3.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.3.3. Pomiary oporności uziemień     

5.7.4. Rozdzielnice oddziałowe      

5.7.4.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.4.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.5. Instalacja siły     

5.7.5.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.5.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.6. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych     

5.7.6.1. Pomiary oporności izolacji      

5.7.6.2. Pomiary skuteczności zabezpieczeń     

5.7.6.3. Pomiar natężenia oświetlenia (dot. stałych miejsc pracy)      

5.7.7. Metryka instalacji odgromowej z pomiarami      

5.7.8. Połączenia wyrównawcze – schemat i pomiary     

5.7.9. Oświetlenie bezpieczeństwa oddzielna plansza z podaniem natężenia 

awaryjnego oświetlenia  

5.7.10. Protokół ze sprawdzenia głównego wyłącznika p.poż    

6. CERTYFIKATY, ATESTY, APROBATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI grupy dokumentów winne być 

opisane i przedzielone  oświadczeniami poszczególnych kierowników robót branż. o ich 

kompletności ( w oryginale lub „za zgodność z oryginałem”) z podpisem inspektora nadzoru. 

Katalog ten podzielić na teczki tematyczne, grupy i branże, oznaczone kolorystycznie jak w 

uwagach końcowych:  

6.1. Roboty budowlane      

5.1.1. Ściany     

5.1.2. Konstrukcje montażowe      
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5.1.3. Podłoża, posadzki    

5.1.4. Roboty i materiały wykończeniowe     

5.1.5. Urządzenia zewnętrzne, reklamy      

6.2. Sieci i instalacje sanitarne      

5.2.1. Instalacje wod-kan wewnętrzne      

5.2.2. Instalacja hydrantowa    

5.2.3. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacja      

5.2.4. System oddymiania     

5.2.5. Kotłownia      

5.2.6. Instalacje grzewcze     

6.3. Sieci i instalacje elektryczne     

5.3.1. Linie elektroenergetyczne      

5.3.2. Instalacje elektryczne     

7. LISTA BIORĄCYCH UDZIAŁ W ODBIORZE ( zakres prac, nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, 

telefon i fax ) :  

7.1. Generalny Wykonawca      

7.2. Architekci, Konstruktorzy, Projektanci Branżowi     

7.3. Rzeczoznawcy i Opiniujący     

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne   

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie Warunkami Kontraktu na 
podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.   

Kwota ryczałtowa danej pozycji Wykazu Cen winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej 
pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
i w Wycenionym Wykazie Cen czy też nie.   

9.2. Cena Ryczałtowa   

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną 
pozycją.  

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności:   

− robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane,   

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy,   

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
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dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,   

− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 
Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych,   

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,   

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,   

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad,   

− koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,   

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie należy wliczać 
podatku VAT.   

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania 

obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.:   

− przygotowanie terenu,   

− wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego (o ile będzie niezbędna),   

− zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców,   

− dzierżawy terenu,   

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,   

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych,   

− odwodnienie wykopów (z uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji) – rurociągi tymczasowe, 
pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeń odwadniających,   

− dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,   

− eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,   

− pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,   

− demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,   

− prace porządkowe.   

Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania 

obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.:   

− organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,   

− zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót,   

− zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej,   

− koszt rekultywacji terenu,   

− wywóz odpadów i ich utylizacja,   

− zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz 
prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem 
założonych efektów inwestycyjnych,   

− wykonanie niezbędnej wycinki i przesadzenia drzew i krzewów zgodnie z Decyzją Konserwatora 
zabytków, wywóz materiałów,   

− zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu,   

− wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone  z odpowiednimi 
instytucjami,   

− ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu ziemi 
oraz zorganizowanie placów składowych,   
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− nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa 
instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,   

− wykonanie Dokumentacji wykonawczej,   

− wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie,   

− doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu  w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień,   

− przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie tego pozwolenia,   

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00   

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie 
Cen, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego (po uprzednim uzyskaniu opinii Inżyniera Kontraktu). Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.   

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych :  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126  z późniejszymi 
zmianami).   

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).   

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)  Ustawa z dnia 17 
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 
roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).   

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).   

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z 
późniejszymi zmianami).   

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229).   

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).   

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).   

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).   

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz  z aktami 
wykonawczymi.   

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)   

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).   
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Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994  w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych  i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz  z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie 
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami).   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat  i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 
71).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 
1127).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135).   
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)   

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.  w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362).   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836).   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.03.121.1138).   

  

Uwaga: do opracowania w/w „Wymagań ogólnych”  wykorzystano  opracowanie o tym samym 
tytule wydane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych    Budownictwa PROMOCJA 
sp. z o. o.  
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ST-04.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę rozbudowę i przebudowę z 

zagospodarowaniem terenu dla zadania pn.:PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych na 
terenie budowy zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową , SST i poleceniami Inżyniera kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
STO .Wymagania ogólne". 

1.6.Dokumentacja robót przygotowawczych  

Dokumentację robót stanowią : 

a) projekt architektoniczno-budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1609); 
b) projekt techniczny 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami); 

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z za łączonymi protokółami z 
badań kontrolnych; 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne określenia 

Ogólne określenia podano w STO- „Wymagania ogólne", punkt 3. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne określenia 

Ogólne określenia podano w STO- „Wymagania ogólne", punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO .Wymagania ogólne. pkt5. 

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 
elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. 

Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 

5.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót stosowa następujące przepisy BHP: 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego; 

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i 
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 
minimum 1/10 wysoko ci, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej 
niż 6 m; 

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniając kabinę i zapewniając 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniając mu widoczności; 

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
posiadać aktualne badania lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w STO „Wymagania 
ogólne" pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 7. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane s w ST0.Wymagania ogólne" punkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. u. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych PN-ISO 7518:1998 

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
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ST-04.02 ROBOTY POMIAROWE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót pomiarowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

− roboty pomiarowe przy budowie budynku nr 17 

− roboty pomiarowe przy dobudowie werandy do budynku 17 

− roboty pomiarowe przy budowie sieci 

− roboty pomiarowe przy budowie dróg, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacja 
Techniczna. Ogólne określenia podano w STO- „Wymagania ogólne", punkt 1.17. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne ", 
punkt 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej SST są: 

− paliki drewniane o Dz = 15 - 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 

− pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 

− farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

3. SPRZĘT 

Ogólne określenia podano w STO- „Wymagania ogólne", punkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne określenia podano w STO- „Wymagania ogólne", punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- „ Wymagania ogólne". 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G. i K). Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i 
zastabilizować w tere- nie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz 
punkty wysokościowe (repe- ry robocze) i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. 

Przejecie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz 
w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty nie powinny być 
przesunięte więcej niż= 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
sieci i drogi. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne ich określać z dokładnością do 0,5 cm. 

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

− - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych, 

− - wytyczenie głównych osi trasy sieci 

− - wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i rzędne usytuowanie głównych elementów sieci 
oraz dróg i przedłożyć Inżynierowi przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem 
do sprawdzenia, 

− - inwentaryzacja elementów naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 

− - wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno - wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. - „ Wymagania ogólne ". 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczenie punktów charakterystycznych i 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci oraz dróg. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO- „ Wymagania ogólne ". 

8. ODBIÓR PRAC 

Ogólne zasady odbioru prac podano w STO - „Wymagania ogólne". 

Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w STO - Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz. 
2027 z pózn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
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obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pózn. zmianami) Instrukcja 
techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne 
zasady kompletowania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa 
geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 
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ST-04.03 ROBOTY ZIEMNE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykopami dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w STO pkt 1.17. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO pkt 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

− ścianki szczelne wciskane/ wyciągane metodą bezwibracyjną według dokumentacji 
projektowej 

− Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

− rury drenarskie 0 100-^150 mm z tworzywa sztucznego, 

− prefabrykowane elementy studni, 

− geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

− kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

− Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

− geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

− czarne folie budowlane o grubości min. 0,2 mm. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu (zgodnie z dokumentacją projektową) do: 

1. odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
4. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne". 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno 
wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może 
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

− opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

− skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu 
pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 

− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

− niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

− pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska Dz. U. Nr 52 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 
odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. 
takich jak: 

− wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją 

− „rozpompowanie" warstwy wodonośnej, 

− zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

− zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W 
przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.5. Wykopy nieobudowane 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 1,2 1,5 m od poziomu terenu 
otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

− stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

− skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

5.6. Wykopy obudowane 

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 
obsuwaniem się. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, 
z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.8. Składowanie urobku z wykopów 

1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, 
na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu 
budowy. 

2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 
odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0 m na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych. 

3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 

5.9. Zasypywanie wykopów 

1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
prowadzenia robót. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

3. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać gruntu 
wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 

4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijakD ręcznych i wałowaniu, 
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 
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5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być 
zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 

6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu 
powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− wyrównanie i zagęszczenie dna wykopów fundamentowych, 

− kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 

Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

− 0,02% dla spadków terenu, 

− 0,05% dla spadków rowów odwadniających, 

− 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 

− 5 cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

− 15 cm dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 m, 

− 5 cm dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, 

− 2 cm dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

− 10 % dla nachylenia skarp wykopów. 

W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania fundamentów oraz stopień zagęszczenia poszczególnych warstw zasypowych. 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 
i wymiarów. 

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, świr i 
mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92, poz. 881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z 

późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z 
późniejszymi zmianami). 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane  

Strona - 38 

 

ST-04.07 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykopami dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1). 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
następującymi robotami rozbiórkowymi: 

− demontaż istniejących sufitów podwieszanych, zabudów i okładzin ściennych 

− demontaż istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych 

− demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i armatury 

− zerwanie istniejących warstw wykończeniowych posadzki 

− wyburzenie istniejących ścian zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi 

− wykonanie otworu na projektowane schody w stropie nad piętrem 

− demontaż istniejących schodów na poddasze 

− demontaż elementów więźby dachowej kolidujących ze stanem projektowanym zgodnie z 
projektem konstrukcji 

− demontaż pokrycia dachowego aż do elementów konstrukcyjnych 

− demontaż istniejących krat okiennych 

− demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

− demontaż istniejącej ściany drewnianej ganku wraz z drzwiami wejściowymi oraz szklenia nad 
balustradą zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym 

− usunięcie warstwy izolacji termicznej z elewacji wykusza na poziomie piętra 

− demontaż opierzeń blacharskich, instalacji elektrycznych, stalowych elementów mocowania 
trejaży, balustrad przy schodach do wejścia bocznego itp. 

− demontaż i zasypanie schodów zewnętrznych do piwnicy i rampy garażowej  

− demontaż stopni granitowych istniejących schodów zewnętrznych do wejścia głównego i 
bocznego 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

1.5.1.Wymagania szczegółowe. 

Zdemontowane materiały (odpady) uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych – stanowią własność 
Wykonawcy. Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w 
wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub 
pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane 

 Strona - 39 

najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska 
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 

Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu 

Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do 
wykonania robót rozbiórkowych oraz prac pomocniczych. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4. 

Transport materiałów rozbiórkowych może odbywać się środkiem transportowym, 
przystosowanym do przewożenia danego typu materiałów. 

Środek transportu musi zapewniać: 

− właściwe zabezpieczenie przed wypadnięciem lub wysunięciem się poszczególnych elementów 
rozebranych konstrukcji, 

− zabezpieczenie przed wysypywaniem się i pyleniem przez materiały sypkie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne". 

5.2. Prace przygotowawcze do robót rozbiórkowych 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru oraz osobą upoważnioną, sposób zabezpieczenia terenu wykonywanych 
prac, dróg dojazdowych na plac budowy, miejsca składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki itp.  

5.3. Prace demontażowe 

Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, według wiedzy i doświadczenia wykonawcy. 

Demontaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem demontażu z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie demontażu. 

Przed rozpoczęciem demontażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne 
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie demontażu. 
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Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt demontażu powinien być między nimi 
uzgodniony pod względem terminu, wykonywania robót, obciążeń montażowych i warunków 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

Metoda demontażu konstrukcji powinna być określona w projekcie demontażu na podstawie 
założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia 
wykonawcy. 

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres demontażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń. W każdym stadium demontażu konstrukcja powinna mieć zdolność 
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałami. 

Materiały będą wywiezione z budowy przez wykonawcę robót na wysypisko lub do zakładu 
utylizacji posiadającego upoważnienie do przyjmowania odpowiednich odpadów zgodnie z 
przepisami o ochronie środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie 
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego dowodu usunięcia materiałów rozbiórkowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Rozbiórka poszczególnych części obiektu 
powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu robót rozbiórkowych, w tym ustawieniem 
ogrodzenia strefy rozbiórki oraz tablic informacyjnych. 

5.4. Zalecenia dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

1. Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

2. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa 
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, póz. 
1673 i nr 200, póz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które wprowadzają zmiany do Kodeksu 
pracy z dniem l stycznia 2003 r. 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 
marca 2003r.) 

4. Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w 
zakresie BHP. 

Zabezpieczenia: 

− wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót; 

− teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi; 

− strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym; 

− pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości co najmniej 1 
m o poziomu podłogi lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości 
poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0.15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1.1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania 
określonego systemu rusztowań, oraz ewentualne zabezpieczenie linkami; 

− montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę; 

− pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z 
dopuszczeniem do pracy na wysokości; 
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− użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
rozbiórki lub uprawnioną osobę; 

− rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem; 

− pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są zobowiązani do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości; 

− prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
obiektu przez wiatr, jest zabronione; 

− roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s; 

− w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione; 

− w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości związanej prowadzeniem robót rozbiórkowych należy 
wezwać autora projektu. 

5.5. Dokumenty rozbiórki 

Wpisy do dziennika Rozbiórki będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem rozbiórką. 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Rozbiórki zostaną przedłożone 
upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Dokumenty rozbiórki winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla 
Wykonawcy i Inwestora. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości 

Wszystkie fazy wykonywanych robót podlegają sprawdzeniu jakości w trakcie ich 

prowadzenia. Ze względu na zanikający charakter robót wykonawca powinien wykazać 

szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót. 

W trakcie i po zakończeniu robót należy dokonywać kontroli, zwracając uwagę na : 

− sprawdzenie zgodności demontowanych elementów w stosunku do projektu, 

− sprawdzenie poprawności wykonania demontażu, 

− sprawdzenie całkowitego usunięcia demontowanych części. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rozbiórki i 
jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Rozbiórki i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu 
prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela 
inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

1. PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie. Młoty do rozbijania betonu i 
młoty udarowe. 

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

10.2. Inne dokumenty: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót  ( Dz.U.2003.47.401), 
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2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Wydawnictwo 

Arkady 

5. Rozporządzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 
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ST-04.08 ROBOTY W ZAKRESIE DEMONTAŻU WIĘŹBY 

DACHOWEJ 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dot. demontażu więźby dachowej, obróbki blacharskiej, ław 
kominiarskich dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 
(DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót dot. demontażu ,wymiany więźby dachowej, obróbki blacharskiej, ław 
kominiarskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

2. MATERIAŁY 

Zadaszenie budynku stanowi dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, oparty na ścianie 
zewnętrznej i pośrednio na płatwiach obwodowych wspartych na słupach drewnianych. 

Należy zweryfikować wszystkie nośne elementy więźby dachowej i w razie konieczności wymienić 
ich na nowe o przekroju zgodnym z istniejącym. O utylizacji lub innym przeznaczeniu zdecyduje 
inwestor. Te materiały które zostaną przeznaczone do ponownego użycia powinny spełniać 
wymagania określone polskimi normami. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, Programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. Zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

− drobny sprzęt budowlany 

− młoty udarowe 

− szlifierki kątowe 

− młoty spalinowe 

− sprężarka spalinowa 

− środki transportu o przewozu materiałów uzyskanych z rozbiórki 

e)  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

5.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót dot. demontażu i wymiany 
więźby dachowej  

Należy wykonać: 

− wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

− wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

− wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 

Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. Dla 
elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów bhp.  

Wywóz i utylizacja odpadów 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez wykonawcę na wysypisko odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Elementy z rozbiórki należy posegregować na 
przeznaczone do wywozu na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 
6. 

Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

1. organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie Urządzeń itp.) Prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, -.,.wytwarzania mieszanek i wykonywam" poszczególnych elementów robót.  
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6. zasady kontroli jakości robót wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót 
i stosowanych materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
Zapewniająca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli. Jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami. 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 7. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 8 

8.2. Odbiór robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (jednolity tekst dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 zPózn. Zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych(dz. U. Nr 19. Poz. 177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póż. 
Zm.).Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
pózn. Zm.). 

10.2. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
Zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem ce (dz. U. Nr 209, 
poz.1779). 
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− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich Jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i Formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (oz, u. Nr 
209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(dz. U. Nr 120, Poz.1126). 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania Wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w Sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki. Tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego. 
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ST-04.09 ROBOTY W ZAKRESIE OSUSZANIA I 

ODGRZYBIANIA ŚCIAN ZAWILGOCONYCH 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie osuszania i odgrzybiania ścian zawilgoconych dla zdania pn.: 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót dotyczących w zakresie osuszania i odgrzybiania ścian zawilgoconych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użytkiem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Dowolnymi środkami transportu pod warunkiem równomiernego rozmieszczenia na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.2. Szczegółowe zasady  
5.2.1. Osuszanie ścian, sufitów oraz posadzek. 

Metoda kondensacyjna: 

Należy użyć osuszacze kondensacyjne wysokiej wydajności ok. 700 m3/godz. 

Ilość osuszaczy dobiera się w stosunku do kubatury osuszanych pomieszczeń. 

Łączna wydajność wszystkich osuszaczy powinna być dwa razy większa od kubatury. 

W czasie osuszania należy zamknąć wszystkie otwory okienne i drzwiowe jak i tymczasowo 
zaślepić kratki wentylacyjne. 

Należy wymusić cyrkulację powietrza osuszaczami promieniowymi (po powierzchni posadzek 
oraz na ściany) oraz osuszacze o skierowanym strumieniu oddziaływania (skierowanymi ku 
górze). 

Metoda adsorpcyino-ciśnieniowa 

Jeżeli pod szlichtą znajduje się zamoknięta warstwa termoizolacji (styropian, wełna mineralna) 
należy osuszyć tą przestrzeń przy użyciu zestawów do osuszania pod posadzkowego. 

Osuszane powietrze wtłaczane jest poprzez odwierty bezpośrednio w zamokniętą przestrzeń. 
Wilgoć tam zawarta jest pochłaniana i wydmuchiwana na zewnątrz przez szczeliny 
technologiczne. 

Jeden zestaw ma zdolność osuszenia ok. 100-150 m2. 

Czas osuszania: 1-2 tygodnie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne osuszanych i odgrzybianych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami. 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Prawo budowlane  

− Polskie normy 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami  

− Prawo ochrony środowiska. 
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ST-04.10. ROBOTY ŻELBETOWE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót żelbetowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji żelbetowych. 

Roboty obejmują: 

− Deskowanie, 

− Zbrojenie, 

− Betonowanie. 

Ścian fundamentowych ścian, slupów, stropów, ław. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 
2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą ST są: 

− Zaprawa cementowa, 

− Deskowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych, 

− Beton i jego składniki, 

− Stal zbrojeniowa, 

2.3. Zaprawa cementowa 

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-
B-06711i wodę wg PN-B-32250. 

2.4. Beton i jego składniki 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 . 

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składniki betonu dozowane wagowo. 

Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić B25 o stosunku w/c nie większym niż 0,60, o 
zawartości cementu nie mniejszej niż 280kg/m3. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania prefabrykatów żelbetowych: 

− Deskowania, 

− Betoniarki, 

− Zasobniki, pompy, przenośniki taśmowe do transportu mieszanki betonowej, 

− Zawiesia, haki, zmechanizowane urządzenia dźwigowe jak żurawie ,suwnice, 

− Urządzenia transportowe wewnątrz wytwórni. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 

Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

Transport mieszanki betonowej 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W 
czasie transportu nie powinno się dokonywać rozsegregowanie jej składników. Urządzenia do 
transportu mieszanki betonowej powinny być systematycznie czyszczone z jej resztek. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie i montaż deskowania 

Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań i związanych z nim rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona 
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 
betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 
powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań 
dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 
masy betonowej. Deskowanie belek i rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką 
roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
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może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle wg. Ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem 
ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń 
lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i 
związanych z nim rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

Dopuszcza się następujące typy deskowania : 

a) Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonane całkowicie z drewna lub częściowym użyciem 
materiałów drewnopochodnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, 
żelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych 
(zwykłych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością 
gospodarczą. 

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jak wyżej lub metalowe o możliwości 
wielokrotnego użycia dla określonych elementów, belki, słupy, płyty, oraz do wykonania 
powtarzalnych układów konstrukcji betonowych lub żelbetowych, deskowania już z gotowych 
elementów dzielą się na: 

− deskowania przestawne 

− deskowania ślizgowe 

− deskowania przesuwne 

Deskowania z gotowych elementów przestawne mogą być wykonane jako : 

− deskowania z tarcz średniowymiarowych - deskowanie z tarcz, których ciężar nie może być większy 
niż 60 kg , dostosowanych do przestawiania ręcznego i wykonania powtarzających się elementów 
jednakowych lub podobnych układów konstrukcyjnych, przy ewentualnym przystosowaniu tylko 
niektórych tarcz. Układ tarcz tych deskowań w rozwinięciu powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem montażu deskowań. 

Deskowania przestawne z tarcz średniowymiarowych stosuje się w dwóch układach: 

− W układzie tarcz pionowym - do wykonania budynków o jednakowej wysokości powtarzalnych 
kondygnacji 

− W układzie tarcz poziomym - do wykonania budynków o powtarzalnych rzutach , lecz różnych 
wysokościach kondygnacji. 

Szerokość tarcz deskowania układu pionowego oraz długość tarcz układu poziomego powinny 
odpowiadać zasadom kondygnacji modularnej projektowania budynków. 

Wysokość tarcz układu pionowego powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, szerokość 
tarcz układu poziomego powinna być podzielnikiem wysokości betonowej ściany. 

Deskowania z elementów wielkowymiarowych- deskowania z elementów dostosowanych całkowicie 
do układu i wymiarów poszczególnych elementów budowli i przewidzianych do przestawiania za 
pomocą urządzeń mechanicznych; dokumentacja tych deskowań powinna stanowić część projektu 
budowlanego. 

Materiały do deskowań przestawnych. Pokrycie tarcz powinny być wykonane z desek sosnowych, 
świerkowych lub jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy iv oraz materiałów 
drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe 
od-powiadające pn-69/7122-11, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po 
wypełnieniu deskowań masą betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być 
impregnowane. Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być wykonane jako kraty 
spawane ze stali walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej 
grubości min. 1 mm kraty powinny od-powiadać następującym warunkom: 

Zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich. 
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Całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinny przekraczać 
60 kg. 

Sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania oraz 
wykluczać deskowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mlekiem 
cementowym i trudność ich czyszczenia. 

Wymagania techniczne dla zestawu tarcz deskowania przestawnego. Konstrukcja zmontowanego 
ze-stawu tarcz deskowania przestawnego powinna być dostatecznie sztywna i wytrzymała dla 
ułożenia dla ułożenia na niej prefabrykowanych belek stropowych w celu wykorzystania ich jako 
konstrukcji nośnej pomostu roboczego przy betonowaniu ścian. Po całkowitym zmontowaniu 
deskowań przestawnych przed przystąpieniem do betonowania ścian powinna być sprawdzona 
dokładność wykonania po-łączeń wszystkich tarcz oraz prawidłowość ustalenia płaszczyzn 
deskowań w pionie. Wszystkie tarcze deskowania powinny być ponumerowane. W przypadku 
powtarzalnych układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz przestawnych deskowań 
powinien być zachowany. Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami powinny 
umożliwiać wykonanie różnych grubości ścian beto-nowych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej budynków. Poza tym powinny zabezpieczać wzajemną niezmienność zmontowanego 
zestawu tarcz deskowania. Zmontowane zestawy deskowań powinny być usztywnione podporami 
zabezpieczającymi je bądź przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu, bądź zwichrowaniem 
deskowań w stosunku do wytrasowanej linii ścian. 

Odchylenia wymiarowe. Odchylenia w wymiarach poszczególnych tarcz nie powinny przekraczać 
w szerokości tarczy ± 3mm, a w długości ± 5mm. Odchylenia powinny być różnokierunkowe, aby 
na całej długości budynku różnic ogólnego wymiaru nie przekraczała ± 4 cm. W tym celu należy 
ściany długie podzielić na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych 
odcinków. 

Deskowania ślizgowe z gotowych elementów - do wykonania konstrukcji żelbetowej w 
deskowaniu ślizgowym mogą być stosowane dwa typy tych deskowań i rusztowań: 

− Na podnośnikach śrubowych (podnoszenie ręczne) 

− Na podnośnikach hydraulicznych (podnoszenie mechaniczne) 

Dokumentacja robocza deskowań i rusztowań ślizgowych technicznej budynku projektowanego 
do wykonania tą metodą. Wprowadzenie na budowie jakichkolwiek zmian w tej dokumentacji bez 
uzgodnienia z właściwym biurem projektowym jest niedopuszczalne. W przypadku stosowania 
deskowań ślizgowych typowych, używanych już na innych budowach i konieczności wymiany 
elementów uszkodzonych, elementy zamienne powinny być wykonane ściśle wg. wzoru 
elementów nieuszkodzonych. 

Materiały do deskowań ślizgowych. Konstrukcje ram podnośników śrubowych należy wykonywać 
z drew-na sosnowego tartego ki. Iii. Poszycie tarcz deskowania należy wykonywać z desek 
sosnowych kl. Iii, jednostronnie struganych, pozostałe zaś elementy drewniane tarcz oraz 
konstrukcja rusztowań i pomostów z drewna tartego sosnowego, jodłowego i świerkowego kl. IV. 
Tarcze deskowań powinny być impregnowane olejem mineralnym na gorącą. Śruby w złączach 
poszczególnych elementów deskowań i rusztowań powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 16 mm 
i odpowiadać PN-74/M-82101. Średnica stalowych wieszaków w podwieszonych rusztowaniach 
nie powinna być mniejsza niż 16mm oraz średnica wieszaków w ramach podnośników i przy 
tarczach niż 20mm. Pręty niosące podnośników śrubowych powinny być wykonane ze stali ST37A 
o średnicy nie mniejszej niż 24 mm i nie większej niż 28 mm w zależności od ich rozstawu i 
wielkości obciążeń. Wszystkie nakrętki powinny być wykonane fabrycznie. Wszystkie części 
stalowe konstrukcji deskowań i rusztowań ślizgowych powinny być powleczone lakierem 
asfaltowym, z wyjątkiem gwintów, które należy zabezpieczyć smarami lub olejami mineralnymi. 
Konstrukcje ram podnośników hydraulicznych należy wykonać ze stali walcowanej profilowanej. 
Konstrukcja ta powinna być do-stosowana do łatwego przestawienia jednego słupa ramy wzdłuż 
jej poprzeczek dla regulacji rozstawu tarcz deskowania w dostosowaniu do grubości betonowanej 
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ściany konstrukcji. Tarcze deskowań mogą być wykonane z desek, jak podano w lub z blachy 
stalowej o grubości od 1 do 3 mm. W obu przypadkach tarcze powinny być umocowane do 
słupków w sposób umożliwiający ich łatwy montaż i demontaż. Średnica prętów niosących 
powinna być dostosowana do średnicy odpowiednich otworów w podnośnikach hydraulicznych, 
rozstaw podnośników zaś taki aby maksymalne robocze obciążenie prętów niosących nie 
przekraczało obciążenia dopuszczalnego ustalonego w dokumentacji technicznej tych deskowań. 
Montaż deskowań i rusztowań ślizgowych powinien być wykonany w 2 etapach. 

Scalanie na przygotowanym w tym celu pomoście przy obiektowym poszczególnych elementów w 
zespoły odpowiadające warunkom dokumentacji technicznej oraz udźwigowi znajdującego się na 
budowie sprzętu montażowego. 

Montaż zestawów bezpośrednio na obiekcie na podstawie wyjściowej ślizgu. 

Poszczególne elementy deskowań i urządzeń ślizgowych oraz ich scalone zestawy powinny być 
wykonane ściśle wg. Dokumentacji roboczej ze sprawdzeniem sztywności wszystkich połączeń. 
Scalone i sprawdzone zestawy powinny być ponumerowane i do czasu ich zmontowania na 
podstawie ślizgu, zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia lub odkształcenia, w 
szczególności odkształcenia pionowej zbieżności po-szycia, koniecznej dla zmniejszenia tarcia 
deskowania o beton. Montaż scalonych zestawów na podstawie wyjściowej ślizgu powinien być 
wykonywany w kolejności ustalonej w dokumentacji organizacyjnej wykonania budowy tą 
metodą. Po zmontowaniu deskowań ślizgowych wraz ze wszystkimi urządzeniami po-winna być 
przeprowadzona dokładna kontrola prawidłowości wykonania wszystkich połączeń, poziomego, 
pionowego ustawienia całej konstrukcji, zamocowania rusztowań podwieszonych oraz w 
przypadku stosowania podnośników hydraulicznych sprawności działania pompy, silnika, całej 
instalacji. Takie samo sprawdzenie powinno być przeprowadzone po zabetonowaniu pierwszej 
warstwy wzdłuż wszystkich ścian podniesieniu deskowania ślizgowego na wysokość około 0,5m. 

Utrzymanie niezmienności układu deskowań i urządzeń ślizgowych w czasie wykonywania robót 
powinno być zabezpieczone przez: 

− Ustawienie prętów niosących ściśle pionowo oraz w osi ścian i deskowania. 

− Równomierny posuw na obwodzie wszystkich ścian budynku na jednakową wysokość (przy 
podnoszeniu ręcznym posuw tylko na komendę) 

− Stosowanie na przemian pokręteł prawo- i lewoskrętnych przy podnośnikach śrubowych. 

Ścisłe utrzymanie jednakowego poziomu deskowań i rusztowań ślizgowych na całym rzucie 
budynku, w czasie ich posuwu, warunkuje ich dokładność pionowego wykonania ścian. Urządzenia 
kontrolne poziomu powinny być stale umocowane przy podnośnikach narożnych wszystkich 
półpomostów roboczych, a działanie ich powinno umożliwiać jednoczesne sprawdzenie poziomu 
oraz wielkości posuwu poślizgu na całym rzucie budynku. Urządzenie to powinno być 
zabezpieczone przed możliwością przypadkowego zniekształcenia wielkości pomiarów. Dla 
kontroli pionu budynku, w czasie posuwu poślizgu, powinny być założone co najmniej przy jego 
narożach stałe repery, a do górnych rygli zewnętrznego deskowania ślizgowego powinny być 
przymocowane kołowrotki z podwieszonymi do nich na linkach nylonowych ciężkimi pionami, 
ustabilizowanymi w stosunku do przyjętych stałych punktów na reperach. Użytkowanie pomostów 
roboczych może nastąpić po komisyjnym stwierdzeniu prawidłowości ich wykonania. Stan 
pomostów roboczych w szczególności pomostów podwieszonych, powinien być stale 
kontrolowany przez cały okres ich użytkowania. Obciążenie pomostów roboczych nie powinno w 
żadnym przypadku przekraczać norm ustalonych w dokumentacji technicznej i podanych w 
tablicach w miejscach widocznych na wszystkich pomostach. 

Kolejność i sposób przeprowadzenia demontażu ślizgowego po całkowitym zakończeniu robót 
betonowych powinny być ustalone w jego dokumentacji roboczej, a w przypadku stosowania 
deskowań typowych - w konstrukcji o ich eksploatacji. 

Deskowania przesuwne z gotowych elementów - deskowania przesuwne stosuje się do 
monolitycznego wykonania hal przemysłowych powtarzalnych segmentach o przekryciach łupinowych. 
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Konstrukcja tych deskowań może być wykonana z kształtowników lub rur stalowych z podszyciem z 
blach stalowych lub też jako szkielet z okrąglaków oraz kątówki drewnianej z poszycia desek. W 
każdym przypadku zastosowania deskowania przesuwnego nietypowego, jego dokumentacja robocza 
powinna stanowić część dokumentacji technicznej zamierzonej do wykonania hali przemysłowej. 

Deskowania przesuwne o konstrukcji stalowej powinny być stosowane w przypadkach 
wykonywania hal nietypowych, zapewniających dużą wielokrotność użycia tych deskowań oraz 
gdy przewiduje się wykonanie robót betonowych z przyspieszeniem dojrzewania przy użyciu pary. 
Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej mogą być stosowane, gdy wyniki analizy 
techniczno ekonomicznej wskazują na celowość zastosowania przy monolitycznym wykonaniu tej 
metody hal nietypowych na jednej budowie, lub nawet typowych, lecz o uproszczonej, łatwo 
rozbieralnej konstrukcji, jak to występuje przy wykonaniu sklepień z prefabrykowanych 
elementów żelbetowych. Deskowania przesuwne o konstrukcji drewnianej wyklucza możliwość 
stosowania przyspieszenia dojrzewania betonu za pomocą pary. Wymagania techniczne dla 
deskowań przesuwnych. Jeżeli deskowanie przesuwne zmontowane jest więcej niż na jednym 
wózku szynowym, wózki te powinny być sztywno sprężone w celu zabezpieczenia przed 
deformacją deskowania w czasie przesuwu; w każdym jednak przypadku po ustawieniu 
deskowania na nowym stanowisku roboczym powinno ono być starannie skontrolowane, w 
szczególności wszystkie złącza elementów i wielkości strzałek łuków, wszystkie zaś usterki i błędy 
usunięte. Po całkowitym zakończeniu robót wykonywanych przy użyciu deskowań przesuwnych 
na jednym placu budowy, deskowanie typowe przewidziane do wykorzystania na innych 
budowach powinno być rozebrane na części łatwe do transportu, staranie oczyszczone, wszystkie 
uszkodzenia usunięte i po zewidencjonowaniu poszczególnych części magazynowane z 
zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi i możliwością uszkodzenia. Do stemplowania 
deskowań stropów powinny być stosowane stemple stalowe teleskopowe. Stemple powinny być 
usztywnione między sobą za pomocą stężeń poziomych z rur i złącz stalowych. Stemple z drewna 
wg PN-61/D-95016 mogą być stosowane w przypadkach uzasadnionej konieczności. Stemple te 
powinny być usztywnione deskami o grubości minimum 24 mm, przybitymi krzyżowo w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkami. 

Dźwigarki deskowań bez stemplowych powinny być dostosowane do regulacji ich rozpiętości w 
granicach3,5 do 5,5 m, najczęściej występującej rozpiętości stropów. 

Ciężar dźwigarów bez stemplowych nie powinien przekraczać 80 kg w celu umożliwienia ich 
ręcznego podniesienia i ustawienia na oporach. 

Konstrukcja dźwigarów bez stemplowych powinna umożliwiać regulację roboczej odwrotnej 
strzałki ugięcia oraz przeprowadzenia demontażu dźwigarów w 2 etapach: pierwszy etap - 
częściowe opuszczenie dźwigarów dla zdjęcia deskowań, drugi etap - zdjęcie dźwigarów. 

Szerokość górnych półek dźwigarów bez stemplowych nie powinna być mniejsza od 12 cm, tarcze 
deskowań układane na dźwigarkach powinny mieć przybite od spodu listwy zabezpieczające przed 
przesunięciem się tarcz na oporach. 

Uwaga 

Deskowanie dla ścian wewnętrznych i słupów o powierzchni wykończeniowej betonu 
architektonicznego należy wykonać ze sklejki zabezpieczonej środkami adhezyjnymi. 

5.3. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać, np. Lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Pręty użyte do produkcji zbroje-nia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali 
zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać 
mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od ugięcia do odgięcia 
w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać ± 10 mm. Własności mechaniczne 
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stali używanych do zbrojenia betonów powinny odpowiadać postanowieniom PN-56/B-03260. 
Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej 
gatunek. Dostarczoną na budowę stal, która: 

− nie ma zaświadczenia (atestu) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

− pęka przy wykonywaniu haków, 

− użyta ma być do specjalnych konstrukcji, 

Należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310. 

Badanie stali na budowie. Ciężar badanej stali na budowie nie powinien przekraczać 60 ton. Z 
każdej partii należy pobierać 6 próbek do badania do określenia granicy plastyczności. Stal może 
być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie następują 
pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej 
na zaświadczeniu lub żądnej, stal badana może być użyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem 
zmiany zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności 
ustalonej na podstawie badań. 

Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy 
równo-czesnym zachowaniu postanowień pn-56/b-03260. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z pn-56/-03260. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa, łączy: 

− W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 

− W pozostałych skrzyżowaniach - co drugie w szachownicę. 
W zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna 
wynosić przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co 
najmniej 80 mm Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego 
nie powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy 
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion styki spawania mogą znajdować się na 
jednym pręcie. 

Siatki i szkielety płaskie zgrzewane lub spawane należy zgrzewać lub spawać w punktach 
pokazanych w rysunkach roboczych, siatki i szkielety zgrzewane lub spawane należy wykonywać w 
prostopadłym układzie prętów głównych i rozdzielczych, chyba że na rysunkach roboczych 
wskazano inaczej. Długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego 
nie powinna być mniejsza niż 10 mm inie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach 
oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości 
nie powinna przekraczać ± 25mm. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać przyjmując za partię 
ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich 
nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badanie należy przeprowadzać rozrywając pręty w 
kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w 
miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać 
obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy 
poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W 
przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać co najmniej sześć 
siatek lub szkieletów płaskich. Jeżeli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 
wówczas partię należy odrzucić. 
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Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
po-winna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

Szkielety przestrzenne należy wykonywać przez łączenie prętów pojedynczych lub szkieletów 
płaskich. Łączenie powinno odbywać się przez zgrzewanie, spawanie, wiązanie miękkim drutem. 
Szkielety zbrojenia samonośnego, niosące ciężar własny, ciężar deskowania i ciężar masy 
betonowej należy wykonywać zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowych. 

Montaż zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym 
przypadku, jeśli deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy 
układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej 
grubości otulenia. Długość zakładu złącz prętów głównych siatek spawanych i szkieletów płaskich 
spawanych, o jednostronnym ułożeniu prętów podłużnych, powinna wynosić 30 średnic. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów roboczych powinna wynosić co najmniej 
dwu-krotną długość oka siatki plus 50 mm licząc między skrajnymi prętami rozdzielczymi, nie 
mniej jednak niż250 mm. Złącza siatek należy wykonywać na przemian. 

Długość zakładu dla siatek spawanych w kierunku prętów rozdzielczych powinna wynosić co 
najmniej 0,5długości oka siatki. Jeżeli element zbrojny siatką jest podparty na podporze skrajnej 
swobodnie, wówczas skrajny pręt rozdzielczy siatki powinien znajdować się poza krawędzią 
wewnętrzną podpory. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony, należy końce 
prętów głównych zakończyć hakami. Jeżeli belka jest zbrojona szkieletami płaskimi, to skrajny 
poprzeczny pręt szkieletu należy umieszczać poza wewnętrzną krawędzią podpory, w odległości 
nie mniejszej niż 20 średnic prętów głównych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich ustawieniu i 
ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. Szkielety ze 
stali zbrojeniowej o średnicach do 16 mm można łączyć drutem miękkim. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 
nadzoru(kontrole techniczną) oraz wpisany do dziennika budowy 

Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego w deskowaniu zbrojenia 
z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodności z 
rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 

5.4. Betonowanie i pielęgnacja betonu 

Skład masy betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-63/B-06250 

Wykonanie masy betonowej powinien odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

− pojemność i rodzaj betoniarki 

− sposób dozowania składników 

− zawilgocenie kruszywa 

Na recepcie roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. 
Różnice wuziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do 
ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo - piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 
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Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 

 

Jeżeli różnice przekraczają dopuszczalne wartości w poszczególnych partiach składowanego 
kruszywa, a średnie jego uziarnienie mieści się w dopuszczalnych granicach , kruszywa można użyć 
do betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharką. 

Dokładność dozowania składników mieszanki betonowej nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dokładność dozowania składników. 

Dokładność dozowania, % 

Sposób 
dozowania 

Cement i 
domieszki 

sproszkowane 

Kruszywo Woda i dodatki 

Objętościowe - 5 2 

Ciężarowe z 
obsługą ręczną 

2 3 2 

Ciężarowe 
automatyczne 

1 2 1 

Przy wykonaniu betonów wyższych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych dokładność 
dozowania nie powinna być mniejsza niż dozowanie ciężarowe z obsługa ręczną dokładność 
korekty receptury mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa 
powinna odpowiadać wartościom podanym w tablicy 2. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. Na budowach, których dzienna 
produkcja betonu nie przekracza 5 m3, dopuszczalne jest również mieszanie ręczne , w tym 
przypadku należy powiększyć ilość cementu o 5 % w stosunku do ilości przyjętej przy mieszaniu 
mechanicznym, jeżeli nie prowadzi się badań betonu wg PN-63/B-06250. 

Do mieszania masy betonowej konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej zaleca się stosować 
betoniarki mieszadłowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te można stosować tylko stosować 
przy kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy większej średnicy ziaren kruszywa 
dmax należy stosować betoniarki wolnospadowe o pojemności: 

− co najmniej 500 przy d max= 80 mm, 

− co najmniej 1000 i przy dmax=120 mm, 

− co najmniej 2000 i przy dmax= 160 mm. 

Betony konsystencji plastycznej, półciennej i ciekłej można mieszać w dowolnym typie betoniarki. 
Najkrótszy czas mieszania składników betonów zwykłych podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Najkrótszy czas mieszania składników 

Pojemność 
betoniarki 

W min., przy 
konsystencji 
masy ciekłej i 

półciekłej 

W min, przy 
konsystencji masy 

plastycznej 

W min, przy 
konsystencji masy 
gęstoplastycznej i 

wilgotnej 

Do 500 1,0 1,5 3,0 

Do 1000 1,5 2,0 4,5 

Do 2000 2,0 2,5 6,0 

Zaleca się aby w większych wytwórniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej 
ustalone były doświadczalnie przez laboratoria. 
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Rzeczywista objętość składników odpowiadająca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna różnić 
się od optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki więcej ni o 10%. 

Zaś czas użycia masy betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 c nie powinien 
przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. + 20c -1,5 godziny od chwili 
zarobienia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy betonowej po dłuższym 
czasie, niż podano wyżej, jeśli masa ta da się należycie zagęścić, co powinno być stwierdzone 
doświadczalnie. 

Warunki transportu masy betonowej. W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej 
przewozu dopuszcza się stosowanie następujących środków transportowych: 

− taczek przy odległości do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i spadku 
do 10%, 

− wózków dwukołowych (japonek) przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3, przy 
wzniesieniu i spadku terenu jak powyżej, 

− transportu pompowego przy odległości do 300 m lub wysokości do 35 m i dużych masach betonu 
przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

− przenośników taśmowych przy odległości do 25 m i dużych masach betonu, 

− wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległości 
przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 

− pojemników mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym, lecz przy 
odległości do 15 km i małym zmianowym zużyciu masy betonowej. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować : 

− naruszenia jednorodności masy, 

− zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego bezpośrednio po wymieszaniu. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projektem 
może wynosić ± 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów giętych badanych metodą 
„ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

− dla betonów gęstoplastycznych ± 4-6, 

− dla betonów wilgotnych ± 10-15. 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 
następujących warunków 

Masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego), 
Szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1m/s, 

Pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18 przy transporcie do góry i 12 przy 
transporcie w dół. Przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego 
wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy 
czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej. 

Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywać się ściśle wg 
odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urządzenia. 

Układanie i zagęszczanie masy betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania robot przygotowawczych w szczególności: 

− Wykonanie deskowania, 

− Wykonanie zbrojenia, 

− Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub po-
wierzchni łączonych prefabrykatów, 

− Gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 
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Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, 
bezkrzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości do 5,0 m. Przy 
stosowaniu masy betonowej o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry 
może odbywać się z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. W przypadku konieczności układania 
masy betonowej z większych wysokości od wyżej podanych należy stosować rynny, rury 
teleskopowe elastyczne itp. W przypadku konieczności zastosowania urządzeń pochyłych, należy 
ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie urządzenia ( klapy ruchome ), umożliwiające pionowy opad 
masy betonowej tuz przed miejscem jej ułożenia. Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu 
ślizgowym należy masę betonową układać warstwami o grubości 20÷30 cm. 

Układanie nowej warstwy masy betonowej należy zaczynać po ukończeniu układania warstwy 
poprzedniej na całym obwodzie deskowania ślizgowego. 

Szybkość układania masy betonowej w deskowaniu ślizgowym powinna być taka, aby było 
zapewnione wypełnienie deskowania do wysokości około 60÷70 cm w przeciągu 3÷3,5 godziny. 

Podnoszenie należy wykonywać tylko po zapełnieniu form do wysokości 60÷70 cm na całym 
obwodzie; do czasu zapełnienia deskowania na podaną wysokość, deskowanie może być 
podnoszone z szybkością nie większą niż 60 mm/godzinę. 

W okresie podnoszenia deskowania masę betonową powinno się układać w deskowaniu równo-
miernymi warstwami o grubości 20÷25 cm; rozpoczęciem układania warstwy nowej może nastąpić 
tylko po ukończeniu układania warstwy poprzedniej; górny poziom układanej masy betonowej 
powinien znajdować się poniżej poziomu podłogi roboczej nie więcej niż 0,10 m. 

Podnoszenie deskowania powinno odbywać się z szybkością uniemożliwiającą przywarcie ułożonej 
masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzący z deskowania powinien mieć 
wytrzymałość wymaganą projektem; na powierzchni betonu wychodzącego z deskowania mogą 
mieć najwyżej ślady deskowania dające się łatwo zatrzeć packą; zaleca się ustalenie szybkości 
posuwu deskowania ślizgowego doświadczalnie. Przy układaniu masy betonowej w deskowaniu 
przestawnym powinno być przestrzegane równomiernie jej ułożenie warstwami o grubości 30÷40 
cm. Rzeczywista szybkość betonowania w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczać 
szybkości przyjętej przy obliczaniu deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu 
wysokich ścian słupów szybkość betonowania powinna uwzględniać dopuszczalną wielkość 
ciśnienia wywieranego przez masę betonową na deskowanie. 

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż 
po upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe i płyty należy 
betonować jednocześnie. Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz 
środkami specjalnymi. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy betonowej może być stosowane tylko do mas 
betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na 
użycie wibratorów wgłębnych. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy użyciu 
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. Wibratory wgłębne należy 
stosować do zagęszczania betonu o konsystencji plastycznej i gęsto plastycznej. Wibratory 
wgłębne o dużej mocy (poniżej 2 km) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 
żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym 
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynków. 
Wibratory prętowe należy stosować do zagęszczania be-tonu w konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym 
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropów budynku. 
Wibratory prętowe należy stosować w przypadku zagęszczania betonu w konstrukcji o bardzo 
gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
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Zagęszczenie masy betonowej za pomocą wibratorów powinno odbywać się z zachowaniem 
następujących warunków. 

Przy stosowaniu wibratorów wgłębnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1,5 - krotna wielkość skutecznego promienia działania wibratora; grubość warstwy 
zagęszczonej masy betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości buławy wibratora 
(roboczej części);wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5÷10 cm w warstwę dolną 
ułożoną i zagęszczoną. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania 
na kolejnych stanowiskach po-winny zachodzić na siebie na odległość 10÷20 cm; grubość 
zagęszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczać 20 cm. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów przyczepnych powinny być ustalone doświadczalnie. 

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów wgłębnych, szybkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych jak i skuteczny promień działania obu typów wibratorów powinny być dla 
każdego rodzaju masy betonowej ustalone doświadczalnie. 

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest nie dopuszczalne; wibratory 
powinny być tak dobierane do rodzaju deskowań, aby nie powodowały ich odkształceń. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której masa betonowa związała o tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 20 kg/cm2. 

Zagęszczenie masy betonowej za pomocą odwodnienia urządzeniem, próżniowym powinno być 
odprowadzone według specjalnych instrukcji opracowanych każdorazowo w zależności od 
urządzenia i rodzaju robót. 

Zagęszczanie ręczne masy betonowej wykonuje się za pomocą tzw. sztychowania każdej ułożonej 
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷1O cm w 
warstwę  poprzednio ułożonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego opłukiwania deskowania 
młotkami drewnianymi. 

Przerwy w betonowaniu.  

Przerwy robocze należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
projektem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjalnych 
konstrukcjach uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania należy 
zakończyć: 

− W belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

− W słupach w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów, 

− W płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

− usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy powstałego 
szkliwa cementowego, 

− bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie powierzchni 
połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w stosunku zbliżonym do 
zaprawy w beto-nie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie 
betonowania zagęszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywać się później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20oC to czas trwania prze-rwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku konieczności dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w 
deskowaniu ślizgowym na czas dłuższy niż 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie 
deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbędną wysokość. 
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Pielęgnacja betonu 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu 
cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu 
cementów hutniczych i starczano - żużlowych. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpocząć po 24 godzinach od chwili od 
jego ułożenia. 

Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego 
nawilżenia wodą iw tym stanie utrzymać je najmniej przez 3 dni. Woda użyta do polewania 
betonów po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do 
temperatury elementu. 

Duże masy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnie opracowanych instrukcji. 

Przy prowadzeniu robót betonowych w niskich temperaturach obowiązuje przestrzeganie 
następujących warunków: 

Betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się ich 
temperatury poniżej -1oC wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej: 

− 80 kg/cm2 przy C/w> 1,8 

− 100 kg/cm2 przy C/w< 1,8 

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
temperatura ich spada poniżej -1oC, odznaczać się takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje się po 
upływie 1 doby w temperaturze +18oC. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, że 
odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie należy 
korzystać ze świeżo zabetonowanych stropowi schodów co najmniej w ciągu 36 godzin od chwili 
ich betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej 10oC 
powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu. Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do 
celów komunikacyjnych może być stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej 
podanych oraz ułożeniem kładek lub torów z desek o grubości co najmniej 36 mm. 

Przyspieszenie twardnienia betonu 

Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie następujących metod: 

− Zastąpienie cementu marki niższej cementem maki wyższej. 

− Stosowanie cementów szybkosprawnych. 

− Dojrzewanie betonu w parze pod normalnym ciśnieniem. 

− Przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocą prądu elektrycznego. 

− Dodawanie do betonów specjalnych domieszek chemicznych 

Przy zastąpieniu cementu marki niższej cementem marki wyższej należy dodać do przygotowanej 
masy betonowej taką ilość cementu marki wyższej, która zapewni właściwą wytrzymałość i 
szczelność. Ilość ta powinna być obliczona, w żadnym przypadku zaś nie powinna być mniejsza od 
ilości podanych w PN-63/B-06250. 

Cementy szybkosprawne należy dodawać do betonów dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko 
wówczas, jeżeli konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie jego wysokiej wytrzymałości lub w celu 
uniknięcia naparzania. 

Do betonów naparzanych mogą być stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze 
produkowane przez przemysł krajowy. W przypadku stosowania cementów importowanych, 
należy ich przydatność do tego celu sprawdzić laboratoryjnie. 

Warunki obróbki cieplnej powinny być ustalone doświadczalnie przy użyciu tych samych 
materiałów, które przewiduje się zastosować do wykonania danej konstrukcji. 
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Wysokość temperatury przy obróbce cieplnej betonu i czas trwania poszczególnych faz cyklu 
cieplnego powinny być tak dobrane, aby obniżenie wytrzymałości betonu nagrzewanego nie 
wynosiło więcej niż 20% wytrzymałości betonu twardniejącego w normalnych warunkach, po 28 
dniach twardnienia. 

W przypadku gdy zachodzi możliwość obniżenia wytrzymałości betonu naparzanego należy 
skorygować markę betonu albo skład masy betonowej. 

Elementy i konstrukcje należy po zakończeniu obróbki cieplnej doprowadzić do pełnego 
nawilżenia wodą iw tym stanie utrzymać je co najmniej przez 3 dni. 

Kontrola wytrzymałości betonu powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06250. Dla kontroli wytrzymałości betonu poddawanego obróbce cieplnej należy wykonywać 
próbki kontrolne, które należy umieścić w takich warunkach cieplnych, w jakich dojrzewać będzie 
konstrukcja. Zgodność warunków cieplnych dojrzewania betonu w próbkach i w konstrukcji 
powinna być na początku robót stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury. 

Przyspieszanie dojrzewania za pomocą prądu elektrycznie zmiennego bezpośredniego 
przewodzonego przez masę betonową może być wykonane tylko na podstawie poprzednio 
przygotowanej dokumentacji tego procesu określającej, w zależności od marki betonu, rodzaje i 
gęstości zbrojenia elementów, ich moduły powierzchniowe, temperatury otoczenia i żądane 
wytrzymałości betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy 
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygnięcia. 

Nagrzewana przez bezpośrednie działanie prądu elektrycznego masa betonowa nie powinna 
zawierać żadnych chemicznych środków przyspieszających jej dojrzewanie. Z uwagi na 
bezpieczeństwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza się obniżonym 
napięciem sieciowym nie przekraczającym 51V. Stosowanie wyższych napięć dopuszcza się przy 
stałym nadzorze specjalisty- inżyniera lub technika elektryka. 

W każdym przypadku i w ciągu całego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja 
powinna być dozorowana przez montera elektryka. 

Przyrost temperatury w czasie podgrzewania elementu, tj. do temperatury około 30-35°C,nie 
powinien przekraczać 5oC na godzinę. 

W okresie stygnięcia spadek temperatury nie powinien przekraczać 8-10°C na godzinę. Usunięcie 
ocieplenia elementu może nastąpić dopiero wówczas, gdy beton osiągnie właściwą wytrzymałość i 
gdy różnica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10-15°C. 

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna być ściśle utrzymana w ciągu 
całego okresu przebiegu, regulacja temperatury zaś powinna być wykonana wg zasad podanych w 
instrukcji nagrzewania, stanowiącej integralną część dokumentacji nagrzewania. 

Środki chemiczne przyspieszające dojrzewanie betonu należy stosować zgodnie z PN-63/B-06250. 

5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, 
które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu deskowania, do obciążenia 
całkowitego, na jakie daną część budowli jest obliczona. 

Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 
podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

Po prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla betonów z 
cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 
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2 dni lub RW=25 kg/cm2 dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 10 do 12 dni lub 
0,7 RW dla stropów, belek, łuków o rozpiętości 6,0 m 28 dni dla konstrukcji o większych 
rozpiętościach. Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej 
podane terminy mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż 0,50% przy niezmienionych 
wymaganiach dotyczących wytrzymałości betonu. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie 
twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-
63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną 
wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako 
średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 

Przy usuwaniu deskowań z konstrukcji konieczna jest obecność przedstawicieli kontroli 
technicznej. 

Przy nieustalonej wartości betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji należy sprawdzić 
wytrzymałość konstrukcji przez próbne obciążenie. 

Optymalny cykl przesuwu deskowań oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone w 
dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych 
badań na budowie. 

Uwaga 

Ściany wewnętrzne i słupy o powierzchni wykończeniowej betonu architektonicznego należy 
wibrować ze szczególną starannością. Stosować mieszankę betonową o konsystencji bez pęcherzy 
powietrznych. W razie potrzeby zastosować plastyfikator. 

5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym działaniem czynników chemicznych 

W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Może być narażony na 
szkodliwe działanie chemiczne wody gruntowej lub wody ściekowej, należy każdorazowo 
przeprowadzić analizie wód i stosować odpowiednie środki zaradcze. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

− Kontrolę materiałów 

− Kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia 

− Bieżącą kontrolę form-wymiary, odkształcalność złączy, 

− Sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

− Sprawdzanie wytrzymałości betonu, 

− Sprawdzanie jakości wykończenia powierzchni betonu architektonicznego, 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i zbrojenia 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 1. 

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu 
z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251. 

 

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 

Lp. Rodzaj badania 
Metoda badania 

wg 
Termin lub częstość badania 
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1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 

- obecności grudek 

PN-EN 196-3 
PN-EN 196-3 

PN-EN 196-6 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłow mineralnych 

- zawartości zanieczyszczeń obcych 

- wilgotności 

 
PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 

PN-B-06714-18 

 
Każdej dostarczonej Partii 

 

 

Bezpośrednio przed użyciem 

1.3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robot oraz w 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 
-konsystencji 
-zawartości powietrza w Mieszance betonowej 

PN-B-06250 -przy rozpoczęciu robot 
-przy proj. recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 
-przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na 
zmianę roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach 

PN-B-32250 Przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu każdej partii betonu 

3.2. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

3.4. Badanie odporności na działanie mrozu PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

3.5. Badanie przepuszczalności wody PN-B-06250 Przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

 

 

Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie „materiały". 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 8 

8.2. Odbiór robót 

W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, 
zgodnie z punktem „kontrola jakości robót", zakończoną protokołem odbioru i wpisem do 
dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu,, wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, 
protokoły orzeczeń, ekspertyz itp. 

Odbiór końcowy powinien składać się: 

− Z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 
zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości dokumentacji 
montażowej, 

− Kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbiorów częściowych, 
prawidłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności z 
rysunkami roboczymi, 

− Sporządzenia protokołu końcowego odbioru. 

− Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

−  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 9. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-B-02355 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia ogólne 

3. PN-B-02356 
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie 

6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

7. PN-B-06250 Beton zwykły 

8. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

9. PN-B-06261 
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 

10. PN-B-06262 
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 
n 

11. PN-B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 

12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

13. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

14. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

15. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

16. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

17. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie składu ziarnowego 

18. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie kształtu ziaren 

19. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania oznaczanie nasiąkliwości 

20. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu - metody pomiaru cech geometrycznych 

21. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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22. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

23. PN-B-19305 
Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu 
kruszywowego i komórkowego 

24. PN-B-19507 Prefabrykaty z betonu- elementy klatek schodowych 

25. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

25. PN-B-30000 Cement portlandzki 

26. PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

27. PN-B-30003 Cement murarski 15 

28. PN-B-30000 Cement hutniczy 25 

29. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

30. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego prze-znaczenia. Gatunki 

31. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

32. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

33. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

34. PN-M-85061 Śruby fundamentowe 

35. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

36. PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badań 

37. PN-EN 1169 Prefabrykaty betonowe. Ogólne zasady fabrycznej kontroli 

38. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie - kontrola wymiarowa robót budowlanych 

40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

41. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

42. BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle. 

43. BN-86/9013- Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy stropowe - belki. 

44. BN-86/9013- 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy stropowe. Ogólne 
wymagania i badania. 

45. BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elementy klatek schodowych 

46. BN-73/9081-02 
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. 

Instrukcje: 

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Instrukcja nr 282. ITB, warszawa 1988 
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ST-04.11. IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji konstrukcji z rulonowych materiałów hydroizolacyjnych (pap termozgrzewalnych) dla 
zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 

f) a) Przygotowanie podłoża pod izolację z papy termozgrzewalnej, 

g) b) Zagruntowanie podłoża materiałem bitumicznym lub żywicznym, 

h) c) Wykonanie izolacji termozgrzewalnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Materiał gruntujący - preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja żywicy epoksydowej stosowana 
przed ułożeniem hydroizolacji papowej w celu uszczelnienia podłoża betonowego i zwiększenia 
przyczepności izolacji do podłoża. 

Papa termozgrzewalna - rulonowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej przesyconej i 
powleczonej kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem sbs (styrol-butadien-styrol), 
przystosowana do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 

Izolacja pozioma - warstwa z papy termozgrzewalnej wykonana pomiędzy konstrukcją obiektu, a 
nawierzchnią, mająca za zadanie niedopuszczenie wody do konstrukcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiałem stosowanym w trakcie wykonywania robót hydroizolacyjnych wg zasad niniejszej 
specyfikacji technicznej są: 

− Papa izolacyjna, termozgrzewalna 

− Materiał do gruntowania podłoża betonowego na bazie polimero-bitumów lub żywicy 
epoksydowej. 

Należy stosować materiały należące do jednego systemu hydroizolacyjnego, posiadającego 
aktualną aprobatę techniczną  IBDIM. Izolacja pozioma o minimalnej grubości 5 mm, zgodna z 
zasadami niniejszej specyfikacji technicznej powinna: 

− Zapobiegać przedostaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

− Zapobiegać tworzeniu się znacznych ciśnień pary wodnej pod nawierzchnią, 

− Odznaczać się odpowiednią elastycznością w temperaturze < - 20°C i mięknąć dopiero w 
temperaturze > +120°C, 

− Wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża betonowego i warstw nawierzchni prze-
widzianej przez stosowaną technologię. 
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Inspektor dokonuje wyboru materiału spośród przedstawionych przez wykonawcę propozycji. 
Powinny one odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie, posiadać aprobatę techniczną  
IBDIM oraz spełniać wymagania niniejszej specyfikacji technicznej, a ich użycie powinno być 
zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przyjęty system hydroizolacji konstrukcji powinien spełniać poniższe wymagania szczegółowe : 

− Grubość warstwy hydroizolacyjnej konstrukcji powinna być > 5 mm, 

− Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową papy powinna być > 3 mm, 

− Papa powinna wykazywać giętkość, badana na wałku 0 30 mm, w temperaturze < - 20°c, a jej 
nasiąkliwość powinna być < 1,0%, 

− Przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem powinna być > 0,5 Mpa, 

− Siła zrywająca przy rozciąganiu papy wzdłuż i w poprzek arkusza winna być > 900 n, zaś wydłużenie 
przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek arkusza powinno być > 40%, natomiast siła zrywająca przy 
rozdzieraniu wzdłuż i w poprzek arkusza papy powinna być > 220 n, 

− Przyczepność do podłoża zagruntowanego primerem bitumicznym powinna być > 0,4 Mpa, a 
zagruntowanego żywicą epoksydową powinna być > 0,5 Mpa, 

− Grunt bitumiczny powinien wysychać w czasie < 12 godzin, odznaczać się zawartością wody <0,5% 
oraz lepkością w granicach 15 ÷ 40 s, 

− Grunt bitumiczny powinien pozwalać się nakładać już na 14 dniowy beton, zaś grunt żywiczny 
powinien posiadać zdolność nakładania nawet na 7-dniowy beton. 

− W niniejszej specyfikacji technicznej proponuje się zastosować: 

− Papę termozgrzewalną 

− Grunt bitumiczny 

− Grunt żywiczny 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta i 
inspektora. Zastosowany materiał musi posiadać aprobatę techniczną  IBDIM oraz spełniać 
wymagania niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 3. 

3.2. Szczegółowe warunki dotyczące transportu 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 
przewidzianej przez producenta preparatu należy do wykonawcy i podlega akceptacji przez 
inspektora. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i 
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. Do 
robót wykonawczych niezbędny jest palnik propan butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z 
urządzeniem służącym do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz 
pojedynczy palnik gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzęt pomocniczy: 

− Wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym 
wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 

− Noże do cięcia papy, 

− W razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 
ogrzewania, ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być zgromadzony w wystarczającej ilości i być sprawny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 
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4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 
30°c. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych 
wyrobów. 

Papę należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Warunki składowania: 

Materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i 
składowany w temperaturze nieprzekraczającej +30°c, 

Nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
hydroizolacyjnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń 
technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w 
wykonywaniu prac przy hydroizolacji konstrukcji betonowych i żelbetowych za pomocą pap 
termozgrzewalnych. 

Izolację przeciwwodną z pap termozgrzewalnych należy układać na podłożu równym, 
nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. 
Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni w przypadku nakładania gruntu 
bitumicznego lub co najmniej 7 dni w przypadku stosowania gruntu na bazie żywicy epoksydowej. 
Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od + 8°c i niższa 
od + 30°c. W przypadku konieczności wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia temperatura lub 
wilgotność powietrza, roboty należy przeprowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym 
stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest 
kładzenie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart 
technologicznych producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić 
inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. 
Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach 
technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°c i jednocześnie co najmniej 3°c powyżej 
panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi 
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne 
znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

− Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
zanieczyszczeń, 

− Usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydro-
piaskowanie lub groszkowanie, 

− Usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materia-łów z 
betonem, 

− Podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 
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Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i 
dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia 
wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 mpa (wg PN-92/B-01814), a 
minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 mpa wg warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (dz. U nr 
63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-01814). Wykonawca zobowiązany jest 
dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli 
podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez 
inspektora. 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami bitumicznymi lub żywicami 
epoksydowymi zalecanymi przez producenta materiałów hydroizolacyjnych. Przy gruntowaniu 
podłoża należy stosować następujące zasady: 

− Należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez inżyniera, 

− Beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego lub 
co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania żywicy epoksydowej, 

− Powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle 
środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć (bez powstawania kałuż) tak, aby na 
powierzchni nie pozostawała powłoka z warstewki bitumu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,2 l/m2, 

− W przypadku nakładania gruntu żywicznego należy świeżo zagruntowane podłoże wysypać 
suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,l-;-0,5 mm, 

Bitumiczny środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków 
gruntujących (odpornych na działanie rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). 
Żywiczne preparaty gruntujące są rozlewane na podłożu i równomiernie rozprowadzane za 
pomocą gumowego zgarniaka, a następnie rolowane wałkiem futrzanym w celu usunięcia 
rozlewisk i kałuż. 

Przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha, co wymaga 
najczęściej 24 godzinnego odstępu czasu przed przyklejeniem warstwy papy termozgrzewalnej. W 
pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. 

Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 
powierzchniach. 

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na co najmniej jedną 
zmianę roboczą. Należy sprawdzić czy: 

− Przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, popękany 
czy ma odpowiednią grubości wygląd zgodny z wymaganiami przedmiotowej normy lub świadectwa 
dopuszczenia dotyczącego danego materiału, 

− Przekładka antyadhezyjna (folia polietylenowa) daje się łatwo odklejać. 

Należy używać wyłącznie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jakości. Używany materiał nie powinien 
mieć przekroczonego okresu gwarancji. Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. Za 
jakość wbudowywanego materiału odpowiada wykonawca. 

5.5. Wykonanie izolacji 

Układanie izolacji przy krawędziach: 

Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. W pierwszej kolejności należy 
zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe wyklejając je arkuszami materiału izolacyjnego o 
wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi 
wynosić 8 cm. 

Układanie izolacji: 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem 
uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całą długość rolki na przemian z 
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połową jej długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy 
zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. Przy 
belce poręczowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości 
rolki). Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie 
wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego 
materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i 
załamań (zmarszczeń) materiału izolacyjnego. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z 
podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa 
bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm oraz na całej 
długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak naj-szybszym terminie położyć 
nawierzchnię asfaltową. Nie dopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 

Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 

Podczas układania izolacji mogą nastąpić następujące jej uszkodzenia: 

− Przebicie lub przecięcie, 

− Zamknięte pęcherze powietrza, 

− Zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 

− Załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 

− W przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce 
uszkodzone odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego 
samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm 
zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 

− W przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, 
starannie wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

− W przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 

− W przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub 
wyciąć, a następnie nakleić w tym samym miejscu łatę, 

− Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg. 
indywidualnych rozwiązań, po uzgodnieniu z inżynierem. 

 

1L6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami 
inżyniera. Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez 
niego i zatwierdzony przez inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie 
wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez wykonawcę na budowie: 

− Badania przed rozpoczęciem robót, 

− Badania w trakcie wykonywania robót, 

− Badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

6.2. Zakres kontroli jakości 

Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych : 

− Jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego, 

− Jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań 
określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 

− Jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 
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dziennika budo-wy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy 
potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym (aprobacie technicznej  IBDIM) oraz zgodność z wymaganiami 
p.2.2. Niniejszej specyfikacji technicznej. Należy sprawdzić: 

− Gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej, 

− Grubość materiału, 

− Wytrzymałość na zerwanie, 

− Wydłużenie przy zerwaniu, 

− Nasiąkliwość, 

− Przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem, 

− Odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych, 

− Temperaturę mięknienia wg pik i temperaturę łamliwości wg Fraassa. 

6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

− Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

− Zagruntowanie podłoża, 

− Wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach, dokładność sklejenia 
zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, obróbki wokół wpustów, przy 
dylatacjach belek podporęczowych i innych miejscach szczególnych na płycie pomostowej, 

− Wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji 

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 
5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off" przy średnicy 
krążka próbnego 50 mm wg zasady : 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i minimum 5 
oznaczeń wg. PN-92/B-01814. 

Wytrzymałość na odrywanie podłoża betonowego powinna wynosić nie mniej niż 1,5 Mpa. 

Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana 
hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest wyższa od wymaganej, 
wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do wymaganej 
wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez inspektora metodę. 

6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej 
zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem, obróbek koło wpustów, słupków 
poręczy i płyt pod bariery i w innych miejscach szczególnie na płycie pomostu, (wielkość zakładów, 
dokładność przyklejania),zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i osadzania urządzeń 
odwadniających. 

6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na 
każde 10÷20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. W przypadku wątpliwości, inżynier może 
nakazać wykonanie badania niszczącego w wybranych punktach wg procedur  IBDIM. 
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Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń inżyniera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiaru robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzględnia wszystkie 
wymienione elementy składowe robót opisane powyżej. 

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt.8. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami inspektora. Odbiorom podlegają wszystkie operacje wyszczególnione w 
rozdziale 5. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wyników 
badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami st. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. Odbioru dokonuje inspektor na podstawie 
zgłoszenia kierownika budowy. Odbiór każdego etapu robót powinien być potwierdzony wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór całości robót jako oddzielnego elementu rozliczeniowego, będący 
podstawą płatności, jest wynikiem odbiorów opisanych powyżej, z uwzględnieniem należytego 
wykonania robót poprawkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności: 

Ogólne warunki płatności podane są w STO pkt.9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania 
robót, przygotowanie, ewentualnie wyrównanie powierzchni betonu, oczyszczenie i 
zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie izolacji z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem 
szczelności połączeń i wykonaniem badań i pomiarów oraz uporządkowanie miejsca robót. 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością - wg przedmiaru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. 

PN-74/B-24662 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie 
aluminiowej. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok 
ochronnych. 

− Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na drogowych 
obiektach mostowych  IBDIM 1991 r. 

− Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych.  IBDIM 1990r. 

− Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie, (dz. U. Z 200r. Nr63. Poz. 735) 

− Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część - i 
wymagania. Załącznik do zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I 
Autostrad z dnia 19.09.2003r. 

− Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym, aprobata  IBDIM. 
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ST-04.12. INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania odbioru przepony poziomej ścian (murów) przy użyciu preparatu AQUAFIN-IB1 dla 
zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, 
których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepony poziomej ścian (izolacji 
poziomej murów)przy użyciu preparatu AQUAFIN-IB1 produkowanego przez firmę Schomburg. 
Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze 
opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego 
oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wy-konanie izolacji poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach 
murowanych z cegły, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metodą iniekcji poprzez 
nasycenia pasa ściany krzemianującym i hydrofobizującym preparatem AQUAFIN-IB1. 

Uwaga: 

Przepona pozioma, wykonana przy użyciu preparatu AQUAFIN-IB1 jest jednym ze sposobów 
odtworzenia izolacji poziomej w istniejącym murze. Ściana po wykonaniu przepony poziomej 
wysycha w tempie zależnym od wielu czynników (pierwotnej wilgotności muru, rodzaju budulca, 
temperatury i wilgotności otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu 
wysychania muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychającego muru 
dochodzi często do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te 
podczas krystalizacji wielokrotnie zwiększają objętość - działają destrukcyjnie na tynki oraz sam 
mur. Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie ściany tynkiem renowacyjnym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

− roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

− wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

− procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

− przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 
pod-ciąganiem wilgoci. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„wymaganiach ogólnych" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Nie gorszy niż AQUAFIN-IB1 - gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie 
związków krzemu. 

 

Dane techniczne: 

Baza płynne związki krzemu 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 1,2 q/cm3 

Współczynnik pH 12,2 

Opakowanie kontener 1000 kq, beczka 200 kq, pojemnik 25 kq lub 5 kq 

Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamkniętym pojemniku do 1 roku 

Zużycie (minimalne) 15 kg/m2 przekroju poziomego muru 

Sposób działania preparatu AQUAFIN-IB1: 

Działanie preparatu AQUAFIN-IB1 polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat 
reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają nierozpuszczalne związki, 
które trwale zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo AQUAFIN-IB1 powoduje wewnętrzną 
hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru podwójna 
bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami. 

Nie gorsza niż ASOCRET-BM - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania 
pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej 

 

Dane techniczne 

Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 0,9 q/cm3 

Gęstość gotowej zaprawy 2 kq/dm3 

Płynięcie 30 cm 

Czas obróbki 1 qodzina 

Wytrzymałość 4 N/mm2 po 1 dniu10 N/mm2 po 7 dniach15 N/mm2 po 28 
dniach 

Opakowanie worek 25 kq 

Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania 
dobrze zamykaći zużyć w możliwie krótkim czasie 
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Przygotowanie: bezpośrednio prze użyciem ASOCRET-BM należy mieszać z wodą (8 dm3/25 kg) w 
odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i 
mieszadła. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normyPN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.5. 

5.2. Szczegółowe uwagi wspólne dla wszystkich metod 

− W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla 
wprowadzenia preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle. 

− W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w 
spoinach. 

− W murach grubych (60 cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy 
czym długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 
grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej 
strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy: wiercenie, aplikację preparatu AQUAFIN-IB1, 
wypełnieniu otworów zaprawą ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych 
operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów należy wyznaczyć przez 
użycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót wykonywanych z jednej 
strony. 

− Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy zalać mlekiem 
wapiennym. 

− Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C. 

− Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 

− Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN-IB1. 

5.3. Metoda grawitacyjna jednorzędowa 

5.3.1. Przeznaczenie 

Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia. 

5.3.2. Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 30° do 45° w 
rozstawie osiowym, co 15cm na głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Wiercenie należy 
prowadzić tak, aby otwór przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, 
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przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się 
nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy za-kwestionowane otwory 
wypełnić zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać 
nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat nie gorszy niż AQUAFIN-IB1. Czas trwania 
iniekcji zależy od stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia 
się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 
-48godziny. 

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM. 

5.3.3. Zużycie materiałów 

Dla metody grawitacyjnej jednorzędowej zużycie preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-IB1 wynosi 
15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy nie 
gorszej niż ASOCRET-BM. 

5.4. Metoda grawitacyjna dwurzędowa 

5.4.1. Przeznaczenie 

Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim poziomie zawilgocenia dla 
zapewnienia większej skuteczności przepony. 

5.4.2. Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi 30mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8 cm 
pod kątem 30° do 45°.Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 25cm. Otwory 
wiercimy na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być 
przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego 
rozstaw. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości między sąsiadującymi otworami nie mogą być 
większe od 15cm. Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub 
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego 
preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypeł-65 

nić zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W 
oczyszczone otwory wlewać preparat nie gorszy niż AQUAFIN-IB1. Czas trwania iniekcji zależy od 
stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, 
aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24 -48 godziny. 

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić płynną zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM. 

5.4.3. Zużycie materiałów 

Dla metody grawitacyjnej dwurzędowej zużycie preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-IB1 wynosi 
ok.18,75kg/m2 przekroju poziomego muru oraz ok. 9,5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej 
zaprawy-nie gorszej niż ASOCRET-BM. 

5.5. Metoda ciśnieniowa jednorzędowa 

5.5.1. Przeznaczenie 

Zaleca się ją stosować w ścianach w znacznym stopniu nasyconych wodą oraz tam gdzie wynika to 
z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu 
osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie 
„kaleczyć" lica muru. 

5.5.2. Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 
30° w rozstawie osiowym co 12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów 
należy usunąć pył sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz 
muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
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niekontrolowanych wy-cieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory 
wypełnić zaprawą nie gorszą niż ASO-CRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać 
nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku 
(pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłaczać preparat nie gorszy niż 
AQUAFIN-IB1 pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa, tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Czas 
tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 20minut przy użyciu 
pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi, oferowanej przez producenta preparatu nie 
gorszego niż AQUAFIN-IB1. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do 
kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 

Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod ciśnieniem 0,lMPa, płynną 
za-prawą nie gorszą niż ASOCRET-BM. 

5.5.3. Zużycie materiałów 

Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej zużycie preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-IB1 
wynosi15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 5kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej 
zaprawy nie gorszej niż ASOCRET-BM. 

5.6. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 

5.6.1. Przeznaczenie 

Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w 
znacznym stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź 
konserwatora (nie-wielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i 
usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć" lica muru. 

5.6.2. Sposób wykonania 

Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 
8cm, pod kątem do 30°. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. 
Otwory wierci-my na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą 
być przesunięte względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego 
rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie 
mogą być większe niż 12,5cm.Z otworów należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, 
spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku 
podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą nie gorszą niż 
ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do 
otworów pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat nie gorszym niż AQUAFIN-IB1 
tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności 
muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi, 
oferowanej przez producenta preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-IB1. Po zakończeniu tłoczenia 
wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję. 

Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,lMPa, płynną 
za-prawą nie gorszą niż ASOCRET-BM. 

5.6.3. Zużycie materiałów 

Dla metody ciśnieniowej dwurzędowej zużycie preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-IB1 wynosi 
ok.19,5kg/m2 przekroju poziomego muru oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy 
nie gorszej niż ASOCRET-BM. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.6. 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane  

Strona - 82 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty 
i oczyszczony. Jeżeli roboty prowadzone będą poniżej poziomu gruntu to wykop musi być 
wystarczająco szeroki, aby nie utrudniał prac, a przy głębokości powyżej 1 m prawidłowo 
oszalowany. Oceniona po-winna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi 
oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu nie gorszego niż AQUAFIN-
LATEX. 

Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna 
ocenić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień 
jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. 
Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagają 
mury z pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową rdzeń zaś wypełniony luźnym 
materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bez skurczowym materiałem 
(zaprawą ASOCRET-BM) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W 
każdym budzącym wątpliwości przypadku należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne 
iniekcje. 

6.3. Badania w czasie robót 

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień 
ich czystości. 

W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. 
Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze. 

W trakcie wypełniania otworów zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM należy dopilnować, aby 
materiał  wypełniający został prawidłowo zagęszczony. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu nie gorszego niż 
AQU-AFIN-IB1 powinien zostać dokonany w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, 
koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, 
dociepleniem, licowaniem  płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan 
nasycenia i dokładność za-sklepienia otworów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 przepony, co stanowi iloczyn długości i grubości muru. 
Długość muru należy przyjmować zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu 
Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania". Grubość należy 
przyjmować wg. rzeczywistego pomiaru, a przy ścianach o zmiennej grubości należy przyjąć 
średnią arytmetyczną. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Odbiór robót 

Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu 
nie gorszego niż AQUAFIN-IB1. Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich 
głębokość oraz kąt nachylenia. 

Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy 
każdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który 
zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który należy dolać, uwagi dotyczące stanu 
technicznego muru, inne. 

Odbiór przepony należy wykonać bezpośrednio przed wypełnieniem zaprawą nie gorszą niż 
ASOCRET-BM. Sprawdzić należy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany. 

Odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie otwory 
zostały w pełni wypełnione zaprawą nie gorszą niż ASOCRET-BM. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− Jeżeli możliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otworów i wprowadzenie 
preparatu to należy na fragmentach muru budzących wątpliwości wykonać tą operację, 

− Jeżeli kolejne wiercenie w tym samym pasie może osłabić konstrukcję ściany, lub nie przy-
niesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemożliwia to przeponę należy wykonać 
od nowa na innej wysokości muru. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

Skuteczność wykonanej przepony można ocenić przez porównanie pomiarów stopnia 
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych 
miejscach po 6 i 12 miesiącach od daty wykonania przepony poziomej. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte są w ST pkt.9. 

9.2. Opis jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa za m2 obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie 
po-wierzchni muru, wykonanie otworów, iniekcję do całkowitego nasycenia muru, montaż i 
demontaż pakerów, zabezpieczenie. Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz 
oczyszczenie miejsca pracy. 

 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.PN-EN 772-11:2002 + 
uzupełnienia 

− PN-EN 772-11:2002 /Al:2005 (u) Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie 
absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji 
wody elementów murowych ceramicznych. 

− PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
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− PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie gęstości produktów chemicznych ciekłych i 
stałych w postaci proszku. 
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ST-04.14. IZOLACJE CIEPLNE 

1. Część Ogólna. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji cieplnych  dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY: 

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w 
okładzinach paroizolacyjnych gr. 10cm zespolonej z płytą g-k o deklarowanej klasie reakcji na 
ogień B-s1,d0 na masie klejowej nakładanej w formie pasów i placków gr. 1-2cm (rozwiązanie 
systemowe) zgodnie z technologią wybranego producenta; detale montażu zgodnie z rysunkiem 
AT-18 

2.2 Ocieplenie ścian piwnic 

Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz wełną mineralną gr. 13cm, ułożenie folii 
paroizolacyjnej, wykończenie płytą g-k (rozwiązanie systemowe, 2x płyta 12,5mm na profilach 
50mm) zgodnie z technologią wybranego producenta 

2.3 Izolacje stropów 

Pomieszczenia na piętrze i poddaszu  

Wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
z folii z wywinięciem na ściany, ułożenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej gr. 10cm, 
przymocowanie do belek desek podłogowych gr. 2cm lub płyty OSB gr. 2cm w pomieszczeniach 
„mokrych”, w przypadku pomieszczeń „mokrych” należy zabezpieczyć płytę powłoką 
przeciwwodną, wykonać warstwę sczepną z wylewki samopoziomującej, a następnie posadzkę z 
płytek ceramicznych); detal wykonania zgodnie z rysunkiem AT-17 

2.4. Izolacja połaci dachu 

Ocieplenie połaci dachowej płytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach aluminiowych 
gr. 16cm (rozwiązanie systemowe) zgodnie z technologią wybranego producenta, 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy przewozić w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie oraz uszkodzenie 
mechaniczne. 

Przy składowaniu płyt XPS oraz podczas dłuższych przerw montażowych należy chronić je przed 
działaniem promieniowania UV oraz rozpuszczalników organicznych 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1. Ogólne zasady wykonania izolacji 

Do cięcia wyrobów z wełny używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie 
cięcia. 

Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. 

Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. 

Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania. 

Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo. 

Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonywać sukcesywnie, np. na dachu płaskim 
paroizolację, płyty z wełny oraz papę układać odcinkami. 

Nie chodzić po płytach miękkich 

Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się 
przejścia, układać pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub wiórowych. 

Przez właściwe docinanie i układanie płyt nie dopuszczać powstawania mostków termicznych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− wykonania spadków, 

− dokładności wykonania 

− szczelności izolacji 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zostać odebrana. 

W takim przypadku należy wykonanie izolacje poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.2. Odbioru robót 

i) a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

j) b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.2. dały wynik 
pozytywny Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót 
uznać za nieodpowiadające wymaganiom. 
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k) c. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie izolowanej 
powierzchni, ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą ST i dokumentacją projektową. 
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. 

− PN-87/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 

− PE-EN ISO 13370:2001 - Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepłą przez grunt. Metody 
obliczania. 

− PE-EN ISO 13789:2001 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metody obliczania. 

− PE-EN ISO 14683:2000 - Właściwości cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody obliczania. 

− PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 

− PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002 poz. 690 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 poz. 336 z 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45 
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ST-04.15. RUSZTOWANIA 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe dla zdania pn.: 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych 
stalowych. 

1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STO „wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Materiały  

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
10 ustawy prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robót, 
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom 
technicznym. Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 

2.3. Materiały do rusztowań stalowych 

Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. 
Podstawowy komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, 
podłużnie, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów 
złącznych i pomocniczych Rusztowania kozłowe Siatka pozioma pomiędzy stojakami wynosi 1,57; 
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2,07; 2,57 lub 3,07 m. Wysokość kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne siły ściskające dla 
pojedynczego stojaka wynoszą 36-40 kN. Sposób podparcia ścian określony w ekspertyzie i może 
zostać zrealizowany poprzez obejmy zamocowane do rusztowania 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót; zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rusztowań 

Warunki przystąpienia do robót:  

− Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni 
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  
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− Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań.  

− Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć 
ją.  

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  

− Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 
obciążenia pomostów.  

− Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.  

− Rusztowania powinny zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku.  

− Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150kg.  

− Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.  

− Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 
3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m.  

− Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 
znajduje się rusztowanie.  

− Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20m.  

− Poprzecznie w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.  

− Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach ( ulicach) oraz w miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki ochronne.  

− Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 
rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.  

Rusztowania typowe:  

− Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  

− Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta  

Rusztowania nietypowe:  

− Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem  

− Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 
ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego 
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kG.  

Rusztowania przesuwne składane:  

− Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta  

− Jeżeli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione 
do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.  

Rusztowania na kozłach:  

− Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych  

− Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach.  

Rusztowania wiszące:  
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− Po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie 
z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.  

− Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 
najniższego położenia.  

− Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 
położeniu niż najniższe.  

− W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się na górze 
pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  

− Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz 
łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.  

Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań:  

− W czasie burzy i przy wietrze o szybkości powyżej 10m/s pracę na rusztowaniu wiszącym 
należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami 
wahadłowymi.  

− Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, 
a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

− Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.  

− Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości powyżej 
10m/s, oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi.  

− Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność.  

5.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawniona osobę i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  

− Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: wykonawcę montażu 
rusztowania z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu  

− Dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania.  

Rusztowania powinny:  

− Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń.  

− Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń  

− Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy  

− Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku  

− Posiadać balustradę  

− Posiadać piony komunikacyjne  

− Zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania  

− Zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeń odzieży 
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  

− Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 
być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m. W przypadku odsunięcia 
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rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wys. 
1,1m, deską krawężnikową o wys. 0,15m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą 
a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości od strony tej 
ściany. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej 
na wys. 1,0m.  

− Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa.  

− Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i po przerwach roboczych 
dłuższych niż 10dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Zabronione jest:  

− Obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 
pracowników na pomostach.  

− Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań.  

− Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań  

− Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań.  

− Pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy.  

− Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez 
odpowiedniego zabezpieczenia.  

− Przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno-ruchowa.  

− Wykonywania gwałtownych ruchów, pochylania się przez poręcze, gromadzenia materiałów 
i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. Przez osoby 
znajdujące się na pomoście.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 
6. 
6.2. Kontrola 

Kontrola związana Z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek Z wymagań nie zostało spełnione, należy 
uznać daną fazę robót za niezgodną Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić powtórne badania.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

− Zgodność z dokumentacją projektową 

− Sprawdzenie zgodności Z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót Z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i 
pomiarów. 

Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech Z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 

− dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów porównania ich Z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 

− oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , O ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych Z rusztowania w zależności od 
składu brygady roboczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne Z dokumentacją projektową i uzgodnieniami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża, 

− wykonanie podbudowy z płyt żelbetowych pełnych, 

− wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę, 

− rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

− rozebranie podbudów i ich wywóz, 

− doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowań -do stanu pierwotnego, 

− wykonanie niezbędnych pomiarów i badan. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu rusztowań zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i rozporządzenia 

− Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, nr 109100 
poz.1157, nr 120100 poz.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 110101poz.1190, nr 
115101 poz.1229, nr 129101 poz.1439) 

− Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 
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− Rozporządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dna 28 marca 
1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, nr 
33/03 poz. 270) 

− Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 
811),, 

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

− Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71) 

− PN-M-47900:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 

− PN-M-48090:1996 rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

− BN-70/9082-rusztowania na kozłach 

− BN-70/9082-rusztowania drabinowe 

− PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 

− PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

− Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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ST-04.16. ROBOTY MUROWE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murowych z cegły, bloczków silikatowych i ceramicznych dla zadania pn.: 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji murowych z bloczków silikatowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

− Bloczki silikatowe nie gorsze niż Lutynia, bloczki ceramiczne Porotherm 

2.3 .Zaprawa cementowa 

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-
B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w STO „Wymagania ogólne" pkt.3 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Silikatowe elementy murowe produkowane w zakładach należących do Grupy SILIKATY pakuje się 
na palety drewniane i zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest 
etykieta z informacją o produkcie. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę 
i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 
przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety z wyrobami 
powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a następnie tak powiązane pasami 
pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 
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4.3. Składowanie materiałów 

Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu 
przepisów BHP. 

W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka 
widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących 
uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł 
rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić 
paletę od dołu, a nie z boków). 

Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna 
być równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje możliwość piętrowego składowania palet. 
Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy . 

Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć 
ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości 
materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie 
utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów 
roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już stropie lub płycie betonowej 
do transportu wewnętrznego może być przydatny ręczny wózek widłowy tzw. „paleciak" 

Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

5.2. Organizacja pracy 

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 
3osobowe brygady: 

− pierwszy pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów 
murowych,  

− drugi pracownik układa bloki,  

− trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje zaprawę i dostarcza ją 
na miejsce murowania. 

Oczywiście, w zależności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności i liczba 
pracowników może być inna, dostosowana do miejscowych warunków. 

Zastosowanie mini dźwigu pozwala na znaczące przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy. Praca 
wykonywana jest w zespole dwuosobowym: 

pierwszy pracownik przygotowuje zaprawę oraz przy pomocy mini dźwigu ustawia bloczki, drugi 
pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych oraz 
ewentualnie przycina bloczki. 

5.3. Pierwsza warstwa 

Dokładność wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duży wpływ na jakość i szybkość wykonania 
całego muru szczególnie w przypadku murów na cienkiej spoinie. Z tego też powodu temu 
fragmentowi prac należy poświęcić szczególną uwagę i wykonać go z wyjątkową starannością. 

Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić 
najwyższy i najniższy punkt podłoża (płyta stropowa). Różnica ich wysokości nie powinna 
przekraczać 50 mm. 

W przypadku wystąpienia większych różnic podłoże należy wyrównać poprzez wykonanie 
nadlewki betonowej. Praktycznie najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla 
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wszystkich punktów charakterystycznych rzutu ścian tzn. narożników i punktów przecięcia osi 
ścian. 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o 
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadały pod własnym ciężarem. 

Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloku połówkowego w najwyższym narożniku 
na warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po 
ich ustabilizowaniu ustawia się następne bloki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach 
tak, aby ich górna płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości co pierwszy blok. 

Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu 
wszystkich bloków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić 
warstwę. 

Podczas uzupełniania pierwszej warstwy należy dokładnie kontrolować poziomicą wysokość i 
poziom górnej płaszczyzny układanych bloków. W razie potrzeby korekty należy dokonywać 
młotkiem gumowym. 

Dla co dziesiątego bloku zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. 

Do cięcia bloków silikatowych można wykorzystać jeden z kilku sposobów. Na małych budowach 
najczęściej stosuje się gilotynę, szlifierkę kątową oraz młotek i przecinak. Na dużych budowach 
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stołowych 
przystosowanych do cięcia elementów murowych. Przy wmurowywaniu bloku przyciętego, 
zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego powodu docinając 
bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość spoiny. 

5.4. Mur na spoinie tradycyjnej 

Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia zaprawy z 
powierzchnią elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoża i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim występują. Aby 
zapewnić szczelność utworzonego połączenia na styku zaprawa/cegła ważne jest używanie zapraw 
dostosowanych do silikatów. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich 
temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne należy zwilżać wodą. Stosując 
zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest 
samodzielnym materiałem wiążącym. 

W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody. Jest 
to cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na szybko chłonących 
wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność. Pozwala to na zwiększenie 
odległości pomiędzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa na zasklepianie się drobnych 
mikropęknięć zaprawy. 

Czas zużycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. 

5.5. Wiązanie elementów murowych 

Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad 
wykonywania konstrukcji murowych. Jedną z podstawowych jest stosowanie prawidłowych 
wiązań elementów murowych. Zgodnie z normą spoiny pionowe w poszczególnych warstwach 
muszą się mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego. Przesunięcie wynosi minimum 
88 mm. Aby ułatwić wykonywanie muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i 
stosować tylko dwa rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów 
ułatwia również wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych, Gdyby wykonanie prawidłowego 
wiązania W murze było niemożliwe należy spoiny muru za zbroić, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano W „Wymaganiach ogólnych" pkt 6, 
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6.2. Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonania obejmuje: 

− kontrolę materiałów 

− bieżącą kontrolę, 

− sprawdzanie jakości wykonania mieszanki betonowej, 

− sprawdzanie jakości wiązań. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano W „Wymaganiach ogólnych" pkt 7, 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m2 i m3 muru O odpowiedniej grubości, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu Z uwzględnieniem przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 8 

8.2. Odbiór robót 

W trakcie wykonywania prac dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrolę wyników pomiarów, 
zgodnie Z punktem „Kontrola jakości robót", zakończoną protokołem odbioru i wpisem do 
dziennika budowy, 

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badań 
wytrzymałości betonu i zapraw, protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji, dziennik budowy, 
protokoły orzeczeń, ekspertyz itp, 

Odbiór końcowy powinien składać się: 

− z kontroli formalnej (o kompletności i prawidłowości prowadzenia) dokumentacji projektowej, 
zaświadczeń o jakości materiałów dostarczonych na budowę i merytorycznej całości 
dokumentacji montażowej, 

− kontroli jakości wykonania (zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami normowymi, 
prawidłowości usunięcia usterek i wad stwierdzonych W ramach odbiorów częściowych, 
prawidłowości przebiegu odbiorów częściowych), wykonanie wyrywkowych kontroli zgodności 
Z rysunkami roboczymi, 

− sporządzenia protokołu końcowego odbioru, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie Z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, Z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 
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− dostarczenie materiałów i sprzętu 

− wykonanie ścian, naroży 

− ustawienie i rozebranie rusztowania 

− roboty porządkowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-88/B-
32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-B-30020:1999 Wapno. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

− PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

− PN-ISO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 
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ST-04.17. KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są konstrukcje stalowe dla zadania pn.: 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych 
stalowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie wszystkie 
działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura dokument zapewniający jakość; 
definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura 
może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonywanie konstrukcji stalowych 

Zgodnie z klasyfikacją stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe 
zaliczyć należy do KLASY 1 . Do klasy tej zalicza się konstrukcje najbardziej odpowiedzialne , 
pracujące pod obciążeniami zmiennymi , lub też konstrukcje ,których uszkodzenie mogłoby 
zagrażać życiu ludzkiemu . Dlatego elementy te powinny być wykonane przez spawaczy o 

najwyższych umiejętnościach w tej dziedzinie. Elementy spawane powinny zostać odpowiednio 
przygotowane. Przygotowanie materiału do spawania spoinami czołowymi obejmuje ukosowane 
brzegów , czyszczenie brzegów , składanie złączy i sczepianie brzegów łączonych elementów. 
Ukosowanie brzegów stali powinno być wykonane za pomocą cięcia tlenowego , a następnie 
obróbki mechanicznej do momentu otrzymania gładkiej powierzchni ukosowanej . Kształt 
ukosowania zależy od grubości materiału i rodzaju spawanego i powinien być wykonany zgodnie z 
polską normą . Łączone elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegów należy połączyć 
spoinami sczepnymi lub zamontować w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastąpiło 
trwałe odkształcenie konstrukcji . 

Podczas wykonywania spoin , aby wykonać je prawidłowo należy przestrzegać następujących 
zasad : 

− właściwy dobór średnic i rodzaju elektrod . Spoina musi być stopiona z brzegiem spawanego 
materiału na całej jego grubości . Aby dotrzeć do grani rowka zukosowania przy zachowaniu 
prawidłowej długości łuku należy użyć elektrody o mniejszej średnicy .Przy dalszych 
warstwach , gdy układanie poszczególnych ściegów spoiny odbywa się już w szerszej części 
zukosowanego rowka , możliwe jest użycie elektrody o większej średnicy . 

− właściwy dobór natężenia prądu spawania. Optymalne natężenie prądu spawania określone 
jest przez producenta elektrod dla danego typu elektrody . 

− utrzymanie odpowiedniej długości łuku .Długość łuku powinna być równa średnicy rdzenia 
elektrody .Łuk nie powinien być zajarzany w tym miejscu , gdzie ma się rozpocząć układanie 
spoiny , ale w miejscu wysuniętym o parę milimetrów w kierunku spawania . Po ustaleniu się 
łuku należy cofnąć elektrodę i rozpocząć układanie spoiny. 

− zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodą odpowiednich 
ruchów bocznych lub po linii spawania . 

Po zespawaniu elementów konstrukcji stalowej , należy dokonać kontroli wykonanych spawów 
zgodnie z polską normą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2. Kontrola robót  

− Prace należy prowadzić na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji 
opracowanego przez Wykonawcę . Podstawą wykonania projektu warsztatowego jest projekt 
wykonawczy. Projekt warsztatowy powinien być uzgodniony z projektantem konstrukcji . 

− Prace spawalnicze mogą zostać wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. 

− Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza się do KLASY 1 stalowych 
konstrukcji spawanych . 

− Wykonanie w/w konstrukcji należy powierzyć zakładowi spawalniczemu posiadającemu 
Kategorię I . 

− Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

− Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w 
naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia 

− montaż konstrukcji na budowie 

− oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 
poz.1157. Nr 120100 poz.1268. Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085. Nr 11O101 poz.1190. 
Nr 115101 poz.1229. Nr 129101 poz. 1439) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 
811),, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, 

− Nr 8102 poz. 71) 

− Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą: PN-78/M69011, PN-87/M-69008 
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ST-04.19.OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA 
I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wszystkie attyki, murki i 
zwieńczenia dachowe (wg rysunków szczegółowych), 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

1.4.1.Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie roboty 
stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz 
do wielkości pochylenia zgodnie z rysunkami technicznymi. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 

1.4.2.Montaż systemowych rynien i rur spustowych: 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny 
brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku 
do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury spustowe, systemowe należy montować wg 
instrukcji producenta: Samonośny profil rynny umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej 
ścianie do elementu stałego zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, 
tak aby dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. 
Profil rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu c i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. 

Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być osadzona rura spustowa. Odpływ w 
rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów sztucera podwieszanego i rynny 
dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8cm. Nałożyć denka i przykleić od 
wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć 
wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny 
(ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni nosek uchwytu czołowego. 

Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 

− nanieść wałeczek kleju min. 0 0,8cm na wewnętrzną stronę rynny 

− połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5cm, 

− nadmiar kleju usunąć szmatką 

Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową z blachy 
tytanowo-cynkowej. Rynny daszku przy sali sportowej pokryć wewnątrz powłoką ochronną z 
żywicy akrylowej. 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię przeznaczoną do malowania należy 
oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka malarskiego lub 
natryskowo z pojemników aerozolowych. 

1.4.3.Rura spustowa: 

Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się 
je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie 
wymagała regulacji dolnym elementem wylewką. Wszystkie łączenia rur wykonywać metodą 
klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę wkłada się na rurę spustową i 
mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur, a następnie zamocować rurhak. Ważne jest 
dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki 
rdzewieją i przebarwiają blachę  

1.4.4.Obejma: 

Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na każdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne, 
zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposażone w 

zamknięcia sztyftem. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„wymaganiach ogólnych" pkt 2. 

2.2. rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są: 

− Blacha tytanowo-cynkowa 

− Papa asfaltowa 

− Deski i płyty osb 

− Klej bitumiczny 

− Kątowniki wzmacniające 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich może odbywać pod warunkiem 
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha tytanowo-cynkowa powinna być 
transportowana i składowana w stanie suchym przy zapewnieniu stałego dopływu powietrza. 

Należy unikać transportu i składowania na zawilgoconym podłożu oraz zbyt ciasnego układania 
materiału. 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę 
i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 
samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 
przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz wielkości pochylenia. 
Należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. 

Roboty mogą być wykonywane w każdej porze roku przy temperaturze do –15st.C. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie 
blachy lub odpryśniecie cynku. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na podłoże z betonu lub 
tynku cementowego i cementowo-wapiennego, należy unikać bezpośredniego stykania się blach 
z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium – w takim wypadku 
należy blachę oddzielić warstwa papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

Obróbki wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek 
leżący. Do mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg. wskazań 
producenta. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie 

Wszystkie obróbki zamocować ze spadkiem 2 %, wymagany spadek uzyskać poprzez nałożenie 
warstwy kleju na bazie cementu. 

Do robót blacharskich można przystąpić po: 

− sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczna wykonania podłoża (w tym również 
odpowiednich spadków) oraz podkładów pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na 
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia 
ppoż., itp.; 

− po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych, które ze względów 
technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich); 

− po odczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i zanieczyszczeń. 

Wymagania ogólne dla podłoża: 

− pochylenie połaci powinno być zgodne z wymaganiami normowymi; 

− podłoże powinno być równe, prześwit pomiędzy łatą kontrolną długości 3m przyłożoną do 
połaci równolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien być większy niż 5mm, 
a przyłożona wzdłuż spadku – nie większy niż 10mm. 

− podłoże powinno być zdylatowane w miejscach występowania dylatacji konstrukcyjnych; 

− styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci, styki ze ścianami 
oddzielenia ppoż., itp. powinny być odpowiednio ukształtowane; 

− krawędzie podłoża, zwłaszcza pasma okapowe powinny być usztywniane; 

Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach 
z odpowiednim spadkiem. 

Arkusze z blach łączy się na rąbki pojedyncze leżące o szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek 
podwójny wysokości 20 do 30 mm 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blacha odgiętą w dół i oblutowany. Złącza blachy przy kominach 
i murach miedzy sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci dachowej robi się na rąbki leżące 
podwójne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „wymaganiach ogólnych" 
pkt 6. 
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6.2. Kontrola wykonania obejmuje: 

− Kontrolę materiałów 

− Bieżącą kontrolę, 

− Kontrola zamocowania 

− Szczelność połączeń 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być potwierdzony 
Protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 

− wymiarów 

− rozstawu i wykonania rynien 

− połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych 

− rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego 

− usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
Pokrycia 

− spadku i szczelności rynien 

− zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny (woda nie może przelewać się Przez 
rynny) 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

− wykonanie i demontaż, rusztowań, pomostów roboczych, 

− wykonanie robót 

− prace porządkowe 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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− PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 
odbiorze 

− Aktualnie obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 
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ST-04.20. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej . 

1.4. Określenia Podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie 
zamkniętym o temperaturze +10 ÷ +300C i wilgotności 40÷70%. 

2.3. Opis montażu stolarki 

W budynku zastosowano następujące rodzaje stolarki wewnętrznej: 

− Ściana mobilna 4-modułowa 

− Przeszklenia i drzwi o odporności ogniowej 

− Przeszklenia i drzwi aluminiowe 

− Drzwi stalowe ognioodporne 
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− Drzwi drewniane 

− Okna drewniane skrzynkowe 

− Stolarka albuminowa 

− Okna dachowe 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do 
których ma przylegać ościeżnica. 

5.3. Wykonanie robót  

Zasady montażu 

Przy montażu futryn drzwi i drzwi stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 
stolarki. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia: 

− Sprawdzić dokładność wykonania otworów szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru 
ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych 
usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

− Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

− Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w 
jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

− Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych 
nie mogą przekraczać 2 mm na długości do 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1 m. 

− Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

− Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
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− Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod 
wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy 
ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°c. 

− Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży 
(glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

− Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

− Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 

− Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 

5.4. Ścianki wewnętrzne aluminiowo szklane. 

Konstrukcje wewnętrznych ścianek i drzwi aluminiowo -szklanych winny spełniać; 

Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe: 

− Drzwi wewnętrzne w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. 
Warunki pracy ciężkie do bardzo ciężkich. 

− Ściany działowe w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych, uwzględniających 
obciążenia oraz dopuszczalne ugięcia elementów ścian, określone w p. 3.3.1. 

Z uwagi na odporność na uderzenia i bezpieczeństwo użytkowania w pomieszczeniach kategorii A, 
B, C, D, E (kategorie użytkowania I, II, III, IV) wg wytycznych EOTA do europejskich aprobat 
technicznych ETAG nr 003 „zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych", przy czym 
ściany działowe przeszklone powinny być użytkowane wg wymagań określonych w rozporządzeniu 
ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. Nr 129, poz. 844, § 24, ustęp 2). 

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia, przy 
uwzględnieniu klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia, podanej w p. 3.3.4. 

Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń zgodnie z wymaganiami pn-b-02151-3:1999 
(lub pn-87/b-02151.03, jeżeli obiekt był zaprojektowany wg tej normy) i ustaleniami p. 3.1.4.13 i 
3.3.3. 

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję powłok anodowych tlenkowych i 
lakierowych proszkowych na profilach aluminiowych w środowiskach o kategoriach korozyjności 
atmosfery cl, c2 i c3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001. 

Wbudowywanie drzwi wewnętrznych powinno być wykonywane przez producenta drzwi lub 
zgodnie z instrukcją producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów 
przekazywanych odbiorcy. 

Zgodnie z atestem higienicznym Hk/B/2244/01/97, wydanym przez państwowy zakład higieny w 
warszawie, wyroby, których dotyczy niniejsza aprobata techniczna, odpowiadają wymaganiom 
higienicznym. 

Kształtowniki aluminiowe. 

Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane ościeżnice, ramy skrzydeł, słupki i progi 
powinny być wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6060 lub EN-AW-6063 wg PN-EN 573-
3:1998, STAN T66 wg PN-EN 515:1996 lub ze stopu aluminium almgsi0,5 f22 wg DIN 1725 t.1. 

Kształtowniki aluminiowe powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 755-1:2001 i PN-EN 
755-2:2001. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z DIN 17615 t.3 i DIN 
17481.4. 

Akcesoria. 
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Akcesoria do łączenia kształtowników aluminiowych ram skrzydeł i ościeżnic w narożach oraz 
szprosów z pionowymi ramiakami skrzydeł powinny być wykonane 

z kształtowników aluminiowych spełniających wymagania określone w katalogach systemowych. 

Szyby. 

Drzwi oraz ścianki szklone są szybami bezpiecznymi: pojedynczymi grubości 6 mm, klejonymi 33.1 
lub zespolonymi 6/16/33.1 

Szyby bezpieczne powinny spełniać wymagania PN-B-13083:1997. 

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 

Listwy przyszybowe. 

Listwy przyszybowe powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych zgodnie z zaleceniami 
systemu. Listwy przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego 
wypełnienia. 

Uszczelki. 

Uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki 
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być 
wykonane z kauczuku syntetycznego epdm, spełniającego wymagania normy DIN 7863. 

Uszczelki osadcze należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia. 

Okucia. 

W drzwiach wewnętrznych powinny być stosowane okucia systemowe, dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać 
obmiary wykonawcze oraz wykonać i przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta rysunki 
warsztatowe. Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację 
danego sytemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji 
aluminiowych. 

Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 

5.5. Ściana mobilna 4-modułowa. 

Ściana mobilna ma umożliwiać podział i łączenie projektowanych sali konferencyjnych w 
zależności od bieżących potrzeb Inwestora. Ściana składa się z 4 modułów, w tym 3 o szerokości 
82,4cm i 1 o szerokości 72,4cm, wysokości odpowiadającej warunkom pomieszczenia, tj. 230cm. 
Moduły zawieszone są w torze jezdnym instalowanym w płaszczyźnie sufitu, montowanym do 
belek stalowych kotwionych w ścianach nośnych budynku, bez obciążania stropu powyżej. 
Mechanizm ściany obsługiwany manualnie, parkowanie boczne. 

W skład modułu wchodzą: 

− aluminiowo-stalowa rama nośna 

− aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną 

− mechanizm rozpierający 

− listwy stykowe pomiędzy modułami typu pióro-wpust wyłącznie z systemowych profili 
aluminiowych z zastosowaniem uszczelek magnetycznych i ślizgowych; zewnętrzny dystans 
pomiędzy modułami od 1mm do 3mm. 

− poziome listwy dociskowe góra-dół z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor 
czarny z zastosowaniem 4-krotnego uszczelnienia poziomo liniowego, kontrpióra i 
kontrwpustu 

− wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym 

− panele wykończeniowe (płyta melaminowana, fornirowana, tapetowana, arkusze metaliczne, 
szkło, tablica suchościeralna); materiał wykończeniowy i kolorystyka zgodnie z projektem 
wykonawczym aranżacji wnętrz, stanowiącym odrębne opracowanie 
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Ściana powinna być obsługiwana ręcznie. Po doprowadzeniu modułu w miejsce pracy, użytkownik 
rozpiera moduł w miejscu docelowym poprzez ręczne napędzanie mechanizmu, który wysuwa 
listwę sufitową i podłogową. System bez prowadnic podłogowych. 

System, dzięki zastosowaniu wymiennych paneli wykończeniowych, powinien umożliwiać zmianę 
okładzin w trakcie użytkowania ścian bez konieczności demontażu modułów. 

Podstawowe dane techniczne: 

− grubość ściany 126mm 

− izolacyjność akustyczna do RW≥54dB (potwierdzone badaniami ITB) 

− podwieszenie 1-punktowe 

− obsługa manualna 

− waga maks. 64 kg/m2 

− produkt w klasie niezapalnej NRO, B-s1, d0 (potwierdzone badaniami ITB) 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. 

− Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i części składowe. 

− Zgodność z dokumentacją techniczną. 

− Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej osadzenie w płaszczyźnie 
pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. 

− Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

− Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych spadek 

− Dokładności robót szpachlarskich i malarskich. 

− Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

− Zgodność wbudowanego elementu z projektem 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.7 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 
zamówienia. 

7.2 Jednostki obmiarowe: 

1 m2 powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży. 

1 m2 powierzchnia otworów drzwiowych w świetle ościeży. 

1 m długości parapetów 1 m2 powierzchnia parapetów zewnętrznych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt.8. 
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8.2. Odbiór 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST  

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady podstaw płatności  

Ogólne zasady podstaw płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.9. 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska pracy 

− demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z załączonymi szkicami, 

− demontaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, 

− wykonanie i montaż okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z załączonymi rysunkami, 

− montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, 

− obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 

− transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 
rozbiórki i ich utylizacja) 

− likwidację stanowiska roboczego. 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

− PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

− PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych 
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 

− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

− AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 
okien i drzwi balkonowych. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", "Ślusarsko-kowalskie elementy 
budowlane" wydanie ITB 2003 rok 
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ST-04.21. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

DREWNIANEJ 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej i zespolonej oraz drzwiowej drewnianej  dla zadania pn.: 
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej obejmujących : dostawa i montaż drzwi 
i okien drewnianych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki okiennej i 
drzwiowej .zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie wszystkie 
działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie 
zamkniętym o temperaturze + 10 ÷ +300C i wilgotności 40÷70%. 

Okna wykonane z drewna sosnowego, klejonego trójwarstwowo. Słoje poszczególnych warstw 
złożone są w sposób zapobiegający wypaczaniu się okien, lakier biały system lakierowania nie 
gorszy niż aquawood-protor, szyba zespolona U-1,0. 
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W zestawie szklanym roleta przeciwsłoneczna. Roleta ta wykonana jest z wysokogatunkowej 
tkaniny poliamidowej, pokrytej specjalną farbą aluminiową. 

W ramach robót dodatkowych przewiduje się napęd rolety, który zapewnia mikroprzekładnia 
planetarna, napędzana wysokomomentowym silnikiem prądu stałego. 

Na skrzydle okiennym umieszczony jest panel sterujący z wbudowanym układem elektronicznym i 
akumulatorkami. Urządzenie zasilane jest dwoma akumulatorkami HR03 AAA 1,2V NiMH, 
ładowanymi przez fotoogniwo umieszczone wewnątrz szyby zespolonej. Moc fotoogniwa 
zapewnia stały zapas energii (również w miesiącach zimowych ), nawet gdy okno zabudowane jest 
na północnej ścianie budynku. 

Pracą rolety oraz ładowaniem akumulatorków przez fotoogniwo steruje niskomocowy procesor 
programowalny. Układ elektroniczny zapewnia możliwość opuszczania, podnoszenia, jak również 
zatrzymania rolety w każdym dowolnym położenia. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 
wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni 
węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 

5.3 Zasady montażu 

Przy montażu futryn drzwi i drzwi, oraz okien stosować zasady przedstawione w opisie montażu 
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowej. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki w trakcie prac montażowych należy zachować 
następujące zasady ich prowadzenia: 

− Sprawdzić dokładność wykonania otworów szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego 
wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub 
innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

− Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

− Wstępnie  zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w 
jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia 
kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
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− Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych 
nie mogą przekraczać 2 mm na długości do 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1 m. 

− Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 
ościeżnicy na kotwach należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór 
okienny. Otwory na dybie wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

− Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

− Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a 
murem zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej. Przy montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych stosować 
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem 
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin 
pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 

− Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży 
(glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

− Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od 
strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

− Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 
roletkę w zestawie szklanym montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 
producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

− zgodność wymiarów 

− jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 

− zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i 
dobór ościeżnic, 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych: 

− sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 

− kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie zgodnie z zasadami montażu, 

− sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 

− sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 
ścianą, 

− sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 

− kontrola sprawności działania elementów ruchomych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien i drzwi. 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej i drzwiowej będącej 
przedmiotem zamówienia. 

Jednostki obmiarowe: 

− 1 m2 powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży. 

− 1 m2 powierzchnia otworów drzwiowych w świetle ościeży. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór Robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inżyniera 

Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

− protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska pracy 

− demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z załączonymi szkicami, 

− demontaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, 

− wykonanie i montaż okien typu rozwiernouchylnych zgodnie z załączonymi rysunkami, 

− montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, 

− obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem, 

− transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 
rozbiórki i ich utylizacja) 

− likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

− PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
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budynkach izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 

− PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

− PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . 

− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

− AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji 
okien i drzwi balkonowych. 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", "Ślusarsko-
kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB 2003 rok 
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ST-04.27. GŁADKIE TYNKI ELEWACYJNE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru gładkich tynków elewacyjnych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Usunięcie odspojonych, zmurszałych i spękanych fragmentów tynków  

Dezynfekcja murów po odbiciu tynków 

Uzupełnienia tynków tynk cienkowarstwowy  

Nasączenie tynków preparatem wzmacniającym 

Wykonanie tynków renowacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
Procedura dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B14501 „zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
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2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

A. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

B. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

C. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.5. Środek neutralizujący 

Środek neutralizujący na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania zanieczyszczonych podłoży 
mineralnych preparat nie gorszy niż keim algicid. 

Właściwości - białawy roztwór wodny, gęstość 1 g/cm3 

2.6. Tynk cienkowarstwowy 

Właściwości bazę spoiwa tworzą biały cement i wapno z dodatkiem kalcytów, tworzyw sztucznych 
oraz włókien zbrojeniowych  

Uziarnienie 0-1,3 mm  

Ciężar nasypowy 1,35 g/cm3 

Wodochłonność w<0,5kg/m2 x h 0,5  

Wytrzymałość na ściskanie > 2,5n/mm2  

Wartość PH (1000g/l wody) ok.12  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5 

2.7. Preparat wzmacniający 

Środek rozcieńczający i gruntujący z czystego, płynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilości 
dodatków organicznych. Preparatem można regulować, względnie redukować chłonność silnie 
chłonnych podłoży mineralnych. 

Nie jest rozpuszczalny w podłożu, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalność, 
stabilność w każdych warunkach atmosferycznych, nie jest błonotwórczy, odporny na działanie 
promieni UV, spalin przemysłowych, odporny na grzyby i pleśń, podlega biodegradacji. 

Ciężar właściwy ok. 1,03 g/cm3 

Wartość PH ok. 11,3 

2.8. Tynk renowacyjny 

Sucha zaprawa na bazie wysoko hydraulicznego wapna trasowego, mrozoodpornych piasków 
dolomitowych dolomitowych innych dodatków. 

Wysoka pojemność porów 

Wysoka paroprzepuszczalnść i przez to zdolność szybkiego schnięcia  

Właściwości hydrofobowe  

Mrozoodporny  
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Niski skurcz 

Wytrzymałość na ściskanie 1,5-5 n/mm2  

Reakcja na ogień a1 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ok.6  

Absorpcja wody po 24 godz. >0,3 kg/m2 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO ,,wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 
przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO,,wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/673L-08. Zaprawy należy 
przewozić w workach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Część Ogólna 

Przed przystąpieniem do renowacji i wykonania tynków należy usunąć odspojone, zmurszałe i 
spękane fragmenty tynków. 

5.3. Dezynfekcja murów 

Dezynfekcja murów środek neutralizujący na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania 
zanieczyszczonych podłoży mineralnych 

Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane należy nasączyć nierozcieńczonym 
preparatem za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać!). 

Po upływie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguły zakończony. Powierzchnie 
nasączone wcześniej preparatem należy oczyścić ręcznie za pomocą szczotki drucianej lub 
mechanicznie strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Po zakończeniu prac narzędzie natychmiast oczyścić wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. Szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 
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Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 

5.4. Uzupełnienia tynków tynk cienkowarstwowy  

Prace wstępne 

Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne elementy starych powłok usunąć mechanicznie lub 
strumieniem wody pod ciśnieniem. 

Nanoszenie 

Zużycie wody: ok. 240ml/kg, wymieszać mieszadłem śrubowym. Nakładać jedno lub 
wielowarstwowo, max. grubość pojedynczej warstwy 10mm. 

Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża > +50C. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni 
słonecznych lub na nagrzanych przez słońce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania i 
po nałożeniu chronić przed wiatrem i deszczem. 

Czas schnięcia 1 dzień/ 1 mm grubości tynku Zużycie ok. 1 kg/m2 na 1mm grubości tynku 
Czyszczenie narzędzi natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą 

Wapno i cement reagują alkaicznie w połączeniu z wodą. Powierzchnie, które nie są przeznaczone 
do czyszczenia (np. Szkło, ceramika, kamień naturalny, drewno), odpowiednio chronić. Chronić 
oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów. 

5.5. Nasączenie tynków preparatem wzmacniającym 

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. 

Nierozcieńczony preparat nanosić szczotką. 

Warunki/temperatura nanoszenia Temperatura powietrza i podłoża > +50C. 

Czas schnięcia między gruntowaniem wstępnym a powłoką gruntującą, a także między powłokami 
zachować odstęp min. 1 godzin. 

Zużycie do gruntowania wstępnego na gładkie podłoże ok. 0,1 l/m2. Podana ilość jest wartością 
szacunkową, zależną od chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości należy ustalić poprzez 
nałożenie warstw próbnych. 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. Szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
spłukać wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. 

5.6. Wykonanie tynku renowacyjnego  

Zaprawę wymieszać z czystą wodą aż do uzyskania konsystencji gęstej zwartej zaprawy. Małe 
ilości rozmieszać mieszadłem mechanicznym (min. Czas mieszania minuty). Do przygotowania 
większych ilości należy użyć agregatów tynkarskich wyposażonych w urządzenia do 
napowietrzania zaprawy. 

Nie należy stosować betoniarek wolnospadowych. 

Unikać zbyt długiego czasu mieszania. 

Czas oczekiwania po należeniu pierwszej warstwy jest zależny od jej grubości: na 1mm grubości 1 
dzień. 

Pielęgnacja tynk należy chronić prze zbyt szybą utrata wody poprzez działania słońca i/lub wiatru, i 
jeśli jest to potrzebne utrzymywać wilgoć na powierzchni. 

Czas wiązania zależy od temperatury otoczenia, otrzymanej konsystencji i zdolności wchłaniania 
podłoża, z reguły 1 mm grubości tynku 1 dzień. 

Pokrywanie powłokami malarskimi najwcześniej po 10 dniach. 
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Temperatura nanoszenia nie nanosić przy wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze, 
względnie temperaturach powietrza poniżej 50C. 

Usunięcie materiałów odpadowych produktu nie wlewać do kanalizacji. Resztki zmieszane z wodą 
pozostawić do stwardnienia i usunąć na wysypisko gruzu budowlanego. 

Spoiwo mineralne o działaniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chronić 
poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć dużą 
ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapń: kruszywa określone w pkt. 
2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

A. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w Szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/b-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

B. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

− Mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

− Przyczepności tynków do podłoża, 

− Grubości tynku, 

− Wyglądu powierzchni tynku, 

− Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

− Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

8.3. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia, powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− Pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 

− Poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

− odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− Przygotowanie stanowiska roboczego, 

− Przygotowanie zaprawy, 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 

− przygotowanie podłoża, 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− wykonanie tynków, 

− Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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− Likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

− PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-88/B-32250 materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-B-30020:1999 wapno. 

− PN-79/B-06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-19701;1997 cementy powszechnego użytku. 

− PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) 
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ST-04.28. MALOWANIE ELEWACJI 

1. Część Ogólna 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

elewacyjnych malowanie  dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: malowanie elewacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z malowaniem zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/b-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użyte wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 
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2.3. Farba elewacyjna 

Farba elewacyjna hydrofobowa, z nieograniczonymi pigmentami całkowite odpornymi na działanie 

światła i wypełniaczami mineralnymi. 

Farba elewacyjna na bazie silikatowej, ze zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym jako spoiwem. 

Farba chroni podłoża mineralne przed silnymi zanieczyszczeniami, spowodowanymi działaniem 

warunków atmosferycznych, w szczególności przez kwaśna atmosferę. 

Materiał o następujących właściwościach: 

− Nie tworzy powłok błonotwórczych 

− Mineralnie matowy 

− Niepalny 

− Odporny na nagrzewanie Światłoodporny 

− Odporny na działanie promieni UV 

− Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

− Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy Hydrofobowy 

− Ekstremalna paroprzepuszczalność 

− Odporny na grzyby i glony 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac malarskich powinien wykazać możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− Mieszarki do zapraw, agregatu natryskowego do farb z dyszą 0,79mm, przenośnych 

zbiorników na wodę, wałków, szczotek. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Malowanie 

Malowanie elewacji zostanie wykonane systemem farb. 
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Wykonawca powinien wykonać na elewacji próby 1m x 1 m w celu przedstawienia ich komisji. Próby 

powinny prezentować zarówno barwę i fakturę. 

Przygotowanie podłoża podłoże powinno być suche, chłonne, wytrzymałe, oczyszczone z kurzu i 

zanieczyszczeń. Luźne elementy starych warstw, mchy i porosty usunąć mechanicznie lub strumieniem 

wody pod ciśnieniem. Wypełnić ubytki w podłożu odpowiednim materiałem naprawczym, wyrównując 

odpowiednio do struktury powierzchni. Usunąć warstwy spieczone. Powierzchnie silnie chłonne 

zagruntować. 

Do podłoży silnie chłonnych zaleca się wstępne gruntowanie, rozcieńczonym wodą lub preparatem 

nierozcieńczonym keim spezial-fixativ. Zaleca się nowe tynki oczyścić z warstw spieczonych preparatem 

nie gorszym niż keim atzflussigket. 

Nakładanie: pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw gruntujących 

zaleca się stosowanie wałka lub szczotki. 

W przypadku warstw gruntujących, w zależności od chłonności podłoża, farbę rozcieńczyć z max. 20% 

keim fixativ lub keim spezial-fixativ. 

W przypadku warstwy wierzchniej nanosić farbę nierozcieńczoną. 

Pomiędzy nałożeniem warstw czas schnięcia powinien wynosić min. I2h. 

Do wyrównania różnic strukturalnych i/lub zaszlamowania małych rys włosowatych stosować keim 

granital grób jako warstwę gruntującą. Przy wyraźnych różnicach strukturalnych i/lub dużej ilości rys 

włosowatych stosować keim contact-plus jako warstwę gruntującą. 

Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża > +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na 

nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. 

Czas schnięcia 

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. 

Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wódą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Za zastosowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada wykonawca. Przed przystąpieniem 

do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi do akceptacji aktualne świadectwa 

badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta 

(atesty materiałów). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 

przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 

wilgotnościowe na powierzchni muru. 

Podczas robót wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.l. 
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Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez zamawiającego. Akceptacja ich jest warunkiem 

przystąpienia do następnego etapu robót. 

Prace malarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

− Materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

− Sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

− Obróbka i wykonanie prac, 

− Udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace elewacyjne. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

− Wyglądu powierzchni. 

− Prawidłowości wykonania powierzchni, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych. 

Ilość w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich. 

8.3. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, prace nie mnogą zostać odebrane. W takim przypadku należy poprawić i przedstawić 

do ponownego odbioru, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane 

 Strona - 131 

9.2. Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa ustalona jest za m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

− PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości 
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ST-04.29. KONSERWACJA ELEWACJI CEGLANYCH 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji murów 
ceglanych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 
(DAWNIEJ 17). 

A. Wstępne oczyszczenie powierzchni na sucho z wykwitów soli rozpuszczalnych w wodzie, osadów 
nieorganicznych i organicznych 

B. Umycie powierzchni wodą pod ciśnieniem 
C. Usunięcie zasolonych, spękanych fragmentów spoin oryginalnych, cegieł oraz wtórnych spoin 
D. Usunięcie spoin muru w strefie cokołowej na głębokość około 2 cm 
E. Punktowe doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzeń 
F. Usunięcie elementów metalowych niezwiązanych z konstrukcją obiektu oraz klinów drewnianych, 

kołków montażowych, konstrukcji oświetleniowych itp. 
G. Usunięte uszkodzonych fragmentów cegieł oraz ostrożne wyjęcie cegieł luźno osadzonych. 
H. Dezynfekcja fragmentów muru z widocznym wzrostem mikroorganizmów oraz okresowo 

zawilgacanych(strefa przyziemia, okolice rur spustowych) preparatem biobójczym. 
I. Uzupełnienie ubytków cegieł odpowiednio wyselekcjonowanym materiałem ceramicznym nowym 

lub pozyskanym z rozbiórki cegła prosta lub profilowana. Stosować zaprawę wapienną lub 
wapienno-cementową z przewagą spoiwa wapiennego. 

J. Uzupełnienie drobnych ubytków cegieł zaprawami mineralnymi barwionymi w masie. 
K. Uzupełnienie spoin zaprawą wapienno cementową 
L. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupełnień i trwałych przebarwień, podbarwienie powierzchni 

cegieł wtórnie użytych w celu odtworzenia dekoracyjnych fryzów farbami laserunkowymi 
silikonowymi lub silikatowymi. 

M. Hydrofobizacja powierzchniowa 
N. Usunięcie powłok farb elewacyjnych metodą chemiczną 
O. Oczyszczenie elementów stalowych z produktów korozji (mikropiaskowanie, piaskowanie, 

oczyszczanie stalowymi szczotkami itp.) 
P. Uzupełnienie ubytków cegieł odpowiednio wyselekcjonowanym materiałem ceramicznym nowym 

lub pozyskanym z rozbiórki 
Q. Demontaż i klejenie pękniętych bloków kamienia podstawy balustrady w przyziemiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

− Oczyszczenie cegły 

− Wzmocnienie cegły - środek utwardzający  

− Uzupełnienie ubytków - kit  

− Malowanie farba cienkowarstwową  

− Hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót konserwatorskich 
cegły zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta 

Materiały niezbędne do wykonania konserwacji cegły: 

− Środek utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego 

− Mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem Spoiną elastyczną 
wodoodporną keim restauro-fugę 

− Farba cienkowarstwowa na bazie silikatowej do warstw laserunkowych na kamieniu 
naturalnym 

− Bezbarwny środek hydrofobowy na bazie silkoksanów do prac wykończeniowych 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: 

− Mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, 
przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wzmocnienie cegieł 

Wzmocnienie cegieł środek utwardzający nie gorszy niż keim silex oh 
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Przygotowanie podłoża - powierzchnia kamienia musi posiadać otwarte pory, powinna być sucha i 
oczyszczona z kurzu. Jeśli to możliwe usunąć warstwy martwicy kamiennej 

Stosowanie - przeznaczone do konserwacji powierzchnie należy wielokrotnie zwilżać w odstępach 
ok. 10 min. Preparatem keim silex oh za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać), aż do 
widocznego stanu pełnego przesiąknięcia. Pozostały ewentualnie nadmiar preparatu natychmiast 
osuszyć, w przeciwnym razie powstaną skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powłoki mogą także 
powstawać, gdy użyto zbyt małej ilości preparatu, tzn. Preparat nie przeniknął zmurszałej warstwy 
aż do zdrowego rdzenia. 

Zużycie - potrzebna do utwardzenia ilość preparatu zależy w dużym stopniu od objętości porów i 
głębokości zmurszałych miejsc. Zapotrzebowanie może wynosić od 0,5 do 5 l/m2. Zużycie 
preparatu należy ustalić podczas nanoszenia próbnego. Powierzchnię nasączyć stosując metodę 
„mokre na mokre" aż do momentu, kiedy preparat nie będzie się już dłużej wchłaniał. 

Nanoszenie kolejnych preparatów - z powodu relatywnie długiego czasu reakcji preparatu należy 
przestrzegać odpowiednich przerw przed nałożeniem następnej warstwy, ponieważ dopiero po 
zakończeniu reakcji daną powierzchnię można ponownie pokrywać. 
Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed: hydrofobizacją, nałożeniem powłok laserunkowych, 
nałożeniem warstw kryjących. 
Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed: uzupełnieniem w cegle preparatem keim restauro. 

Czyszczenie narzędzi - czyścić w wiaderku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia. Zmyć 
czystą wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. Szkło, drewno), odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i 
usunąć, Chronić oczy i skórę przed odpryskami, W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić 
napojów i nie palić tytoniu, 

5.3. Uzupełnienie ubytków 

Uzupełnienie ubytków mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem, nie 
gorsza niż keim restauro top. 

Przygotowanie podłoża, 
Wykuwanie uszkodzoną cegłę, która powinna być uzupełniona, należy usunąć aż do 
nieuszkodzonej warstwy, 
Czyszczenie obecny na powierzchniach przeznaczonych do uzupełnienia pył ceglany należy 
starannie usunąć sprężonym powietrzem lub czysta wodą i szczotką, 
Wstępne zwilżanie zaprawa renowacyjna może być nakładana tylko na wilgotne powierzchnie, 
wymaga więc odpowiedniego zwilżania wstępnego. Nadmiar wody usunąć za pomocą gąbki, 

Stosowanie, 
Zaprawę należy wymieszać z wodą, ok, 4 l na 30 kg, Przy większych ilościach stosować mieszadło 
lub betoniarkę przeciwbieżną, Po okresie dojrzewania wynoszącym 5 min, Zaprawa powinna 
posiadać konsystencję wilgotnej ziemi, 
Dojrzałą zaprawę nanosić (przycisnąć) np, za pomocą kielni na wcześniej uszorstnione i zwilżone 
miejscowe uszkodzenie, max. grubość warstwy powinna wynosić 3 cm, Warstwa końcowa 
powinna leżeć przynajmniej 2 mm wyżej niż powierzchnia oryginalna, aby umożliwić dalsze 
konieczne prace, 
Już po związaniu materiału, po 2-4 godzinach, zaprawa może być wyrównana z oryginalną 
powierzchnią cegły za pomocą szpachelki, noża wygładzającego, brzeszczotem piły, lub 
podobnymi narzędziami do powierzchni oryginalnych kamieni, Możliwe jest także polerowanie 
tarczą kamieniarską, Obróbka kamieniarska możliwa jest najwcześniej po 8 dniach, Świeżo 
położona zaprawę chronić przed działaniem słońca, wiatrem i deszczem, 

Zużycie ok, 20kg/m2 przy grubości warstwy wynoszącej 1 cm, 
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Czyszczenie narzędzi czyścić wodą natychmiast po użyciu, 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np, szkło, drewno), odpowiednio chronić, 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i 
usunąć, Chronić oczy i skórę przed odpryskami, w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić 
napojów i nie palić tytoniu, 

5.4. Malowanie farbą 

Malowanie farba cienkowarstwowa nie gorszą niż keim restauro-lasur ( warstwa laserunkowa na 
kamieniu naturalnym) 

Podłoże - podłoże mineralne musi być oczyszczone z kurzu i suche, Stare powłoki o małej 
przyczepności muszą być usunięte, 

Utrwalanie wstępne - silnie chłonne i piaszczące się podłoża wymagają wstępnego utrwalenia np. 
preparatem nie gorszym niż keim restauro-fixativ, 

Warstwy laserunkowe - na powierzchniach zewnętrznych wymagane jest dwukrotne nałożenie 
warstwy, 

W szczególności przy cienkich warstwach laserunkowych mogą być konieczne dodatkowe środki 
ochrony przed wilgocią na powierzchniach poddanych silnemu działaniu wody lub do ochrony 
wrażliwych na wilgoć materiałów budowlanych, W takich przypadkach zaleca się stosownie 
hydrofobowej warstwy gruntującej, 

Czyszczenie narzędzi - czyścić wodą natychmiast po użyciu, 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. Szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 

5.5. Hydrofobizacja środkiem hydrofobowym 

Hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów nie gorszym niż keim lotexan-n 

Środek hydrofobowy stosować tylko na powierzchnie cegły o otwartych porach, oczyszczonych z 
kurzu i suchych. 

Obficie impregnować preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodą „mokre na mokre" w 
odstępie ok. 10-minutowym, nanosić szczotką lub lepiej wylewając preparat na powierzchnie ( nie 
rozpylać). 

Uzupełnienia w cegle, a także powierzchnie utwardzone keim slilex-oh impregnować najwcześniej 
po 10 dniach. 

Głębokość wnikania preparatu zwykle konieczna jest minimalna głębokość wnikania preparatu 2 
mm, aby uzyskać efekt hydrofobizacji. Przy cegłach o większych porach może być konieczna 
głębokość penetracji do 5 mm. 

Zużycie w przypadku osiągnięcia minimalnej głębokości wnikania preparatu wartości zużycia 
wahają się w zależności od wielkości porów przy dwukrotnej impregnacji, pomiędzy 0,4 i 0,8 l/m2. 
Zwykle wystarczające jest 0,5 l/m2. Dokładne wartości należy ustalić poprzez nałożenie warstw 
próbnych. 

Czyszczenie narzędzi czyścić w wiaderku z wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń. 
Spłukać pod bieżącą wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, drewno), odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć wodą i 
usunąć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić 
napojów i nie palić tytoniu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

Badania być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− Prawidłowości przygotowania podłoży, 

− Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

− Sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

− Wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

Zanikające roboty przed zakryciem każdorazowo odbierane przed inspektora po uprzednim 
zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię konserwacji elewacji oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w stanie surowym. Długości ściany oblicza się w rozwinięciu. 

Ilość powierzchnia konserwowanej oblicza się w m2 określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. ODBIÓR PRAC 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. 

Odbiór prac: 

− Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

− Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. Daty wynik pozytywny 
jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 
nieodpowiadające wymaganiom. 

− Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa  

Ceny jednostkowe obejmują: 
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− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

− wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót rozbiórkowych, robót 
zabezpieczających, 

− wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami im towarzyszącymi, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie pozostałych resztek budowlanych z placu budowy, 

− Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

− PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

− PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

− PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

− PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

− PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 

− PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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ST-04.30. KONSERWACJA KAMIENIA 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące konserwacji 
elementów kamiennych dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

− oczyszczenie kamienia 

− wzmocnienie kamienia 

− malowanie farbą cienkowarstwową 

− hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót konserwatorskich 
kamienia zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie wszystkie 
działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Przechowywanie materiałów  

Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta danego produktu 

2.3. Materiały do wykonania konserwacji kamienia; 

Materiały niezbędne do wykonania konserwacji kamienia: 

− Bezbarwny środek utwardzający na bazie estrów kwasu krzemowego, wnikający w pory 
materiału budowlanego zmieniający się w żel krzemowy pochodzenia mineralnego 
wzmacniający kruchy kamień nie zmieniając jego paroprzepuszczalności na przykład KEIM 
Silex-OH.  
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− Mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem, dająca możliwość regulacji 
koloru i struktury oryginalnego kamienia oraz modelownia otwartych form o parametrach nie 
gorszych niż: 

− Wytrzymałość na ściskanie: ok. 10 N/mm2 

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 4,1 N/ mm2 

− Współczynnik sprężystości podłużnej (moduł Younga): ok. 9,0 KN/mm2 

− Współczynnik rozszerzalności termicznej 7x1O-6(1/K) 

− Pęcznienie w wodzie: 1,6 mm/m  
np. KEIM Restauro-Top 

− Farba cienkowarstwowa na bazie zolowokrzemianowej silikatowej do warstw laserunkowych 
na kamieniu naturalnym posiadająca właściwości hydrofobowe o współczynnik oporu 
dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m - na przykład KEIM Restauro-Lasur 

− bezbarwny środek hydrofobowy na bazie silkoksanów do prac wykończeniowych kamienia 
naturalnego wnikający w pory kamienia naturalnego. Po wyparowaniu rozpuszczalnika 
substancja czynna osadza się na ściankach porów poprzez reakcję chemiczną z materiałem 
budowlanym i wilgotnością powietrza, nadając właściwość hydrofobowe, jednocześnie pory 
kamienia naturalnego w tym procesie nie zostają zamknięte, dzięki czemu 
paroprzepuszczalność kamienia pozostaje praktycznie bez zmian. na przykład KEIM  
Lotexan-N 

Składowanie powyższych materiałów możliwe do 12 miesięcy, w chłodnych, suchych 
pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem. Otwarte pojemniki starannie zamykać. Koniecznie unikać wilgoci. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, 

− betoniarki wolnospadowej, 

− pompy do zapraw, 

− przenośnych zbiorników na wodę. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wzmocnienie kamienia środek utwardzający 

Przygotowanie podłoża - powierzchnia kamienia musi posiadać otwarte pory, powinna być sucha i 
oczyszczona z kurzu. Jeśli to możliwe usunąć warstwy martwicy kamiennej 
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Stosowanie - Przeznaczone do konserwacji powierzchnie należy wielokrotnie zwilżać w odstępach 
ok. 10 min. preparatem KEIM SILEX OH za pomocą szczotki lub węża (nie rozpylać), aż do 
widocznego stanu pełnego przesiąknięcia. Pozostały ewentualnie nadmiar preparatu natychmiast 
osuszyć, w przeciwnym razie powstaną skorupki lub zeszklenia. Skorupki i powłoki mogą także 
powstawać, gdy użyto zbyt małej ilości preparatu, tzn. preparat nie przeniknął zmurszałej warstwy 
aż do zdrowego rdzenia. 

Zużycie - Potrzebna do utwardzenia ilość preparatu zależy w dużym stopniu od objętości porów i 
głębokości zmurszałych miejsc. Zapotrzebowanie może wynosić od 0,5 do 5 l/m2. Zużycie 
preparatu należy ustalić podczas nanoszenia próbnego. Powierzchnię nasączyć stosując metodę 
„mokre na mokre" aż do momentu, kiedy preparat nie będzie się już dłużej wchłaniał. 

Nanoszenie kolejnych preparatów  - z powodu relatywnie długiego czasu reakcji preparatu należy 
przestrzegać odpowiednich przerw przed nałożeniem następnej warstwy, ponieważ dopiero po 
zakończeniu reakcji daną powierzchnię można ponownie pokrywać. 
Minimalny okres oczekiwania 10 dni przed: hydrofobizacją, nałożeniem powłok laserunkowych, 
nałożeniem warstw kryjących. 
Minimalny czas oczekiwania 3 tygodnie przed: uzupełnieniem w kamieniu preparatem Keim 
Restauro. 

Czyszczenie narzędzi - czyścić w wiaderku z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia. Zmyć 
czystą wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 

5.3. Uzupełnienie ubytków 

Uzupełnienie ubytków mineralna sucha zaprawa renowacyjna z hydraulicznym spoiwem.  

Przygotowanie podłoża. 
Wykuwanie uszkodzony kamień naturalny, który powinien być uzupełniony, należy usunąć aż do 
nieuszkodzonej warstwy. 
Czyszczenie obecny na powierzchniach przeznaczonych w uzupełnienia pył kamienia należy 
starannie usunąć sprężonym powietrzem lub czysta wodą i szczotką. 
Wstępne zwilżanie zaprawa renowacyjna może być nakładana tylko na wilgotne powierzchnie, 
wymaga więc odpowiedniego zwilżania wstępnego. Nadmiar wody usunąć za pomocą gąbki. 

Stosowanie. 
Zaprawę należy wymieszać z wodą, ok. 4 l na 30 kg. Przy większych ilościach stosować mieszadło 
lub betoniarkę przeciwbieżną. PO okresie dojrzewania wynoszącym 5 min. zaprawa powinna 
posiadać konsystencję wilgotnej ziemi. 
Dojrzałą zaprawę nanosić (przycisnąć) np. za pomocą kielni na wcześniej uszorstnione i zwilżone 
miejscowe uszkodzenie. Max. Grubość warstwy powinna wynosić 3 cm. Warstwa końcowa 
powinna leżeć przynajmniej 2 mm wyżej niż powierzchnia oryginalna, aby umożliwić dalsze 
konieczne prace. 
Już po związaniu materiału, po 2-4 godzinach, zaprawa może być wyrównana z oryginalną 
powierzchnią kamienia za pomocą szpachelki, noża wygładzającego, brzeszczotem piły, lub 
podobnymi narzędziami do powierzchni oryginalnych kamieni. Możliwe jest także polerowanie 
tarczą kamieniarską. Obróbka kamieniarska możliwa jest najwcześniej po 8 dniach. Świeżo 
położona zaprawę chronić przed działaniem słońca, wiatrem i deszczem. 

Zużycie ok. 20kg/m2 przy grubości warstwy wynoszącej 1 cm. 
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Czyszczenie narzędzi - czyścić wodą natychmiast po użyciu. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 

5.4. Malowanie 

Malowanie farba cienkowarstwowa ( warstwa laserunkowa na kamieniu naturalnym) 

Podłoże - podłoże mineralny musi być oczyszczone z kurzu i suche. Stare powłoki o małej 
przyczepności muszą być usunięte. 

Utrwalanie wstępne - silnie chłonne i piaszczące się podłoża wymagają wstępnego utrwalenia. 
Warstwy laserunkowe na powierzchniach zewnętrznych wymagane jest dwukrotne nałożenie 
warstwy. 

W szczególności przy cienkich warstwach laserunkowych mogą być konieczne dodatkowe środki 
ochrony przed wilgocią na powierzchniach poddanych silnemu działaniu wody lub do ochrony 
wrażliwych na wilgoć materiałów budowlanych. w takich przypadkach zaleca się stosownie 
hydrofobowej warstwy gruntującej. 

Czyszczenie narzędzi czyścić wodą natychmiast po użyciu. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 

5.5. Hydrofobizacja 

Hydrofobizacja środkiem hydrofobowym na bazie siloksanów 

Środek hydrofobowy stosować tylko na powierzchnie kamienia naturalnego o otwartych porach, 
oczyszczonych z kurzu i suchych. 

Obficie impregnować preparatem poprzez dwukrotne naniesienie metodą „mokre na mokre" w 
odstępie ok, 10-minutowym, nanosić szczotką lub lepiej wylewając preparat na powierzchnie (nie 
rozpylać). 

Uzupełnienia w kamieniu naturalnym, a także powierzchnie utwardzone impregnować 
najwcześniej po 10 dniach. 

Głębokość wnikania preparatu zwykle konieczna jest minimalna głębokość wnikania preparatu 2 
mm, aby uzyskać efekt hydrofobizacji. Przy kamieniach o większych porach może być konieczna 
głębokość penetracji do 5 mm. 

Zużycie w przypadku osiągnięcia minimalnej głębokości wnikania preparatu wartości zużycia 
wahają się w zależności od wielkości porów przy dwukrotnej impregnacji, pomiędzy 0,4 i 0,8 l/m2. 
Zwykle wystarczające jest 0,5 l/m2. Dokładne wartości należy ustalić poprzez nałożenie warstw 
próbnych. 

Czyszczenie narzędzi czyścić w wiaderku z wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń. 
Spłukać pod bieżącą wodą. 

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do czyszczenia (np. szkło, ceramika, drewno), 
odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast 
rozcieńczyć wodą i usunąć. 

Chronić oczy i skórę przed odpryskami. w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i 
nie palić tytoniu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 

 Badania być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 

− sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 

− wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8.2. Odbiór prac 

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny 
Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 
nieodpowiadające wymaganiom. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa  

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

− wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, robót zabezpieczających, 

− wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami im towarzyszącymi, 

− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie pozostałych resztek budowlanych z placu budowy, 

− Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

− PN-70/B-10100 roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 

− PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

− PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

− PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

− PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

− PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

− PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 

− PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

− PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

− PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane  

Strona - 144 

 

ST-04.32. MONTAŻ HAKÓW DACHOWYCH, PŁOTKÓW 

PRZECIWŚNIEGOWYCH, ŁAW KOMINIARSKICH 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów wykończeniowych dachu: haków dachowych, płotków przeciwśniegowych, 
ław kominiarskich  dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje: dostawę i montaż elementów wykończeniowych dachu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem haków dachowych, 
płotków przeciwśniegowych i ław kominiarskich zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót. 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Stopień dachowy 

Pojedyncze stopnie wykonane i sprawdzone wg. DIN EN 516 wyposażone w otwór uchwytu. 
Ustawienie stopnia umożliwia zastosowanie ich dla kąta nachylenia połaci dachowej od 14° 56°. 
Wykonane z ocynkowanego ogniowo płaskownika DX51D-Z275, powłoka to ocynk malowany 
proszkowo. Barwa ceglasta, ciężar ok. 2kg sztuka, powierzchnia stopnia 182xl70mm. Łaty nośne 
24-40mm maksymalnej grubości. 

Stopień dachowy składa się z konsoli, stopnicy i zaczepu. 
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2.3. Ławy kominiarskie 

Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo. Barwa ceglasta, długość 
lawy 120cm. 

2.4. Haki bezpieczeństwa dachowego 

Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo. Barwa ceglasta. Hak 
dodatkowo wyposażony w oczko pełniące funkcję ogranicznika dla szelek bezpieczeństwa. 

2.5. Uchwyty i łączniki plotka przeciwśniegowego 

Uchwyty i łączniki płotka przeciwśniegowego Trapac to uniwersalne rozwiązanie chroniące przed 
zsuwającymi się z dachu masami śniegu. Wykonane z profilu ocynkowanego ogniowo, 
malowanego proszkowo. Barwa ceglasta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Stopnie dachowe 

Stopnie należy układać tylko na nieuszkodzonych dachówkach. Maksymalne odchylenie stopnicy 
od poziomu może wynosić 3°. Łaty nośne przenoszące obciążenia w obrębie oddziaływania stopni 
nie mogą być wypaczone. Zaczepy muszą obejmować co najmniej 50% obwodu łaty. Mocowanie 
konsoli do łat nośnych tylko przy użyciu śrub lub gwoździ odpornych na korozję. Jeśli konsole nie 
leżą całkowicie na dolnej łacie, należy zamontować dodatkową odpowiednio dopasowaną łatę. 
Zaczepy powinny ściśle przylegać do powierzchni łaty. 

5.3. Ławy kominiarskie 

Ławę dachowa należy montować wyłącznie na nieuszkodzonych dachówkach. Dotyczy to w 
szczególności zawieszeń poszczególnych dachówek. Maksymalne odchylenie stopnicy od poziomu 
może wynosić 3°. Łaty nośne przenoszące obciążenie w obrębie oddziaływania stopni nie mogą 
być wypaczone. 

Zaczepy muszą obejmować co najmniej 50% obwodu łaty. Jeśli konsole nie leżą całkowicie na 
dolnej łacie, należy zamontować dodatkową odpowiednio dopasowaną łatę. Konsole względem 
dachówki należy ustawić tak, aby jej podpora dolna znajdowała się w miejscu laty dolnej. 

Zaczepy powinny ściśle przylegać do powierzchni łaty. Należy przestrzegać krajowe aktualne 
normy, zalecenia i przepisy bezpieczeństwa. Maksymalny rozstaw podpór ławy wynosi 900 mm. 
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5.4. Haki bezpieczeństwa 

Zabezpieczające haki dachowe należy mocować centralnie na krokwi za pomocą dostarczonych w 
komplecie gwoździ walcowanych pierścieniowo. Średnica krokwi powinna wynosić minimalnie 60 
x 80 mm. 

Wcześniejsze nawiercanie otworów w krokwiach nie jest konieczne. Gwoździe powinny znajdować 
się w odległości minimalnie 25mm od krawędzi krokwi. Jeśli haków zabezpieczających nie montuje 
się bez pośrednio na krokwiach lecz na latach i deskach, to należy pamiętać, ze przebijane 
elementy drewniane mogą się rozwarstwiać z powodu ich zbyt malej grubości. W takim przypadku 
elementy drewniane znajdujące się miedzy krokwią a hakiem zabezpieczającym należy wcześniej 
nawiercić. Zgodnie z Euro-Code 5-1-1 głębokość osadzenia gwoździa musi wynosić co najmniej 6 x 
d (36mm). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Za zastosowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada wykonawca. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest płotków śniegowych oraz ław kominiarskich jest mb. 

Jednostką obmiarową stopni dachowych jest szt. 

Ilość w szt i mb określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, prace nie mnogą zostać odebrane. W takim przypadku należy 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa  

Cena ta obejmuje: 

− Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, sprzętu, 
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− Zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska, 

− wywóz gruzu i uporządkowanie terenu budowy  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) 
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ST-04.34. ROBOTY W ZAKRESIE WIĘŹBY DACHOWEJ 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru więźby z drewna dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac objętych SST przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− naprawa uszkodzonych i wykonanie projektowanych elementów więźby dachowej (w tym 
nowo projektowanych elementów nad wykuszem) zgodnie z projektem konstrukcji 

− wykonanie projektowanych ram stalowych zastępujących demontowane słupy i miecze oraz 
wzmocnień z płaskowników stalowych zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi i 
projektem konstrukcji 

− przesunięcie krokwi celem montażu okien połaciowych zgodnie z projektem konstrukcji 

− wykonanie projektowanych elementów więźby dachowej nad wykuszem w elewacji frontowej 
(północno-zachodniej) zgodnie z projektem konstrukcji 

− zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu do stopnia nierozprzestrzeniania ognia poprzez 
malowanie impregnatem ogniochronnym 

− odtworzenie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w kolorze rudym układanej podwójnie 
w koronkę, zgodnie z rysunkami architektoniczno-budowlanymi 

− montaż okien połaciowych oraz montaż stopni i ław kominiarskich zgodnie z rysunkiem A-8 

− ocieplenie połaci dachowej płytami z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach 
aluminiowych gr. 16cm (rozwiązanie systemowe) zgodnie z technologią wybranego producenta 

− wykonanie obudowy konstrukcji dachu w technologii płyt gipsowo-kartonowych (rozwiązanie 
systemowe, 3x płyta 12,5mm mocowana na uchwytach bezpośrednich) o klasie odporności 
ogniowej EI 60; detal montażu zgodnie z rysunkiem AT-22 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w STO. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne". Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych drewnianych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt.2. 

2.2. Konstrukcja dachu  

Budynek przykryty dachem wielospadowym o kącie pochylenia 45°. Więźba dachowa drewniana o 
układzie mieszanym, oparta na murłatach oraz płatwiach wspartych słupami drewnianymi 
osadzonymi na belkach stropowych i drewnianych ścianach szkieletowych. Płatwie wsparto 
dodatkowo zastrzałami skośnymi i usztywniono drewnianymi przewiązkami. 

Ze względu na konieczność zmiany przekrycia dachowego oraz montaż ocieplenia wraz z 
zabudową g-k konieczne jest zweryfikowanie wszystkich elementów drewnianych więźby 
dachowej wraz z istniejącymi połączeniami. Wszystkie uszkodzone składowe elementy więźby 
należy wymienić na adekwatne, o tym samym przekroju. Ocena nośnych elementów więźby musi 
być potwierdzona przez osobę nadzorującą przebieg prac budowlanych. 

Nad płatwiami zaprojektowano kleszcze o przekroju 2x6x18cm skręcane do krokwi za pomocą 
śrub M16. Pomiędzy kleszczami należy zastosować przewiązki o przekroju 4x10cm licowane 
dołem. Powstały ruszt drewniany będzie pełnił funkcję konstrukcji nośnej dla podwieszanego 
sufitu systemowego. 

Nad wykuszem projektowane jest nowe zadaszenie. Należy je wykonać z krokwi 8x18cm. Na 
murze należy ułożyć murłatę 12x12cm i do niej przytwierdzić krokwie. Na ścianie należy 
zamontować belkę podporową o przekroju min. 12x12cm i kotwić co około 40cm. 

− drewno konstrukcyjne klasy C24, 

− warstwy dachu wg wytycznych architektury 

− wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-krotne 
smarowanie preparatem solnym zgodnie wg wytycznych producenta lub innymi środkami 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym 

− murłaty mocować kotwami M16 wypuszczanymi z wieńców (pod nakrętkami należy stosować 
podkładki) 

− krokwie i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z kanałem spalinowym 
zabezpieczyć 2x płytą g-kf lub blachą stalową 

− łaty pod dachówki 4x6cm 

Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 
2x papa lub folią PE. 

W miejsce usuwanych słupów drewnianych zaprojektowano ramy stalowe z profilu HEA160. 
Główne elementy ramy należy wykonać jako skręcane, pozostałe należy zespawać. Dolną część 
ramy należy osadzić w ścianach murowanych w poziomie stropu drewnianego. Ramy mają za 
zadanie przejąć obciążenie od więźby przekazywane na słupy drewniane. Należy zweryfikować 
właściwe podparcie płatwi na ramie stalowej. Połączenie należy ustabilizować poprzez 
wprowadzenie łączników stalowych. 

Ze względu na konieczność wycięcia zastrzałów drewnianych zaprojektowano stalowe 
wzmocnienia płatwi głównych dachowych. Należy je wykonać poprzez obustronne dołożenie 
płaskowników stalowych gr. 8 mm skręcanych śrubami M16 (wzmocnienia nr 3 i 4 na rysunkach 
szczegółowych). Wzmocnienia nr 1 i 2 zaprojektowano w formie pionowych i poziomych 
elementów, które przed montażem należy ze sobą zespawać. Mocowanie do słupa i płatwi 
wykonać za pomocą śrub M16. Elementy montować po obu stronach wzmacnianych elementów. 

Podczas prowadzenia oględzin więźby dachowej należy zwrócić uwagę na połączenie płatwi 
głównych w narożach. Zaleca się wzmocnienie węzła poprzez zastosowanie łączników ciesielskich 
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typu murłata-krokiew. Dopuszcza się również zastosowanie jarzma stalowego w wyżej 
wymienionych węzłach. 

 

2.3. Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopodobnych 

Preparaty zabezpieczające przez korozja biologiczną i ogniem powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną, a ich stosowanie powinno być zgodne z instrukcją producenta. 

Zabezpieczenie murłat, belki obrzeżnej: preparat ognio i biochronny solny impregnat do drewna 
OGNIOCHRON (bezbarwny) 

Za zamówienie materiałów, weryfikację wymiarów odpowiada wykonawca. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.3. 

Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej przez wykonawcę technologii budowy więźby. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inżynierem. Montaż gotowych elementów : dźwigarów dachowych przy pomocy 
dźwigu. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, nośność lub 
jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przeciążenie 
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 

− atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliwnych i 
staliwnych jest zabronione, 

− haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy 
przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 

W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać 
następujące wymagania: 

− do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały atestowane, 

− wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na długości 
jest zabronione, 

− pętle zawiesi wykonanych Z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, a lina 
powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 

− zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.4. 
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4.2.Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w 
zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany w przypadkach 
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie 
powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami nie 
powodującymi ich uszkodzenia. 

4.3.Składowanie materiałów 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. 
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.5. 

Roboty należy prowadzić zgodnie Z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2. Montaż elementów i wymagania. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 

Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 

− w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach, 

− w długości elementu do 10mm, 

− w wysokości do 5mm. 

Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwa papy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono W STO „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji z drewna  

Kontrola jakości przygotowania konstrukcji z drewna polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 386 Wymagania 
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne". 
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7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− ilość szt. montażu prefabrykowanych elementów dachu 

− ilość m3 murłaty, deski, belka obrzeżna, 

− m2 folii paroizolacyjnej, 

− kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w STO "Wymagania Ogólne" pkt.8. 

8.1. Warunki odbioru robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji 
drewnianych może być przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne Z dokumentacją techniczna. DO 
odbioru robót powinna być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 

− wbudowanych materiałów, 

− wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

− gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń Z kontroli, stwierdzających zgodność 
użytych materiałów Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 

Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 

− sprawdzenie wykonania połączeń, 

− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalowa Z podziałka 
milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 

8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentacje techniczna obiektu, 

− protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót 
poprzedzających roboty ciesielskie, 

− protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów , 

− zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 

− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny. 
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8.3. Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu: 

− zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych, 

− prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji,  

− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 

− prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 

− dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie 
robót ciesielskich za właściwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót 
ciesielskich, albo tylko ich cześć za wykonanie niewłaściwe. 

W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 
konstrukcyjnie i umożliwiające użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być 
przyjęte po obniżeniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona komisyjnie dla danego 
przypadku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w STO "Wymagania Ogólne" pkt.9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu i transportem 

− wartość pracy sprzętu z narzutami; 

− -przygotowanie stanowiska roboczego, 

− Zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska -ustawienie i rozebranie rusztowań , 

− załadunek i wywóz gruzu i odpadów budowlanych 

− oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 

− PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

− PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

− PN-ISO 8991:1996 System oznaczania części łączonych. 
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ST-04.35. ROBOTY W ZAKRESIE POKRYCIA DACHOWEGO 

1. Część Ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót pokryciowych dachów skośnych dwuspadowych dachówką ceramiczną karpiówka  dla 
zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania ST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych W pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
poniższych czynności: 

− Wykonanie podkładu pod dachówki 

− Wykonanie wiatroizolacji 

− Wykonanie pokrycia dachówką karpiówką 

− Wykonanie obróbek blacharskich 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

− Łaty o przekroju 38X50 mm, a wzdłuż okapu 58X50 mm 

− Deski okapowe, koszowe, Z drewna sosnowego grubości 19-25 mm. 

− Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm. 

− Dachówka karpiówka wzór dobrany przez wykonawcę W porozumieniu Z zamawiającym, kolor 
naturalna czerwień -lico gładkie 

− Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020 i musi spełniać normę europejską DNI -EN-
1304 

− Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja paroprzepuszczalność powyżej 1200 
g/m2/24h 

 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne określenia dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne", punkt 3. 

 

4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymaganiach ogólnych" pkt 4. 
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Zaleca się użyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną 
ostrożność należy wykazać przy transporcie i składowaniu wełny mineralnej gdyż nie można jej 
zamoczyć i zniszczyć brzegów i narożników. Wełna mineralna powinna być składowana W 
pomieszczeniu zamkniętym i suchym. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymaganiach ogólnych" pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót 

Podkład: 

− Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 
kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

− Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

− Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia 

− Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 

− Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 

− Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 
blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +50C. 

− Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. Fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

− Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych 
dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

− Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej 
lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek 
powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. 

Obróbki blacharskie: 

− Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm, 
ocynkowanej lub powlekanej systemowej. 

− Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. 

5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót  

Łaty: 

− Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się 
na krokwiach. 

− Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
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− Do czół krokwi należy przybić deskę grubości Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów 
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 

− Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

− Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska 
środkowa wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk 

− Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie. 

Dachówki 

− Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 

− Należy stosować się do wymagań ogólnych 

− Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 
cm. 

− Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem 
dachówki. 

− W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i 
południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w 
nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na 
pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

− Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241 

Wiatroizolacja 

− Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i łat. 

− Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi. 

− Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

− Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót określono w STO „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.2. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 

7. Należy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 
potwierdzona jest przez producenta. 

8. Należy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
9. Należy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
10. Należy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpożarowe. 
11. W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów należy zlecić badanie zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości należy wpisać do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola w trakcie robót 

Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 
wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułożenia wiatroizolacji, 
podkładu z łat za pomocą 3 m łaty, ułożenie folii 

6.4. Kontrola w czasie odbioru robót 

Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

− Zgodności z dokumentacją projektową 

− Jakości zastosowanych materiałów 

− Jakości wyglądu powierzchni dachówki 
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− Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 
kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, 
ławy kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

− Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 

− Sprawdzenie dokładności ułożenia i szczelności folii 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót określono w STO „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. 

Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, 
Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w STO „Wymagania ogólne" pkt.8. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować 
całość prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 

8.2.1. Odbiór podkładu 

Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. 
Podkład z łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 
6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego 
ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat 
lub krokwi przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę 
oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu 
kątomierza z pionem murarskim i poziomicą lub za pomocą obliczenia. Dokładność przy 
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających 
należy sprawdzić wzrokowo. 

Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden 
wynik badania jest negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić 
podkład przez szlifowanie lub przeróbkę. Wszystkie wyniki kontroli należy notować w dzienniku 
budowy. 

8.2.2. Odbiór robót blacharskich 

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane są zgodnie z 
dokumentacją, w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania. 

8.2.3. Odbiór pokrycia z dachówki  

Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

− Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z 
podziałką milimetrową 

− Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 

− Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 
przeprowadzać wzrokowo. 
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8.3. Odbiór ostateczny końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z 
kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej. 

Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne 

− Dziennik budowy 

− Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności 

− Protokoły odbioru podłoży 

− Protokoły odbioru częściowego 

− Instrukcje producentów materiałów 

− Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej, dokonać 
kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej. 

Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

− Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 

− Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 

− Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. 
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych Z usunięciem ewentualnych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 
Negatywny do potrąceń wynikających Z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanym pokryciu dachowym 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− robociznę bezpośrednią wraz Z narzutami; 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu i transportem 

− wartość pracy sprzętu z narzutami; 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
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− Zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska, -ustawienie i rozebranie rusztowań , 

− załadunek i wywóz gruzu i odpadów budowlanych 

− oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10. Przepisy związane 

PN- B- 23116: 1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej.   

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej 

PN-71/B-10241 .   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Roboty 
pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 
przy odbiorze.   

PN-75/B-1 2029/Az 1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
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ST-04.38. INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz włóknowo cementowych, wraz z obudowami 
przy użyciu tych samych systemów  dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wełną mineralną, 
zwykłych, wodoodpornych, ognioodpornych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych z płyt 
gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt. 5 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Przyjęto system ścian z płyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niż rigips 

Okładzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze polski aprobatą 
techniczną ITB nr AT-15-2670/97 niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB  
nr 1P-756.2/95. 

Konstrukcja nośna stalowe profile ścienne typu u i c dostępne w handlu atestowane. 

Wypełnienie wełna mineralna. 

Mocowanie wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm. 

Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne. 
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W pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m. 

Należy stosować płyty gr. 12,5 mm oraz pojedyncze płyty jako obudowy. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały określone w STO „Wymagania ogólne" pkt.3  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych" pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót 

Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

− Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta . 

− Stosować właściwy gips szpachlowy. 

− Pamiętać o taśmie do spoinowania. 

− Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy 

− Stosować całe płyty z wełny a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt. 

− Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 
opadaniem („płynięciem"). 

− Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 
stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 

− Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji 
wg wskazań producenta. 

− Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań 
producenta.. 

− Dla ścian z drzwiami: profile CW (oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym 
samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane laty. 

− W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 

− Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować 
dodatkowo płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. 

5.3. Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem: 

Wytyczanie ściany przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, 
zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą 
poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania 
pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ 
poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru. 

Profile przyłączeniowe profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą 
uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone 
taśmą uszczelniającą. 
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Profile słupkowe profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili 
CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. 
Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). 
Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, 
należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy 
pierwszym i drugim profilem. 

Pokrycie pierwszej strony ściany pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy 
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. 
Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny 
stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę 
umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w 
drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w 
środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę 
mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z 
reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez 
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. 

Pokrycie drugiej strony ściany pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 
płyty szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie 
spoin z obu stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony 
ściana uzyskuje ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6-rlO m) płytowanie należy 
prowadzić jednocześnie po obu stronach ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. 
Jeżeli wysokość ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub 
kleić płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów 
samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm. 

Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia 
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 

Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do pierwszej 
warstwy płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy 
używać wkrętów samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer cd 
1,53x10x18 przy płytach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w 
rozstawie 10-12 cm. 

Ścianka instalacyjna przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy 
pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż 
połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować 
specjalną konstrukcję tzw. Ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili 
CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej 
stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty 
gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo 
stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z 
urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 
jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy 
podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili 
CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty gkbi 
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w obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże 
montażowe, które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże 
montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) 
można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i 
uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną 
wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej 
zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można 
wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 
3.21.20 dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. 
Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim 
przypadku zwieńczeniem od góry będzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być 
podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty grubas. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt.6 

6.2. Kontrola robót  

W szczególność powinna być oceniana: 

− równość powierzchni płyt 

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

− wymiary płyt (zgodność z tolerancją) 

− wilgotność i nasiąkliwość 

− obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż l,5mm na 
1mb i ogółem 3mm W pomieszczeniach 3,5mm wysokości. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 2mm na 1mb 
i ogółem 3mm na całej powierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). 

Powierzchnię oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstw wykonawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni płyt nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń jeśli ich 
powierzchnia jest mniejsza niż 0,5m2. 

Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano W STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 
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8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4. Odbiór końcowy 

A. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

B. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano W STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań do wys. 4m przygotowanie podłoża 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem 

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin 

− szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami 

− zabezpieczenie spoin taśmą papierową 

− szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

PN-93/B02862 Odporność ogniowa  

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

Norma ISO (Seria 9000, 9001,9002,9003, 90040, Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie "wydanie IV 
Kraków 1996 Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych 
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ST-04.43. TYNKOWANIE 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i gładzi gipsowej dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty 
tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze", 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie wszystkie 
działania przeprowadzane W celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność Z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

DO przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1l,0÷2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować cement z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 

− agregatu tynkarskiego, 

− betoniarki wodospadowej, 

− pompy do zapraw, 

− przenośnych zbiorników na wodę. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano W STO „Wymagania ogólne" pkt 4, 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem, 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5, 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj, po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur", 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj, w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą, 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p,, Spoiny w 
murach z bloczków silikatowych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm, Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na 
głębokość j,w, lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc, 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową, 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą, 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

− Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi 
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. 

− Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne 
z normą PN-70/B-10100. 
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− Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób 
standardowy, 

− Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych, 

− Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 

− Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

− Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach 
nienarażonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie w proporcji 
1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapń: kruszywa określone w pkt. 
2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynku, 

− wyglądu powierzchni tynku, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany .W takim przypadku należy 
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na długość kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 

− poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− -wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 

− -trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

− -odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: ocenę wyników 
badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Cena ryczałtowa 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 

− przygotowanie podłoża, 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− wykonanie tynków, 

− reperacja tynków po dziurach i hakach, 
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− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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ST-04.44. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót okładzinowych z płytek ceramicznych i gresowych dla zdania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU NR 2 (DAWNIEJ 17)  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian i podłóg z płytek ceramicznych i 
gresowych. 

1.4. Podstawowe pojęcia: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

− roboty budowlane wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych 
ścian z płytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, wykonanie wszystkie 
działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

− procedura dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 
opadami atmosferycznymi. 

Okładziny ścian należy wykonać z płytek ceramicznych / gresowych. Listwy narożnikowe z PCV. 
Klej i fugi według wskazań producenta płytek. 

2.3. Płytki ceramiczne: 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową / projektem 
aranżacji wnętrz. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO) „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed wpływem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót 

W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można 
sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 
fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje 
się trudno za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W 
miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać 
"głuchy" odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i 
usunięte do podłoża nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest 
usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych 
mineralnych. Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych 
przypadkach powodować odspajanie się słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i 
przyklejonych na nim płytek. 

Podłoże powinno być stabilne. 

W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość 
występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten 
dotyczy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na 
każdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W 
przypadku podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy 
podłoże jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności 
podłoża polega na ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna 
być większa niż 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo 
przymocowane), to pod wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 

Podłoże powinno być czyste. 

Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy 
tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących 
czy zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające 
przyczepność. 

Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 
środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie 
mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni 
nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować 
emulsję gruntującą. 

Podłoże powinno być równe. 
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Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 

dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm 
w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą 
samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej 
grubości spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub 
renowacyjną. Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, 
lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk 
cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe 
rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie 
zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w 
max. rozstawie co 1,5 m. 

Podłoże nie powinno być chłonne. 

Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie 
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim 
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach 
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego 
zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet 
bardzo starych i suchych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając 
przyczepność do ich powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim 
betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować 
odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed 
nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, 
wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają 
koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak również powłoki malarskie oraz 
nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

Podłoże powinno być szczelne. 

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w 
łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy 
uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć 
przenikająca do podłoża może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie 
spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest 
szczególnie groźny w przypadku podłoży wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych. 

Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą tzn. zwykle 
następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest 
małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w 
całym pomieszczeniu. 

Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, 
drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin zarówno w 
pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar 
nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, 
zwykle jest mniejszy (np. 295x295) 

W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego 
kształtu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w 
obróbce i mają słabą przyczepność. 

Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. 
Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno 
się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co 
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najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie 
tylko płytki na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie 
były docinane. 

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, 
jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki 
na załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na 
narożnikach zewnętrznych, zaś docięte w narożnikach wewnętrznych. 

Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach 
będzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. 

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w 
podłożu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u 
zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych 
materiałów, przy dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości  
ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały budynek. 

Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie 
ułożona oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania 
dużych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz 
pomieszczeń. Im trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym lepszą bardziej elastyczną zaprawę 
należy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, 
jednak już na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy klejowej. 

Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 
umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd 
zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej 
wstrzymać się z jej użyciem. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +50C, ani też wyższa od 
+300C. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o 
dużych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej 
temperatury użytkowania pomieszczeń. 

Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i 
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek 
ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, 
prowadzi to do uszkodzenia okładziny. 

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją 
rozprowadzając silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną 
warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą 
krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. 
Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają że dociśnięta, 
typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa 
minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to należy zastosować pacę o większych 
zębach. 

Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów 
wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po 
kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać 
wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być 
większe. 
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Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się 
przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w 
narożach i przy ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią 
szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie. 

Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, 
dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych 
formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. 

Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie 
tej samej szerokości spoin. 

W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), 
czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w 
zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa 
temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach 
zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność 
rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli 
po dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy 
palce pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. 

Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki. 

Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, 
podobnie jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką. 

Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych 
warunków eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy 
stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się podobnymi 
własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, narażamy się na ich spękanie. 

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje 
ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne 
jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina 
pomiędzy płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie 
nasyci się spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i 
podłoże. Brak wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego 
następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie. 

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu 
(np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony 
jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie 
nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą 
się przesuwać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które 
narażone są na obciążenia mechaniczne. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 
wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani 
wyższa niż +30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas 
prowadzenia prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem 
skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem 
podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania 
ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-200C. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, 
kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i 
najlepiej wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po 
ułożeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi 
się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin 
ceramicznych. 

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, 
ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania 
materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te 
powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania 
należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może 
powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. 

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, 
należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa 
polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy 
uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem 
siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch 
powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej 
wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) 
przynajmniej paski folii polietylenowej. 

Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku 
pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu 
pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą 
na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 

Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy 
pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 

Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć 
uskoku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na 
sprawdzeniu : 

− należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy 
dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

− prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciągnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm 

− wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 
dokładnością do 0,5 mm 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 

Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostkowa 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonych płytek wg ceny jednostkowej. 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych 
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ST-04.45. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i podłoży dla zadania pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
NR 2 (DAWNIEJ 17). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży obejmujących : 

− Warstwy wyrównawcze 

− Wylewki samopoziomujące 

− Wykładziny poliuretanowe nie gorsze niż gelflor 

− Wykładziny pcv 

− Płytki gresowe nie gorsze niż graniti fiandre 

− Podłogi antyelektrostatyczne 

− Parkiety 

− Posadzki z betonu ozdobnego o spoiwie cementowym modyfikowanym żywicami w systemie 
nie gorszym niż ardex pandomo 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„wymagania ogólne" pkt 2. 
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2.2. Woda 

DO przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „zaprawy 
budowlane zwykłe". 

2.5. Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych 

− płyty styropianowe do podłóg i stropów 

− wylewki betonowe 

− wylewki samopoziomujące 

− Gresy 

− Wykładziny poliuretanowe 

− Parkiety 

− Wycieraczki 

− Posadzki ardex -pandomo 

− Środek gruntujący pandomo pr primer mostek sczepny koncentrat 

− Masa rozlewnapandomo k1 biała modyfikowana żywicami masa cementowa 

− Pigmenty pandomo CC pigmenty do materiałów silnie alkaicznych o spoiwie cementowym, 
rozpuszczalne w wodzie. 

− Impregnat pandomo sl mineralny olej impregnujący Marka referencyjna ardex-pandomo 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Płyty styropianowe do podłóg i stropów 

Płyty układane są luźno na podłożu, przy czym krawędzie przylegają do siebie ściśle na styk. 
Mniejsze nierówności płyty stropowej zostają skompensowane przez sprężyste płyty izolacyjne 
bez konieczności kładzenia dodatkowej warstwy wyrównującej. 
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Płyty można łatwo przycinać przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu 
noża można dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 

5.3. Wylewki betonowe. 

Wylewka betonowa grubości 4-5 cm, z betonu b-20, układana na warstwie istniejącej izolacji 
termicznej i akustycznej, w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi 
włóknami polietylenowymi fibermesh, dodawana do betonu w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki. 

Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub 
przekładką styropianową do 0.5 cm. 

W otworach drzwiowych pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami należy wykonać dylatacje 
posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub jak dla oddzielenia płyty od 
ściany pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty. 

Dokładność wykonania odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm 

5.4. Wylewki samopoziomujące. 

Jako podkład pod wykładziny pcv i dywanowe stosować wylewki samopoziomujące 
cienkowarstwowe. Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagruntowane 
preparatem określonym przez producenta wylewki. 

Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i trwałość podłogi. Wykładziny z pcv można 
układać na dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, należy jednak 
przestrzegać, aby było ono: 

− równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i spękań. Nawet niewielkie nierówności 
podłoża, takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny. 

− Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do oceny nierówności podłoża 
możemy posłużyć się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity między 
nią a podłożem są nieregularne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie masą 
samopoziomującą 

− suche maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może przekraczać 3% wag. Dla podłoża 
cementowego. Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć 
wystarczający czas na wyschnięcie (około 24 h/1 mm grubości). Wykonawca ma obowiązek 
wykonać badania wilgotności podłoża metodą zatwierdzoną przez zamawiającego. 

− czyste i niepylące. 

− wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji. 

− wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych. 

5.5. Wykończenia posadzek. 

5.5.1 Płytki gresowe 

Płytki gres nie gorsze niż graniti fiandre platinum o kolorystyce wg. dokumentacji, układane na 
kleju. 

O właściwościach : 

− Antypoślizgowe (R9) 

− Absorpcja wody: 0,01%-0,04% 

− Siła ugięcia 45n/mm2 50n/mm2 

− Odporne chemicznie 

− Odporne na zabrudzenia 

Do uzyskania dobrej posadzki muszą być spełnione następujące warunki: 

− Odpowiednie podłoże 

− Dobrej jakości wykładzina podłogowa 

− Odpowiednia instalacja (montaż) wykładziny na podłożu 
Przygotowanie podłoża  
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Podłoże musi być: 

12. Równe (płaskie) 
13. Suche 
14. Twarde 
15. Czyste 
16. Odpowiednio porowate 
17. Bez pęknięć i szczelin 

Ad.1. Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0,2 m poziomicy: 2 mm. 
Zawsze zaleca się stosowanie masy samopoziomującej na całej powierzchni podłogi. Należy 
jednak pamiętać, że masa nie służy do wyrównywania odchyleń powierzchni pomieszczenia, tylko 
do niwelowania miejscowych nierówności podłoża, zgodnie z powyższymi zaleceniami. 

Ad.2. Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i 
powinna odpowiadać normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna pomieszczenia 
nie powinna przekraczać 75%. 

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 

Ad.3. Podłoże nie może być kruche ani łuszczące się. 

Ad.4. Przed każdą czynnością (gruntowaniem, kładzeniem masy samopoziomującej i przede 
wszystkim przed klejeniem) należy dokładnie odkurzyć lub zamieść podłoże. w celu uzyskania 
czystej i gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie z pyłów i piasku. 

Ad.5. Porowatość można sprawdzić przez umieszczenie kropli wody na podłożu. Kropla powinna 
zniknąć w czasie 1-10 minut. w przeciwnym wypadku należy odpowiedniego zagruntować podłoże 
(zwiększając lub zmniejszając porowatość). 

Ad.6. Ubytki, pęknięcia i szczeliny powinny być wypełnione przy użyciu odpowiednich do tego celu 
mas i zapraw. Zaś w przypadku występowania szczelin dylatacyjnych lub połączeń ruchomych 
podłoża, wykładzina powinna być położona aż do miejsca łączenia, na które powinno być 
nałożone odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie. 

5.5.2. Klejenie 

Po dokładnym wyschnięciu masy samopoziomującej można przystąpić do klejenia. 

Praktycznie każdy producent posiada w swojej ofercie kleje odpowiednie do klejenia pcv. 

Ilość kleju dozuje się przez użycie odpowiedniej ząbkowanej szpachli 300-350 g/m2. 

Nie wolno stosować ani mniejszej, ani większej ilości ! Zawsze należy postępować zgodnie z 
zaleceniami producenta kleju. 

Po położeniu kleju należy odczekać kilka minut aż klej nabierze właściwości kontaktowych. Czasu 
tego nie da się dokładnie określić, zależy on od porowatości podłoża, ilości kleju, temperatury 
otoczenia, cyrkulacji powietrza itp. Niezbędne jest tutaj „wyczucie" i doświadczenie instalującego. 
w przypadku wątpliwości należy zasięgać porady u producenta kleju. 

Dotyczy wykładzin, których krawędzie łączy się za pomocą sznura spawalniczego: 

Zaraz po przyklejeniu przyciętych kawałków nie wolno przystępować do ,,spawania"(klejenia) ich 
krawędzi. Tym bardziej nie wolno chodzić czy stawiać mebli na świeżo przyklejonej wykładzinie ! 

Trzeba poczekać do całkowitego wyschnięcia kleju, najlepiej ok. 24 godz. 

Więcej szczegółów na temat klejenia i układania różnych typów wykładzin można zaleźć w 
przewodniku technicznym w katalogach wykładziny obiektowe, 

5.5.3. Montaż wykładzin przewodzących ładunki elektrostatyczne, 

Posadzki przewodzące, dla których wymagany opór upływu wynosi R2<106Ω wykonuje się 
przyklejając wykładzinę przewodzącą na całej powierzchni do podłoża, Wykładzina posiada spód 
stanowiący lustro przewodzące, co pozwala na jej montaż przy pomocy dyspersyjnego kleju 
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akrylowego, w celu prawidłowego odprowadzania z wykładziny zebranych ładunków 
elektrostatycznych należy: 

− przed montażem wykładziny w pomieszczeniu wykonać magistralę uziemiającą, Magistrala 
powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem, - 

− do magistrali uziemiającej doprowadzić odcinki taśmy miedzianej ułożone poprzecznie do 
arkuszy wykładziny w odległości ok. 0,20 m od ściany przez całą szerokość pomieszczenia w 
ilości zależnej od długości pomieszczenia: 

W pomieszczeniach o dł. do 10 m jeden odcinek taśmy miedzianej, w pomieszczeniach o dł. od 10 
do 20 m dwa odcinki taśmy miedzianej, w pomieszczeniach o długości ponad 20 m odcinki taśmy 
miedzianej ułożyć co 20 m. 

W przypadku wykonywania połączeń arkuszy wykładzin ułożyć ok, 1 m odcinek taśmy miedzianej 
w miejscu połączenia, odcinki taśmy miedzianej przyklejać do wykładziny klejem przewodzącym, 
wykładzinę kleić do podłoża klejem dyspersyjnym klejem akrylowym. 

Przygotowanie podłoża , klejenie, łączenie arkuszy oraz wykończenie przy ścianie należy 
prowadzić tak jak dla innych elastycznych wykładzin podłogowych. 

5.5.6. Wykładziny PCV 

Wykładziny PCV gorsze niż Gerflor o kolorystyce zgodnej z projektem aranżacji wnętrz, układane 
na kleju polecanym przez producenta, 

Właściwości: 

− Grubość: 3,2mm 

− Grubość warstwy wierzchniej: 0,65mm  

− Waga:2935 g/m2  

Wykładziny w rolce o długości 25  

− Klasa : 34 42  

− Elektrostatyczność : < 2kv  

− Charakterystyka ogniowa: cfl-sl 

Wykładzina PCV nie gorsza niż: 

Gerflor gti as decor , nickel 0050 o właściwościach nie gorszych niż: 

− Grubość: 3,2mm 

− Grubość warstwy wierzchniej: 0,65mm  

− Waga:2935 g/m2  

5.5.7. Wykładziny dywanowe 

Wykładziny obiektowe ogólne warunki robót:  

Montaż wykładzin należy zlecić profesjonalnej ekipie montażystów, posiadającej odpowiedni 
sprzęt, kwalifikacje oraz referencje. 

W trakcie montażu należy przestrzegać przepisów prawa i przepisów BHP. w przypadku 
pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą wykładzin. 

Przygotowanie do montażu: 

Przed rozpoczęciem montażu wykładzin należy zakończyć wszelkie inne prace budowlane, 
zwłaszcza malowanie ścian. Podłoże należy opróżnić ze wszelkich przedmiotów mogących 
utrudniać montaż, dokładnie odkurzyć, oczyścić z pozostałości farb i wykonać niezbędne naprawy. 
Przed rozpoczęciem montażu wykładzin dywanowych należy upewnić się, że podłoże jest suche 
(max 2,0 % wilgotności mierzone metodą CM), równe (max 2mm odchyleń na 2m wzorcu), 
gładkie, matowe, wolne od rys i spękań. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować gruntem 
do niego odpowiednim. 

Dobór materiałów montażowych ekipa montująca wykładziny powinna dobrać odpowiednie 
preparaty naprawcze oraz grunt i klej. Materiały te należy stosować zgodnie z Instrukcją 
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producenta. Materiały muszą być odpowiednie ze względu na rodzaj podłoża i rodzaj instalowanej 
wykładziny z uwzględnieniem jej spodu. Do klejenia wykładzin tkanych należy używać wyłącznie 
klejów przeznaczonych do montażu wykładzin dywanowych. 

Do montażu na podłogach z ogrzewaniem podłogowym należy użyć przeznaczonego do tego kleju. 
Na takich podłogach nie powinno się montować wykładzin wełnianych. Koniecznie należy 
sprawdzić, czy wykładzina może być montowana w pomieszczeniach z takim ogrzewaniem. 

Wykładziny dywanowe w rolkach należy montować w jednym kierunku po rozwinięciu z roli. w 
przeciwnym razie będzie widoczna zmiana odcienia wykładziny spowodowana odbiciem światła w 
innym kierunku przez lekko pochylone runo. Wykładzina powinna leżeć w pomieszczeniach, w 
których ma być montowana min 48 godzin, w tym min 24 godz. Docięta na żądaną długość i 
rozłożona. 

Prace wykończeniowe w przypadku przejścia na inne podłogi należy użyć listew progowych. 

Listwy przyścienne należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wykładzinę można użytkować po czasie określonym przez producenta kleju oraz po 
przewietrzeniu pomieszczeń aż do zaniknięcia charakterystycznego zapachu. 

Uwagi dotyczące ewentualnych usterek wykładziny: 

W przypadku zauważenia wady wykładziny, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. 
Reklamacja z tytułu wady jawnej może nie być uwzględniona w przypadku pocięcia lub / i 
przyklejenia wykładziny. Należy sprawdzać co najmniej każde trzy kolejno klejone fragmenty 
wykładzin. w przypadku przyklejenia większej ilości reklamacja nie będzie przyjęta. 

Należy zachować etykiety z opakowań na wypadek reklamacji. 

Zalecenia dodatkowe: 

1. Układanie wykładziny w płytkach 
2. Układanie wykładziny płaskotkanej 

Ad.1. Układanie wykładziny w płytkach 

Emulsję antypoślizgową należy rozprowadzić po posadzce gąbczastym wałkiem malarskim, 
zgodnie z normami zużycia zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Po 
rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu pozwalającego na dalsze czynności. Należy 
postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się zachowanie etykiet z opakowań na 
wypadek ewentualnych reklamacji. Płytki zaleca się układać w taki sposób, aby strzałki 
umieszczone na spodzie płytek skierowane były na zamianę „w prawo",, na wprost" -efekt 
szachownicy. Płytki można także układać w jednym kierunku, ale należy przed układaniem 
skonsultować sposób montażu z dostawcą, gdyż niektóre kolekcje zdecydowanie powinny być 
układane właśnie w szachownicę. Optymalny efekt zapewni dodatkowo ułożenie płytek strzałkami 
skierowanymi od drzwi wejściowych. Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy 
rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu „środka" tak, aby przy ścianach docinane płytki 
miały szerokość nie mniejszą niż 10 cm. Układanie zaczynamy od Wyznaczonego „środka" w 
kierunku wyznaczonym przez linie w kierunku do ścian. Płytki należy ułożyć na masę 
antypoślizgową rozprowadzoną na całej powierzchni. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, 
które leżą przy ścianach. Płytki powinny stykać się oryginalnymi brzegami, a brzegi docięte 
powinny dochodzić do ścian. 

Uwaga: może się zdarzyć. Że nawet w przypadku układania w jednym kierunku poszczególne 
płytki mogą dawać efekt minimalnych różnic w odcieniach. Wykładziny welurowe dodatkowo 
cieniują same z siebie. Nie jest to wada wykładzin, lecz naturalny efekt występujący przy 
wszystkich wykładzinach dywanowych. 

Ad. 2. Układanie wykładziny płaskotkanej 

Ogólne warunki montażu dotyczące podłoża, rodzaju chemii budowlanej i warunków 
klimatycznych pozostają takie same jak dla wykładzin tuftowanych. Wykładziny należy rozłożyć i 
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dopasować do długości pomieszczenia. Sąsiadujące pasy wykładziny należy nałożyć na siebie na 
zakładkę ok. 5-10 cm. Wzdłuż łączenia należy pozostawić ok. 50 cm bez kleju po każdej stronie. 
Przecinanie wykładziny należy wykonać nożem prostym, przez dwie warstwy wzdłuż liniału. 
Następnie można nałożyć klej pod łączeniem starannie złączyć pasy wykładziny, uważając aby nie 
pobrudzić klejem wykładzin.  

Wymagania dla podłoża: 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym będą montowane wykładziny podłogowe, 
powinna zawierać się w przedziale 15 ÷250C, wilgotność powietrza powinna być nie wyższa niż 
60%. 

Wytrzymałość posadzki: 

− Wytrzymałość podłoża cementowego na ściskanie nie może być mniejsza niż 20 MPa 

− Podłoże musi być stabilne, jednorodne, zwarte, pozbawione rys, pęknięć i ubytków 

− Dylatacje przeciwskurczowe należy zamknąć odpowiednią masą naprawczą 

− Dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na powierzchnię okładziny i zabezpieczyć ją 
odpowiednim profilem 

Jakość powierzchni zewnętrznej podłoża: 

Powierzchnia zewnętrzna podłoża musi być twarda, równą, gładka, pozbawiona kurzu, elementów 
odpryskujących, lub rozwarstwiających się, resztek olejów lub smarów oraz wszelkich substancji 
utrudniających klejenie. Odchyłki od płaszczyzny nie mogą przekraczać 2mm / 2m (mierzone łatą o 
długości 2 mb). 

Wilgotność podłoża: 

Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża cementowego lub betonowego badana 
higrometrem nie może przekroczyć 2%. 

5.5.8. Wykładzina tkana  

Wykładzina tkana o właściwościach nie gorszych niż: 

− Skład: 100% poliamid, invista antron legacy  

− Farbowane powierzchniowo  

− Zabezpieczone przed brudzeniem teflonem  

− Elektrostatyka <1kv 

− Absorpcja dźwięku: hz 125 Ds 0,01, hz 250 Ds 0,01, hz 500 Ds 0,03, hz 1000 Ds 0,14  

− Tłumienie dźwięków uderzeniowych ok. 23db(a) 

− Tłumienie dźwięków clf-sl 

5.5.9. Podłogi antyelektrostatyczne 

Pomieszczenia grupy g0 i g1 muszą mieć podłogi nieprzewodzące, a więc o rezystancji min. 50 kto. 
Podłogami spełniającymi te wymogi są wykładziny typu PCV układane na miedzianych 
uziemionych siatkach lub taśmach, co pozwala na wystarczająco szybki spływ ładunków. Do 
pomieszczeń w których powinny być stosowane podłogi antyelektrostatyczne zalicza się sale 
pooperacyjne, sale zabiegowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na dolną granicę rezystancji 
podłoża. Za podłoże nieprzewodzące przy napięciu do 500 v ac uważa się takie, którego 
rezystancja jest większa od 50 kco. Przy napięciu sieci 220 v daje to prąd upływu do 4,4 ma, a 
zatem mieści się w strefie 1, tj. Nie powodującej żadnych reakcji. 

Poza właściwościami elektrycznymi podłoże musi spełniać ogólne warunki jakie są wymagane w 
szpitalnictwie. Musi być więc nieścieralne, nienasiąkliwe i zmywalne. w czasie eksploatacji podłoże 
w żadnym przypadku nie może być pastowane, gdyż podwyższy to znacznie jego rezystancję. 
Powinno być myte środkami czyszczącymi bez dodatków tłuszczu, a następnie zmywane czystą 
wodą. 



Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 2 (dawniej17) 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Część A Roboty budowlane  

Strona - 186 

5.5.10. Posadzki z betonu ozdobnego 

Posadzki z betonu ozdobnego o spoiwie cementowym modyfikowanym żywicami w systemie nie 
gorszym niż ardex pandomo 

Wykonywanie posadzek z betonu ozdobnego jest ostatnią robotą w pomieszczeniach. Wszelkie 
prace z sufitami oraz ściany mają być gotowe, zamontowane mają być również drzwi. 
Pomieszczenia mają być czyste i ogrzane. 

Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom 
temperatury i przeciągom. w lecie powierzchnie okien i nasłonecznione pomieszczenia muszą 
zostać zacienione. 

Podłoże z jastrychu cementowego musi być równe, (odchyłki zgodnie z polskimi normami), 
niepylące, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych), 
wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być 
krótszy niż 28 dni. Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 25 MPa. 

Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika 
budowy. 

Podłoże należy odkurzyć, usunąć wszelkie luźne cząstki. 

Wszelkie ewentualne spękania siatkowe należy pokryć żywicą a następnie do nasycenia zasypać 
piaskiem kwarcowym. Rysy i pęknięcia naciąć a następnie zalać żywicą. 

Środek gruntujący pandomo pr primer należy rozcieńczyć z wodą 1:3. 

Jedna część koncentratu trzy części wody. 

Tak przygotowany roztwór wylać na posadzkę jastrychową, wcierając w podłoże szczotką, 
nadmiar płynu rozetrzeć lub zebrać. Nie dopuścić do powstania zastoin płynu we wgłębieniach. 

Czas schnięcia 1 dzień. 

Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zbędnym zabrudzeniem (chodzeniem). 

Właściwie zagruntowana powierzchnia powinna mieć szklisty charakter i nie absorbować wilgoci. 
Masę cementową pandomo k-1 należy mieszać z wodą oraz z pigmentem w ilościach podanych w 
kartach technicznych przez producenta. 

Mieszanie i podawanie może odbywać się przy pomocy pompy. 

Czas pracy mieszanie, podawanie i wyrównywanie masy wynosi 30 minut, po tym czasie są 
niedopuszczalne żadne dodatkowe prace. 

Na wykonaną posadzkę można wejść nie wcześniej niż po 24 godz. Od wylania. Należy 
bezwzględnie używać czystego obuwia, lub folii ochronnych na nogach. Wszelkie urządzenia, 
odkurzacze, szlifierki muszą posiadać na kółkach ochronę, nie dopuszcza się wnoszenia na taką 
posadzkę piasku i brudu na butach. 

Szlifowanie podłogi prowadzi się szlifierką typu trio uziarnienie papieru ściernego 80 przy 
pierwszym przejściu, oraz 120 przy drugim przejściu. Wyszlifowaną powierzchnię należy dokładnie 
odkurzyć. Dylatacje nacina się w tych samych miejscach co dylatacje w jastrychu podkładowym. 

Naciętą dylatację należy odkurzyć i wypełnić ozdobną listwa dylatacyjną lub elastycznym kitem 
dylatacyjnym w zależności od wymagań inwestora. 

Nanoszenie warstwy oleju impregnującego pandomo sl prowadzi się w dwóch przejściach. 

Nanoszenie pierwszej warstwy wykonuje się wałkiem, natychmiast rozcierając olej i wmasowując 
go w podłoże polerką typu Columbus z białym padem polerującym. Bezwzględnie należy uchronić 
się od zastoin i grubszych warstw oleju, który mógłby zaschnąć i związać się z podłożem w 
grubszych warstwach. Czynność tą powtarzamy po 24 godz. Od wykonania pierwszej impregnacji. 

Impregnowana posadzka jest gotowa do użytku najwcześniej po 48 godz. Od nałożenia drugiej 
warstwy impregnatu. Po tym czasie posadzka nie powinna już posiadać lepkiej oleistej powłoki. 
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5.5.11. Układanie parkietu 

Przygotowanie podłoża. 

Podłoże pod parkiet powinno być suche, mocne, równe, czyste, bez spękań i tłustych plam. 

Optymalne warunki to: 

− wilgotność parkietu 7 -11% 

− wilgotność szlichty cementowej max. 2% 

− temperatura podłoża i pomieszczenia min. 15oC. 

− wilgotność powietrza 50 65%. 

Przygotowanie podłoża cementowego: 

− podłoże nierówne wylać masę samopoziomującą. 

− podłoże słabe, spękane, wilgotne, zanieczyszczone „subitem" zastosować grunt epoksydowy i 
posypać piaskiem kwarcowym. 

− podłoże równe i mocne zastosować grunt wodny (np. kiesel bakit pv). 

Podłoże z ogrzewaniem podłogowym 

Szlichta musi być podgrzewana przed położeniem parkietu. Podgrzewanie powinno zacząć się 
najwcześniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperaturę ogrzewania należy podnosić 
codziennie o 5oC do momentu otrzymania pożądanej. Temperaturę tą należy utrzymać przez 3 dni 
bez nocnych spadków. Parkiet można układać po 28 dniach od wylania szlichty. Podczas układania 
parkietu temperatura podłoża powinna wynosić 18 20oC i należy ją utrzymać przez 3 dni od 
ułożenia. Należy pamiętać o konieczności częstego wietrzenia pomieszczania. 

Przyklejenie parkietu 

Parkiet należy zamocować do podłoża przy pomocy kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie 
profesjonalnych, atestowanych klejów rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej należy nanosić za 
pomocą szpachli zębatej w ilości 1,5 kg/m2. Po przyklejeniu parkietu, zaleca się pozostawić 
podłogę na min. 14 dni w celu ustabilizowania naprężeń powstałych przy montażu. 

Szpachlowanie 

Po zakończeniu cyklinowania, w celu wypełnienia szczelin i ubytków, parkiet należy 
wyszpachlować. 

Do tego celu służy płynna, bezbarwna szpachlówka zmieszana z pyłem drzewnym uzyskanym z 
cyklinowania podłogi. Po uzyskaniu konsystencji pasty, szpachlówkę należy rozprowadzić na 
powierzchni podłogi za pomocą szpachli metalowej w ilości 0,15 l/m2. Po zastygnięciu klepkę 
należy oszlifować drobnym papierem, a następnie odkurzyć. 

Lakierowanie i olejowanie 

Po wycyklinowaniu, parkiet należy lakierować w trzech cyklach roboczych. Pierwszą warstwę 
stanowi lakier podkładowy, nanoszony za pomocą wałka. Kolejne dwie warstwy stanowi lakier 
nawierzchniowy. Zużycie 0,1 l/m na jedną warstwę. 

Pielęgnacja 

Po świeżo polakierowanej podłodze, można poruszać się dopiero następnego dnia. Całkowite 
obciążenie, możliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu prac 
lakierniczych, nie należy kłaść dywanów a podłogi czyścić wyłącznie na sucho. Nogi meblowe, 
należy zabezpieczyć filcowymi podkładkami. 

Na co dzień parkiet zmywać wilgotną szmatką lub mopem, z dodatkiem środka pielęgnacyjnego. 

Nigdy nie należy wylewać wody bezpośrednio na podłogę. Jeżeli z czasem na klepce pojawią się 
Trudne do usunięcia zabrudzenia, konieczne jest czyszczenie z zastosowaniem środka do 
Gruntownego czyszczenia. Nie należy jednak zbyt często przeprowadzać prac związanych z 
Gruntownym czyszczeniem, gdyż powodują one ścieranie warstwy lakieru. 
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5.5.12. Wycieraczki 

Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach 
aluminiowych (system nie gorszy niż horyzont system). Połączenie obydwu elementów umożliwia 
skuteczne czyszczenie obuwia z błota, śniegu. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, 
wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. 
Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszych wys. 12 mm. Duża 
wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Można stosować 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Jednostronna, rolowana. 

Montaż 

Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niż horyzont system) wykonane są z kątowników 
aluminiowych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokości 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o 
wysokości 12 mm]. 

Ramę należy zamontować we wpuście w ten sposób, aby górna jego krawędź była zlicowana z 
powierzchnią posadzki, a dolna jego powierzchnia była zlicowana z posadzką we wpuście. 

Powierzchnia posadzki we wpuście musi być równa i płaska [norma budowlana dla posadzek 
samopoziomujących: tolerancja do 2 mm]. 

Wycieraczki systemowe wykonywane są z duża dokładnością w stosunku do ram dlatego też 
bardzo ważne jest dokładne i równe ich osadzenie. Poszczególne boki ram muszą być osadzone 
równolegle do siebie, bez łukowatych wygięć pośrodku. Należy sprawdzać wymiar w kilku 
miejscach. 

W wypadku ram o nietypowych kształtach należy zadbać o właściwe kąty oraz proste osadzenie 
poszczególnych elementów ramy bez łukowatych wygięć. 

W celu zakotwienia ramy należy wykorzystać zamontowane płaskowniki, które należy odgiąć i 
ustawić w żądanym miejscu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Badania robót  

Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− Prawidłowości przygotowania podłoży, 

− Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

− Sprawdzenia spawów wykładziny, 

− Wykonania spadków, 

− Prawidłowości wykonania fug 

− Należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. 
Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. Prawidłowości przebiegu 
spoin poprzez wyciągniecie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i 
pionowych i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

− Wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. w cenie należy 
uwzględnić koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. Dały wynik pozytywny 
jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za 
nieodpowiadające wymaganiom. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

− Ocenę wyników badań, 

− Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN -79/B-0671 -kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-62/B-10144 -posadzki z betonu i zaprawy cementowej wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze PN-63/B-10145 -posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

 


