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Lokalizacja zadania,
Plan sytuacyjny - stan projektowany skala 1:500,
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Przekrdj poprzeczny w km od 0+200 do 0+990 skala 1:50.



CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,

Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na dtugosci 990 m w miejscowosci Broniewo”,
gmina Stegna, na co sktadajg sie:

Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tgcznej diugosci
990 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku w
km od 0+200 do 0+990 na gtebokos¢ do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i
podtuznego jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw
nawierzchni: bitumicznej wyréwnawczej, siatki wzmacniajgcej, wigzacej i scieralnej.
Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci min. 0,75 m z kruszywa tamanego.
Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Utozenie kraweznikow i opornikow betonowych.

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw.
Oczyszczenie istniejgcych przepustow wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem
wlotéw i wylotow.

Usuniecie karpin po wycietych drzewach.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga powiatowa 2329G zlokalizowana w miejscowos$ci Broniewo na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem posiada zr6znicowang nawierzchnie: w km od 0+000
do 0+200 z brukowca, od km 0+200 do km 0+990 bitumiczng, ktéra jest w ztym stanie
technicznym. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania oraz ubytki.
Szerokos¢ istniejgcej jezdni na catym odcinku jest zmienna od 4,2 m do 5,2 m. Na
omawianym odcinku po obu stronach jezdni wystepujg czesciowo pobocza z kruszywa,
pobocza gruntowe oraz tereny zielone.



Na omawianym odcinku wzdtuz jezdni po obu stronach rosng drzewa, czes¢ z nich
zlokalizowana jest w skrajni pobocza. Projekt zaktada wycinke czterech drzew
kolidujgcych z przebudowg. Wycinke drzew nalezy wykonaé po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego stosownych zezwoleh. Wycinka drzew nie jest objeta zakresem
niniejszego opracowania a jedynie usuniecie karpin po wycietych drzewach z
zasypaniem dotow powstatych po usunietych karpinach.

Poczatek opracowania w km 0+000 na styku nawierzchni z brukowca z nawierzchnig
bitumiczng. Koniec zakresu w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2.

Istniejgce odwodnienie pasa drogowego odbywa sie w sposéb naturalny
powierzchniowo na tereny zielone i do rowdw przydroznych znajdujgcych sie w
granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny: jednostronny oraz
daszkowy.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce sieci istniejgcej infrastruktury:
wodociggowa, teletechniczna i energetyczna. Nie wyklucza sie wystepowania innych
sieci niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie.

Zdjecie nr 1: km 0+000 widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 2: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 3: widok ogdlny stanu istniejgcego



Zdjecie nr 4: widok ogdlny stanu istniejgcego

Zdjecie nr 5: km 0+990 widok ogdlny stanu istniejgcego



4.0. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Projektowany ukiad

Planuje sie przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 2329G na dtugosci 990 m w
miejscowosci Broniewo na petnej szerokosci jezdni z lokalnymi poszerzeniami
polegajgcy na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+200
do km 0+990 na gtebokos¢ do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podtuznego
jezdni oraz utozeniu nowych warstw nawierzchni: bitumicznej wyrownawczej, siatki
wzmacniajgcej, wigzacej i scieralnej, utwardzeniem obustronnych poboczy jezdni oraz
obustronnych poboczy zjazdow o szerokosci 0,75 m kazde, z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, przebudowe istniejgcych zjazdoéw indywidualnych i
publicznych w nawierzchni bitumicznej, budowe przepustéw pod zjazdami o srednicy 50
cm wraz z obudowg wlotéw i wylotow we wskazanych lokalizacjach, usuniecie karpin,
oczyszczenie istniejgcych przepustow z wyprofilowaniem i umocnieniem wlotéw i
wylotéw, zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych rurami
dwudzielnymi, montaz dodatkowego oznakowania pionowego. Poczatek opracowania w
km 0+000 na styku nawierzchni z brukowca z nawierzchnig bitumiczng. Koniec zakresu
w km 0+990 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego nr 2.

W km 0+000 oraz 0+990 nalezy dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych
nawierzchni bitumicznych. W tym celu w km 0+000 nalezy na potgczeniu rozebraé
istniejgcg nawierzchnie z brukowca na dtugosci min. 5 m w celu eliminacji uskoku.
Prace te ujeto w przedmiarze robot oraz w STWIOR.

Na calym odcinku przebudowywanej drogi bedgcym w zakresie niniejszego
opracowania istniejgce zjazdy nalezy przebudowa¢ zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego nr 2. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zjazdu nie
ujetego w niniejszej dokumentacji nalezy w pierwszej kolejnosci skonsultowaé sie z
przedstawicielem Zamawiajgcego a nastepnie wykonac zjazd zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego i za jego zgodg. Dopuszcza sie niewielkie przesuniecia w celu
optymalizacji dostosowania do istniejgcych uwarunkowan w terenie. Wszystkie zjazdy
nalezy wykona¢ w nawierzchni bitumicznej. Pobocza zjazdéw nalezy wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 2.

W wyniku przebudowy drogi nastgpi poprawa bezpieczenstwa uzytkowania drogi
zarowno przez pieszych jak i kierowcdéw. Prace objete niniejszym opracowaniem nie
wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano na
rysunku planu sytuacyjnego nr 2.

4.2. Destrukt z frezowania

Destrukt pochodzacy z frezowania istniejgcej nawierzchni wykonawca robét wywiezie w
catosci w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 30 km. Koszty
wywozu destruktu ponosi wykonawca robo6t i powinny zostaé ujete w cenie jednostkowej
za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. Powyzsze zostato ujete w przedmiarze robét
oraz w STWIOR.



4.3. Spadki podtuzne i poprzeczne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z frezowaniem i profilowaniem istniejgcej
nawierzchni oraz utozeniem bitumicznej warstwy wyréwnawczej, wykonawca robot
zobowigzany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego wysokosci istniejgcej
nawierzchni. Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rezygnacje z frezowania
istniejgcej nawierzchni na uzgodnionych odcinkach w przypadku gdy podniesienie
niwelety nie bedzie wptywato na prawidtowy odptyw wéd opadowych do rowodw
przydroznych oraz na tereny zielone w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni w km od 0+000 do 0+200 jednostronny na
prawo, na pozostatych prostych odcinkach daszkowy 2%, na tukach jednostronny od
2% do 5 % do wewnatrz tuku.

Podczas realizacji robdét nalezy dostosowa¢ wysokosciowo niwelete uktadanych
nawierzchni jezdni, zjazdow i witgczen do istniejgcych pozioméw nawierzchni
wystepujgcych w terenie. Dopuszcza sie lokalne przesuniecia ze wzgledu na
uwarunkowania w terenie w granicach dziatki pasa drogowego. W razie koniecznosci
nalezy wykonac regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni w celu dostosowania
niwelety i eliminacji réznic pozioméw. Prace te ujeto w przedmiarze robdét w
orientacyjnej ilosci na podstawie dokumentacji oraz wizyty w terenie.

4.4. Projektowane konstrukcje

Jezdnia gtéwna w km od 0+000 do 0+200 (petna szerokosgé):

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W (KR3) w ilosci min.
150 kg/m2 (Srednia grubo$¢ warstwy 6 cm),

e skropienie nawierzchni z brukowca z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

e istniejgca nawierzchnia z brukowca.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Jezdnia gtdéwna w km od 0+200 do 0+990 (petna szerokosgé):

e warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami
0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR3) gr. 5 cm,



e siatka wzmacniajgca z widkien szklanych przesgczona asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach min. 120 kN przyklejona do warstwy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W (KR3) w ilosci min.
100 kg/m2 (Srednia grubo$¢ warstwy 4 cm),

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2;

¢ istniejgca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Poszerzenia (do spodu warstw bitumicznych):

e podbudowa z KELSM 0/31,5mm Cgo3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 20 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy bitumiczne:

e warstwa Scieralna bitumiczna z BA AC11S (KR3) gr. 4 cm,

e skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,

e warstwa wigzgca bitumiczna z BA AC16W (KR3) gr. 5 cm,

e skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2,

e podbudowa z KLSM 0/31,5mm Coos3 z litej skaty grubosci 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 grubosci 15 cm,
e warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2,

e wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, oporniki betonowe 12x25 cm - posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
Pobocza:

Wykonane z KLSM 0/31,5mm Coo3 z litej skaty o szerokosci min. 0,75 m i grubosci 15
cm na nasypie z piasku.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Przekroje oraz szczegoty konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3 i 4.



4.5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

e Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum

1,5mm,

e Wielko$¢ tarczy znakow: srednie,

e Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowa Il generaciji,

e Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 60mm,
e Fundament konstrukcji wsporczej znakdéw z betonu klasy C16/20,
e taczniki systemowe: uchwyty, Sruby nakretki — ocynkowane.

Konstrukcje wsporczg znakéw zamontowa¢ w podtozu w sposéb wykluczajgcy ich
przemieszczanie i obrot. Tarcze znakéw nalezy montowaé do konstrukcji wsporczych
w sposéb uniemozliwiajgcy ich obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Docelowa organizacja

pionowego nie zmienia sie.

Wykaz dodatkowego oznakowania pionowego:

ruchu poza wprowadzeniem dodatkowego oznakowania

hektometraz opis rysunek stupek
A-30 + '
2 x tabliczka: il
km 0+193 ,Drzewa w skrajni” 1 stupek
strona prawa oraz T-2: ,2,3 km” .g;_} P
Drzewa
w skrajni
t 23km ¢
A-30 + !
2 x tabliczka:
km 0+390 ,Drzewa w skrajni” 1 stupek
strona lewa

oraz T-2: ,1,0 km”

Nt

Drzewa
w skrajni

t 1.0km §




4.6. Roboty ziemne

Wykonawca robot zobowigzany jest do monitorowania warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie realizacji robét. Prace nalezy prowadzi¢é w taki sposoéb aby uniemozliwic
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntéw. Grunty z wykopdw nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé Ilub
zagospodarowacé we witasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po wykonaniu innych prac ponownie wbudowac.
Warstwe istniejgcego humusu nalezy zdejmowa¢ na odklad do ponownego
wbudowania.

Z uwagi na wystepujaca istniejaca infrastrukture podziemnag wszystkie prace
ziemne w ich obrebie nalezy wykonaé w sposob reczny. W tym celu nalezy
wykonywac¢ probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury.
W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
natychmiast przerwaé¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora
uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami
gestora sieci na koszt Wykonawcy.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.7. Zielen niska

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy teren w granicach pasa drogowego na styku prowadzonych
prac a po wykonaniu robot przywréci¢ do stanu istniejgcego. Zalegajgcy urobek z
wykopow i korytowania nalezy wywiezé i zutylizowaC¢ na koszt wykonawcy robot.
Dopuszcza sie za zgodg inspektora nadzoru rozplantowanie nadmiaru urobku z robét
ziemnych oraz profilowanie powierzchni w granicach pasa drogowego w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

4.8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne rurami
dwudzielnymi.

4.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym, czesci
rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robo6t nalezy wykonac
niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktore wykonawca powinien
ujgc w cenie oferty, w tym miedzy innymi:



geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkoéw podtuznych i poprzecznych jezdni, rzednych terenu pod realizacje robat;
wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury
nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia, ktére moze wystgpic jako niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbiorek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt;

opracowaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.



5.0. INFORMACJA BIOZ

|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego
pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na dlugosci 990 m w miejscowosci
Broniewo”, gmina Stegna”.

lIl. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

Przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni gtéwnej o tgcznej diugosci
990 m polegajgca na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na odcinku w
km od 0+200 do 0+990 na gtebokos¢ do 4 cm z nadaniem profilu poprzecznego i
podtuznego jezdni, wykonaniem lokalnych poszerzen oraz utozeniu nowych warstw
nawierzchni: bitumicznej wyréwnawczej, siatki wzmacniajgcej, wigzgcej i scieralnej.
Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci min. 0,75 m z kruszywa tamanego.
Przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Utozenie kraweznikow i opornikow betonowych.

Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni na potgczeniu z elementami
projektowanymi.

Montaz dodatkowego oznakowania pionowego.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

Montaz przepustow @50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotow i wylotéw.
Oczyszczenie istniejgcych przepustow wraz z wyprofilowaniem i umocnieniem
wlotéw i wylotow.

Usuniecie karpin po wycietych drzewach.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét
budowlanych:

Prace rozbiorkowe w tym: ciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z
podkuciem miotem pneumatycznym elementow trudnodostepnych, frezowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, rozbidrka nawierzchni istniejgcych zjazdow i
jezdni.

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.

Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.



e Montaz przepustow pod zjazdami.

e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
e Wypetnianie stykdw gorgcym asfaltem drogowym.

e Ukfadanie mieszanki bitumicznej i siatki wzmacniajgce;.

e Wykonanie oznakowania pionowego.

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ostonowymi,

e Usuniecie karpin po wycietych drzewach.

e Prace porzgdkowe.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e |Istniejgca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e stupy energetyczne z o$wietleniem ulicznym,

e przydrozne rowy,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa, teletechniczna i energetyczna.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu czynnych urzadzehn podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa,
teletechniczna i energetyczna.

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Wykopy i nasypy budowlane,
Rozbidrka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.



2. Praca w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych
W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystgpienia
Niska Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopéw Od rozpoczecia
kablowego wykopoéw do czasu
zasypania
Srednia Potragcenie pojazdem | Teren budowy, droga | Podczas realizacji
mechanicznym lub robot i w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce | Roboty ziemne
urzgdzenia kablowe, praca na
elektryczne i linie | liniach
kablowe napowietrznych,

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych;
2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:



Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie
elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany
(koparki, frezarki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ukfadania nawierzchni z
mieszanek bitumicznych;

Uszkodzenia stuchu i narzadéow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujgcych przy realizacji robét
odpowiednio oznakowac,

Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczgé dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac
jako urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,



e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

VII. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,
zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan

szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

VIIl. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw
iinnych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

. W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

. Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikdéw
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

J Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

. Na czas robo6t ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

. W czasie robot nalezy zapewnié¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgcg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,



Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne srodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i zycia, w zwigzku z czym majg by¢é prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U.
2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Waldemar Zmuda mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75

data: sierpien 2020 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDZ-416-X98 *

Pan Henryk Baniecki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0117/01

adres zamieszkania Szpegawa ul.Bukowa 11, 83-112 Lubiszewo Szpegawa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




BRONIEWO

Bronleweo

Wisniowka

Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G
na dfugosci 990 m w miejscowosci Broniewo

Tytuf rysunku: Branza:
LOKALIZACJA ZADANIA DROGOWA
Inwestor: Skala rysunku:

Powiat Nowodworski
ul. gen. W. Sikorskiego 23, 82—-100 Nowy Dwér Gdariski

Wykonawea:

Data opracowania:

o WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpiefi 2020
83—-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7
Opracowat: Podpis: Numer rysunku:

mgr inz. Waldemar Zmuda

Projektowat: Padpis:
mgr inz. Henryk Baniecki
upr. bud. nr 46/Gd/75
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opornik betonowy

przekroj poprzeczny 1: 20
w km od 0+000 do 0+200

12 zmienne 0.15 zmienna od 4,2 do 5,2 0.75
1 [ I
Tem 2—3cm
zm o o
- od 2% do 5% 6%
e TN
dowigza¢ do istn nawierzchni
kraweznik betonowy
istniejqca jezdnia
proj warstwa &cieralna SMA11 KR3 4cm
zjazd proj warstwa wigzgca ACI6W KR3 oecm
proj warstwa Scieralna AC11S KR3 4cm proj siatka wzmacniajgca z widkien o
- ; — ACIOW KR3 = szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem
> roj warstwa wigzqca cm
£2 2 150MPa P J aa proj warstwa wyréwnawcza AC16W KR3 min 150kg/m2
E2 > 100MPg |proj podbudowa z KESM 0/31,5mm C g3 20cm — - — -
: - - istniejgca nawierzchnia jezdni z brukowca
E2 > 50MPaq proj podb mieszanka zwiqzana cem Cisy2 15cm — — -
- - - - istniejgca konstrukcja jezdni
proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m2 ———

istniejgce podtoze wykorytowane

E2/E1 < 2,2

wyprofilowane i zageszczone

pobocze
pobocze z KtSM O/Zﬂ,5mm C90/3 15¢m E2 > 100MPa
nasyp budowlany z piasku zmienne

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze

UWAGA!
. Skropienia miedzywarstwowe emulsjq wg opisu technicznego.
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pobocze
F2  100MPg |Pobocze z KESM 0/31,5mm Cgys 15¢m
nasyp budowlany z piasku zmienne
E2/EW <22 wyprofilowane zageszczone istniejqce podfoze

poszerzenie jezdni

przekroj poprzeczny 1: 20

w km od 0+200 do 0+990

0.75

zmienna od 4,45 do 5,1

0.75

2% 1
S e e

poszerzenie

istniejqca jezdnia

proj warstwa &cieralna SMA11 KR3

4cm

proj warstwa wigzgca ACI6W KR3

5cm

proj siatka wzmacniajgca z wtdkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wyréwnawcza AC1IW KR3 min 100kg/m2

istniejgca nawierzchnia jezdni po sfrezowaniu z
nadaniem profilu podfuznego i poprzecznego

istniejgca konstrukcja jezdni

proj warstwa $cieralna SMAT1 KR3

4cm

proj warstwa wigzgca ACI6W KR3

5cm

proj siatka wzmacniajgca z wfdkien
szklanych 120x120kN przesgczona asfaltem

proj warstwa wyréwnawcza ACTIW KR3 min 100kg/m2

E2 > 150MPa
E2 > 100MPa |proj podoudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgoss | 20cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/p 20cm

E2 > 50MPq proj geotkanina separacyjna min. 150 g/m?2 -
istniejgce podfoze wykorytowane
F2/E1 < 2.2 wyprofilowane i zageszczone

poszerzenie

pobocze

pobocze z KLSM 0/31,5mm Cgq /3 15¢m E2 > 100MPa
nasyp budowlany z piasku zmienne

wyprofilowane zageszczone istniejgce podtoze E2/E1 < 2,2

UWAGA!
1.
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